
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

A
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA
X

EL PROPONENTE ADJUNTA CARTA DE 

PRESENTACION DE LA PROPUESTA 

SUSCRTA POR EL REP. LEGAL DEL 

CONSORCIO, FOLIO 3 A 6 . 

X

PROPONENTE ADJUNTA CARTA DE 

PRESENTACION DE LA PROPUESTA, 

SUSCRITA POR CLAUDIA MILENA ROMAN 

Y JOSE GUILLERMO MORA FOLIO 1 AL 4.

X

PROPONENTE ADJUNTA CARTA DE 

PRESENTACION DE LA PROPUESTA; 

SUSCRITA POR JOSEU ZAPATA OROZCO 

FOLIO 1 AL 2

X

PROPONENTE ADJUNTA CARTA DE 

PRESENTACION DE LA PROPUESTA, 

SUSCRITA POR EDWIN OSWALDO 

LEGUIZAMON OCHICA  FOLIO 1 AL 3. SIN 

EMBARGO, NO INDICA EL PLAZO PARA LA 

EJECUCION. SUBSANAR.

X

PROPONENTE ADJUNTA CARTA DE 

PRESENTACION DE LA PROPUESTA; 

SUSCRITA POR JHON JAIME CATAÑO 

HENAO FOLIO 1-3

X

EL PROPONENTE ADJUNTA CARTA DE 

PRESENTACION DE LA 

PROPUESTA;FOLIO 1-3

B
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 

REPRESENTACIÓN LEGAL
X

PRESENTA CERTIFICADO DE EXISTENCIA 

Y REP. LEGAL DE LOS 3 CONSORCIADOS: 

INGESAMBRA S.A.S. FOLIO 8 A 17; DCO 

INGENIERIA Y SERVICIOS SAS; FOLIO 18 A 

25; SOLUCIONES INTEGRALES EN 

INGENIO SIENAX SAS, FOLIO 26 A 35

X

PRESENTA CERTIFICADO DE EXISTENCIA 

Y REP. LEGAL DE LOS 2 CONSORCIADOS: 

HIDROCONSULTING S.A.S. FOLIO 11 A 19; 

KALA INGENIERIA SAS; FOLIO 21 A 28; 

NA NA X

EL PROPONENTE PRESENTA 

CERTIFICADOS DE EXISTENCIA Y 

REPRESENTACION LEGAL  INCORES 

CIVILES SAS 17/11/2021 FOLIO 6 AL 8  

LOTOR INGENIERIA SAS  10/12/2021 

FOLIO 9 AL 11

NA NA NA NA

C
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA 

OFERTA
X

POLIZA No. 14-45-101073346

SEGUROS DEL ESTADO S.A

VIGENCIA: 14/12/2021 HASTA EL 

14/04/2022

VALOR ASEGURADO: $ 314.068.798,59

X

POLIZA No. NB-100188721

SEGUROS MUNDIAL

VIGENCIA: 16/12/2021 HASTA EL 

30/04/2022

VALOR ASEGURADO: $ 314.068.798,60 

CON SU RESPECTIVO RECIBO

FOLIO 31 AL 42 

X

POLIZA No.53968

BERKLEY COLOMBIA SEGUROS

VIGENCIA: 16/12/2021 HASTA EL 

16/04/2022

VALOR ASEGURADO: $314.068.800

FOLIO 3 AL 18 CON RECIBO DE CAJA 

X

POLIZA No. 60-45-101004306

SEGUROS DEL ESTADO

VIGENCIA: 16/12/2021 HASTA EL 

31/03/2022

VALOR ASEGURADO: $314.068.798,59

EL OBJETO DE LA INVITACION PUBLICA 

CITADA  EN LA POLIZA DIFIERE EN 

ALUGUNOS TEXTOS AL OBJETO DEL 

PRESENTE PROCESO

SUBSANAR

X

POLIZA No. 55-45-101037226

SEGUROS DEL ESTADO

VIGENCIA: 16/12/2021 HASTA EL 

16/01/2022

VALOR ASEGURADO: $314.068.798,59

ANEXA RECIBO DE COBRO, PERO NO ES 

EL RECIBO DE PAGO TOTAL DE LA PRIMA 

DE SEGUROS. 

FOLIO 4-5 DEBERA SUBSANAR 

X

POLIZA No. 55-45-101037234

SEGUROS DEL ESTADO S.A

VIGENCIA: 15/12/2021 HASTA EL 

15/02/2022

VALOR ASEGURADO: $ 314.068.788,59

FOLIO 4-5

D
CERTIFICADO PAZ Y SALVO 

SEGURIDAD SOCIAL
X

PRESENTA CERTIFICACION FORMATO 4

POR CADA CONSORCIADO. FOLIOS 45 A

47.

X

PRESENTA CERTIFICACION FORMATO 4

POR CADA CONSORCIADO. FOLIOS 43 A

44.

X

EL PROPONENTE PRESENTA

CERTIFICACION FORMATO 4 Y

PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL

FOLIOS 41-42

X

EL PROPONENTE PRESENTA

CERTIFICACION FORMATO 4 Y L FOLIO

54 INCORES Y LOTOR FOLIO 55

X

EL PROPONENTE PRESENTA

CERTIFICACION FORMATO 4 Y PLANILLA

DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL FOLIO

21 -23

X

EL PROPONENTE PRESENTA

CERTIFICACION FORMATO 4 Y PLANILLA

DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL FOLIO

187-188

E REGISTRO UNICO DE PROPONENTES X

PRESENTA RUP DE SOLO DOS DE LOS 

CONSORCIADOS FECHA DE EXPEDICION: 

18/11/2021. FOLIOS 49 AL 87 Y  FFECHA 

9/11/2021 FOLIO 88 AL 110, DEBERA 

SUBANAR EL RUP DEL TERCER 

CONSORCIADO 

X

FECHA DE EXPEDICION: KALA INGENIERIA 

SAS CON FECHA DE  10/12/2021  FOLIO 46 

AL 97  HIDROCONSULTING SAS CON 

FECHA DEL 14/12/2021 FOLIO 99 AL 160

X

EL PROPONENTE PRESENTA RUP CON 

FECHA DE EXPEDICION: 25/11/2021 FOLIO 

49 AL 121

X

EL PROPONENTE PRESENTA RUP FECHA 

DE EXPEDICION: 07/12/2021 INCORES 

CIVILES SAS FOLIO 167-244 Y LOTTOR 

INGENIERIA SAS 10/12/2021 FOLIO 245-283

X
EL PROPONENTE PRESENTA RUP FECHA 

DE EXPEDICION: 06/12/2021 FOLIO 26-121
X

EL PROPONENTE PRESENTA RUP CON 

FECHA DE EXPEDICION: 14/12/2021 FOLIO 

19-171

F
CERTIFICADO ANTECEDENTES 

JUDICIALES
X

PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION

DE LOS TRES INTEGRANTES DEL

CONSORCIO. SE VERIFICA VIA PAGINA

WEB POR LA ENTIDAD FOLIO 112 AL 114

X

PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION.

DE LOS CONSORCUADIS SE VERIFICA

VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIO

161 AL 164

X

PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION.

SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA

ENTIDAD FOLIO 30

X

LOS PROPONENTES ANEXA

DOCUMENTACION. SE VERIFICA VIA

PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIOS 28-

29

X

PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION.

SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA

ENTIDAD FOLIO 13

X

PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION.

SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA

ENTIDAD FOLIO 9

G
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 

MEDIDAS CORRECTIVAS
X

PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION

DE LOS TRES INTEGRANTES DEL

CONSORCIO. SE VERIFICA VIA PAGINA

WEB POR LA ENTIDAD FOLIO 116 AL 118

X

PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION.

DE LOS CONSORCIADOS SE VERIFICA VIA

PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIO 165

Y 166

X

EL PROPONENTE NO ANEXA

DOCUMENTACION. SE VERIFICA POR LA

ENTIDAD 

X

LOS PROPONENTES ANEXA

DOCUMENTACION. SE VERIFICA VIA

PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIO 30-

31

X

PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION.

SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA

ENTIDAD FOLIO 14

X

PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION.

SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA

ENTIDAD FOLIO 10

H
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 

DISCIPLINARIOS
X

PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION

DE LOS TRES INTEGRANTES DEL

CONSORCIO. SE VERIFICA VIA PAGINA

WEB POR LA ENTIDAD FOLIO 120-125

X

PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION.

DE LOS CONSORCIADOS Y LAS

EMPRESAS SE VERIFICA VIA PAGINA

WEB POR LA ENTIDAD FOLIO 167 AL 170

X

PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION.

SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA

ENTIDAD FOLIO 29

X

PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION.

SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA

ENTIDAD FOLIO 26-27

X

PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION.

SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA

ENTIDAD FOLIO 12

X

PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION.

SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA

ENTIDAD FOLIO 8

J
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 

FISCALES
X

PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION

DE LOS TRES INTEGRANTES DEL

CONSORCIO. SE VERIFICA VIA PAGINA

WEB POR LA ENTIDAD FOLIO 139-144

X

PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION

DE LOS CONSORCIADOS Y EMPRESAS .

SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA

ENTIDAD FOLIO 179-182

X

PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION.

SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA

ENTIDAD FOLIO 28

X

PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION.

SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA

ENTIDAD, FOLIO 24 Y 25

X

PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION.

SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA

ENTIDAD FOLIO 11

X

PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION.

SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA

ENTIDAD FOLIO 7

K
AUTOCERTIFICADO INHABILIDADES E 

INCOMPATIBILIDADES
X

PRESENTA EL DOCUMENTO EL

REPRESENTANTE LEGAL DEL

CONSORCIO FOLIO 146

X

PRESENTA EL DOCUMENTO EL

REPRESENTANTE LEGAL DEL

CONSORCIO FOLIO 184 AL 185

X
EL PROPONENTE PRESENTA

DOCUMENTO FIRMADO FOLIO 46
X

NO PRESENTA DOCUMENTO- DEBERA

SUBSANAR 
X

NO PRESENTA DOCUMENTO DEBERA

SUBSANAR 
X

NO PRESENTA DOCUMENTO DEBERA

SUBSANAR 

L COPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANIA X

PROPONENTE ANEXA COPIAS DE LAS

CEDULAS DE CIUDADANIA: FOLIOS 148 AL

150

-NUMERO: 79146215

 NOMBRE: ALBERTO SANTOS ACOSTA

-NUMERO: 80177812

NOMBRE: DIEGO CAMILO ORTIZ

CORREDOR

-NUMERO: 7318153

 NOMBRE: FREDY YOHANY CHIMBI 

X

PROPONENTE ANEXA COPIAS DE LAS 

CEDULA DE CIUDADANIA:

NUMERO: 29.873.876

NOMBRE: CLAUDIA MILENA ROMAN 

HENAO - HIDROCONSULTING SAS 

NUMERO: 1.019..091.474

NOMBRE: FELIPE VILLA RUIZ

KALA INGENIERIA SAS 

NUMERO: 79.572.134

NOMBRE: JOSE GUILLERMO MORA 

PINILLA - HIDROCONSULTING SAS 

FOLIO DEL 7 AL 9 

X

PROPONENTE ANEXA COPIA DE CEDULA 

DE CIUDADANIA:

NUMERO: 10.088.172

NOMBRE: JOSUE ZAPATA OROZCO

FOLIO 19

X

PROPONENTE ANEXA COPIA DE CEDULA

DE CIUDADANIA DEL REPRESENTANTE

LEGAL DEL CONSORCIO Y DE INCORES

CIVILES SAS:

NUMERO: 91.353.656

NOMBRE: EDWIN OSWALDO

LEGUIZAMON OCHICA

COPIA DE CEDULA DE CIUDADANIA DEL

REPRESANTE LEGAL DE LOTOR

INGENIERA SAS:

NUMERO: 1.096.645.362

NOMBRE: ANDRES FELIPE PELAEZ

ARROYAVE

FOLIOS 4-5

X

PROPONENTE ANEXA COPIA DE CEDULA 

DE CIUDADANIA:

NUMERO: 18.389.955

NOMBRE: JHON JAIME CATAÑO HENAO

FOLIO 6

X

PROPONENTE ANEXA COPIA DE CEDULA 

DE CIUDADANIA:

NUMERO: 18.391.737

NOMBRE: FERNANDO ARTURO ANGEL 

PELAEZ

FOLIO 6

M
FOTOCOPIA DE LA MATRÍCULA 

PROFESIONAL
X

PROPONENTE ADJUNTA TARJETA

PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL:

NOMBRE: ALBERTO SANTOS ACOSTA

MATRICULA: 25202-137400 CND

FECHA DE EXPEDICION: 16/11/2006 

FOLIO 152

X

PROPONENTE ADJUNTA TARJETA

PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL DEL

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE:

NOMBRE: JOSE GUILLERMO MORA

PINILLA

MATRICULA: 25202-256586

FECHA DE EXPEDICION: 01/08/2013

FOLIO 5

X

PROPONENTE ADJUNTA TARJETA

PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL:

NOMBRE: JOSUE ZAPATA OROZCO

MATRICULA: 17202-08462

FECHA DE EXPEDICION: 21/09/1982 

FOLIO 20

X

PROPONENTE ADJUNTA TARJETA

PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL:

NOMBRE: EDWIN OSWALDO

LEGUIZAMON OCHICA

MATRICULA: 63202-220008

FECHA DE EXPEDICION: 19/01/2012

NOMBRE: ANDRES FELIPE PELAEZ

ARROYAVE

MATRICULA: 63202-328108

FECHA DE EXPEDICION: 08/04/2016

FOLIO 12-13

X

PROPONENTE ADJUNTA TARJETA

PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL:

NOMBRE: JHON JAIME CATAÑO HENAO

MATRICULA: 63202-39991 QND

FECHA DE EXPEDICION: 15/08/1991

FOLIO 7

X

PROPONENTE ADJUNTA TARJETA

PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL:

NOMBRE: FERNANDO ARTURO ANGEL

PELAEZ

MATRICULA: 63202-52629 QND

FECHA DE EXPEDICION: 29/09/1994

FOLIO 11

FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ

CUMPLE
OBSERVACIONES

CUMPLE

OBSERVACIONES OBSERVACIONES

JHON JAIME CATAÑO HENAO

DOCUMENTO

CONSORCIO LA FLORIDA 2021CONSORCIO GEA-FLORIDA

CUMPLE

OBSERVACIONES

CONSORCIO HIDRO KALA

CUMPLE
OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CUMPLE

JOSUE ZAPATA OROZCO

COMPONENTE JURIDICO 

NUMERAL CUMPLE

“CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+607,66 DEL POZO R01 AL POZO AL POZO R86"

1/68



NUMERAL

CERTIFICADO CONSEJO PROFESIONAL 

NACIONAL DE 

INGENIERÍA/ARQUITECTURA COPNIA

X

PROPONENTE ADJUNTA CERTIFICADO

COPNIA DE INGENIERO CIVIL:

NOMBRE: ALBERTO SANTOS ACOSTA

MATRICULA: 25202-137400 CND

FECHA DE EXPEDICION: 18/11/2021

FOLIO 154

X

PROPONENTE CERTIFICADO COPNIA DE

INGENIERO CIVIL:

NOMBRE: JOSE GUILLERMO MORA

PINILLA

MATRICULA: 25202-256586

FECHA DE EXPEDICION: 03/11/2021

FOLIO 6

X

PROPONENTE CERTIFICADO COPNIA DE

INGENIERO CIVIL:

NOMBRE: JOSUE ZAPATA OROZCO

MATRICULA: 17202-08462

FECHA DE EXPEDICION: 21/09/1982

FOLIO 33

X

PROPONENTE ADJUNTA CERTIFICADO

COPNIA DE INGENIERO CIVIL:

NOMBRE: EDWIN OSWALDO

LEGUIZAMON OCHICA

MATRICULA: 63202-220008

FECHA DE EXPEDICION: 19/01/2012

NOMBRE: ANDRES FELIPE PELAEZ

ARROYAVE

MATRICULA: 63202-328108

FECHA DE EXPEDICION: 08/04/2016

FOLIO 34-35

X

PROPONENTE ADJUNTA CERTIFICADO

COPNIA DE INGENIERO CIVIL:

NOMBRE: JHON JAIME CATAÑO HENAO

MATRICULA: 63202-39991 QND

FECHA DE EXPEDICION: 15/08/1991

FOLIO 10

X

PROPONENTE ADJUNTA CERTIFICADO

COPNIA DE INGENIERO CIVIL:

NOMBRE: FERNANDO ARTURO ANGEL

PELAEZ

MATRICULA: 63202-52629 QND

FECHA DE EXPEDICION: 15/12/2021

FOLIO 12

O LIBRETA MILITAR X

PRESENTAN DOS DE LOS

CONSORCIADOS Y EL TERCER

CONSORCIADO NO APLICA FOLIO 156 AL

158

X
NO PRESENTAN DOCUEMTNACION

DEBERA SUBSANAR 
N/A EL PROPONENTE TIENE MAS DE 50 AÑOS X

LOS PROPONENTES PRESENTAN EL

DOCUMENTOI  FOLIO 56-57
N/A EL PROPONENTE TIENE MAS DE 50 AÑOS N/A EL PROPONENTE TIENE MAS DE 50 AÑOS

P
FORMULARIO ÚNICO DE DECLARACIÓN 

JURAMENTADA
X

FALTA LA DECLARACION JURAMENTADA

DE CAMILO ORTIZ CORREDOR, FALTA LA

HOJA DE LA DECLARACION

JURAMENTADA DE FREDY YOHANY

CHIMBI. SUBSANAR EL DOCUMENTO

FALTANTE FOLI O166 AL 168

X
NO PRESENTAN DOCUEMTNACION

DEBERA SUBSANAR 
X

EL PROPONENTE PRESENTA

DOCUMENTO FOLIO 26-27
X

LOS PROPONENTES PRESENTAN EL

DOCUMENTO FOLIO 14-15 EL

DOCUMENTO DEL CONOSRCIADO

LOTTOR LA FECHA ES SUPERIOR A 10

DIAS 

X
EL PROPONENTE PRESENTA  FOLIO 15-

16
X

EL DOCUMENTO SE FIRMA CON FECHA:

SEPTIEMBRE DE 2013. FOLIO 13-14

SUBSANAR

Q
HOJA DE VIDA (DE LA FUNCIÓN 

PÚBLICA)
X

HOJA DE VIDA PERSONA JURIDICA DE

LOS CONSORCIADOS FOLIO 160 AL 164
X

NO PRESENTAN DOCUEMTNACION

DEBERA SUBSANAR 
X

EL PROPONENTE PRESENTA

DOCUMENTO FOLIO 22 AL 25
X

LA HOJA DE VIDA DE LA FUNCION

PUBLICA DE LOTOR INGENIERA SAS NO

TIENE FECHA DE DILIGENCIAMIENTO.

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LOTOR

INGENIERIA NO INDICA EN LA HOJA DE

VIDA SI SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS

CAUSALES DE INHABILIDAD E

INCOMPATIBILIDAD. SUBSANAR

X
EL PROPONENTES PRESENTAN EL

DOCUMENTO FOLIO 17 AL 20
X

EL PROPONENTE PRESENTA EL

DOCUMENTO FOLIO 15-17

U

ACREDITACIÓN LEGAL DE 

CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO O 

UNIÓN TEMPORAL

X

EL PROPONENTE ADJUNTA EL FORMATO 

2 COMPROMISO CONSORCIAL FOLIO 37 

AL 40

X

EL PROPONENTE ADJUNTA EL FORMATO 

2 COMPROMISO CONSORCIAL FOLIO 29 

AL 30

NA NA X
EL PROPONENTE ADJUNTA EL FORMATO 

2 COMPROMISO CONSORCIAL FOLIO 22
N/A N/A NA NA

1 CONSORCIO GEA-FLORIDA

2 CONSORCIO HIDRO KALA

3 JOSUE ZAPATA OROZCO

4 CONSORCIO LA FLORIDA 2021

5 JHON JAIME CATAÑO HENAO

6 FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ

ORIGINAL FIRMADO

PAULO CESAR RODRIGUEZ OSPINA

Miembro Comité Evaluador

Componente Juridico 

NO HABILITADO.

DEBE SUBSANAR DOCUMENTACION FALTANTE

NO HABILITADO.

DEBE SUBSANAR DOCUMENTACION FALTANTE

NO HABILITADO.

DEBE SUBSANAR DOCUMENTACION FALTANTE

X

NO HABILITADO.

DEBE SUBSANAR DOCUMENTACION FALTANTE

NO HABILITADO.

DEBE SUBSANAR DOCUMENTACION FALTANTE

HABILITACIÓN DE PROPONENTES

HABILITADO

NO
PROPONENTE

SI
NUMERO
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CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

F
Ofertar la totalidad de los ítems

requeridos.
X

PRESENTA OFERTA 

ECONOMICA folio 305-

306

X
PRESENTA OFERTA 

ECONOMICA folio 338
X

PRESENTA OFERTA 

ECONOMICA folio 44--45
X

PRESENTA OFERTA 

ECONOMICA folio 284-

287

X
PRESENTA OFERTA 

ECONOMICA  folio 303-

304

X
PRESENTA OFERTA 

ECONOMICA folio 190-192

NUMERAL 2. CONTENIDO DE LA 

PROPUESTA

N
Formato Registro Unico Tributario 

(RUT)
X

EL RUT TIENER FECHA

DE 05/10/2021

INGESANBRA SAS

FOLIO 127 -134 Y

105/10/2021 

SOLUCIONES 

INTEGRALES EN

INGENIO SIENAXX SAS

FOLIO 135-137

X

EL RUT TIENE FECHA DE

19/02/2021 KALA INGENIERIA

SAS Y HIDROCONSULTING

SAS 08/02/2021

FOLIO 171-178

X
EL RUT TIENE FECHA DE

09/11/2021

FOLIO 31-32

X

EL RUT TIENE FECHA

DE 29/06/2021 Y

05/10/2021

FOLIO 32 Y 33

X
EL RUT TIENE FECHA

DE 28/09/2021

FOLIO 25

X

EL RUT TIENE FECHA:

23/08/2019. DEBERA

SUBSANAR 

folio 18

R
ACREDITACIÓN CUENTA 

BANCARIA
X

PRESENTAN 

CERTIFICADON 

BANCARIA 

BANCOLOMBIA 170-171

X

EL PROPONENTE

PRESENTA CUENTA

BANCARIA BANCO DE

BOGOTA 

FOLIO 183

X

EL PROPONENTE

PRESENTA CUENTA

BANCARIA CAJAS SOCIAL 

FOLIO 43

X

EL PROPONENTE

PRESENTA 

CERTIFICADO DE

BANCOLOMBIA

FOLIO 58

X

EL PROPONENTE

PRESENTA 

CERTIFICADO DE

BBVA FOLIO 24

X

EL PROPONENTE

PRESENTA CERTIFICADO

DE BANCOLOMBIA

FOLIO 189

S Formato 5 - Oferta económica X

LOS VALORES

UNITARIOS SON

VERIFICADOS POR EL

COMPONENTE 

TECNICO

X
LOS VALORES UNITARIOS

SON VERIFICADOS POR EL

COMPONENTE TECNICO

X
LOS VALORES UNITARIOS

SON VERIFICADOS POR EL

COMPONENTE TECNICO

X

LOS VALORES

UNITARIOS SON

VERIFICADOS POR EL

COMPONENTE 

TECNICO

X

LOS VALORES

UNITARIOS SON

VERIFICADOS POR EL

COMPONENTE 

TECNICO

X

LOS VALORES UNITARIOS

SON VERIFICADOS POR

EL COMPONENTE

TECNICO

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

X INDETERMINADO X 2070,47 X 23,56 X 3,28 X 52,84 X 3555,06

X 5% X 26% X 3% X 55% X 32% X 24%

X INDETERMINADO X INDETERMINADO X 41,71 X 381,93 X 80,79 X 5,57

X 0,05 X 0,17 X 0,05 X 0,34 X 0,44 X 0,22

X 0,04 X 0,09 X
0,05

X 0,13 X
0,30

X
0,17

NOMBRE DEL PROPONENTE

CONSORCIO GEA-FLORIDA

CONSORCIO HIDRO KALA

JOSUE ZAPATA OROZCO

CONSORCIO LA FLORIDA 2021

JHON JAIME CATAÑO HENAO

FERNANDO ARTURO ANGEL

PELAEZ

ORIGINAL FIRMADO

DANIELA ZAPATA PAREJA

MIEMBRO COMITÉ EVALUADOR

COMPONENTE FINANCIERO

HABILITADO NO HABILITADO

X

ITEM
NUMERAL 1. REQUISITOS DE 

PARTICIPACIÓN

CONSORCIO GEA-FLORIDA CONSORCIO HIDRO KALA

INFORME EVALUADOR

COMPONENTE FINANCIERO

REQUISITOS HABILITANTES

 PROCESO: "REPOSICIÓN COLECTOR CRISTALES ENTRE LAS CAMARAS 7430-7431, E INTERVENCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ESPECIFICAS PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL TRAMO DEL COLECTOR CRISTALES EN LA CIUDAD DE ARMENIA"

X

FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ

X

X

X

X

HABILITACION DE PROPONENTES

CONSORCIO LA FLORIDA 2021 JHON JAIME CATAÑO HENAOJOSUE ZAPATA OROZCO

INDICADORES FINANCIEROS

CONSORCIO GEA-FLORIDA (promedio 

indicadores de los miembros del consorcio)

CUMPLE
OBSERVACION

CONSORCIO HIDRO-KALA(promedio indicadores 

de los miembros del consorcio)

CUMPLE
OBSERVACION

JOSUE ZAPATA OROZCO

CUMPLE
OBSERVACION

CONSORCIO LA FLORIDA 2021(promedio indicadores 

de los miembros del consorcio)

CUMPLE
OBSERVACION

JHON JAIME CATAÑO HENAO

CUMPLE
OBSERVACION

FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ

CUMPLE
OBSERVACION

RENTABILIDAD DEL ACTIVO mayor o 

igual a 0

REGLAS DE PARTICIPACION

INDICE DE LIQUIDEZ mayor o igual a 1

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO menor o igual al 

70%

RAZON COBERTURA DE INTERESES mayor o 

igual a 1

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO mayor o igual 

a 0



SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

X CONSORCIO X CONSORCIO X PERSONA NATURAL X CONSORCIO X PERSONA NATURAL X PERSONA NATURAL

X

EL PROPONENTE NO SE 

ENCUENTRA INSCRITO 

EN EL REGISTRO DE 

PROPONENTES DE EPA 

E.S.P, NI NINGUNO DE 

LOS INTEGRANTES DEL 

CONSORCIO

X

EL PROPONENTE SE 

ENCUENTRA INSCRITO 

EN EL REGISTRO DE 

PROPONENTES DE EPA 

E.S.P

X

EL PROPONENTE SE 

ENCUENTRA INSCRITO 

EN EL REGISTRO DE 

PROPONENTES DE EPA 

E.S.P

X

EL PROPONENTE SE 

ENCUENTRA INSCRITO 

EN EL REGISTRO DE 

PROPONENTES DE EPA 

E.S.P

X

EL PROPONENTE SE 

ENCUENTRA INSCRITO 

EN EL REGISTRO DE 

PROPONENTES DE EPA 

E.S.P

X

EL PROPONENTE SE 

ENCUENTRA INSCRITO 

EN EL REGISTRO DE 

PROPONENTES DE EPA 

E.S.P

     Las personas jurídicas, Consorcios o uniones temporales

su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un

(1) año más.

No estar incurso en causales de inhabilidad e

incompatibilidad para contratar, señaladas en la

Constitución Nacional, en la Ley y demás normas

reglamentarias.

X

EL PROPONENTE NO 

PRESENTA CAUSALES 

DE INHABILIDAD E 

INCOMPATIBILIDAD

X

EL PROPONENTE NO 

PRESENTA CAUSALES 

DE INHABILIDAD E 

INCOMPATIBILIDAD

X

EL PROPONENTE NO 

PRESENTA CAUSALES 

DE INHABILIDAD E 

INCOMPATIBILIDAD

X

LA HOJA DE VIDA DE LA

FUNCION PUBLICA DE

LOTOR INGENIERA SAS

NO TIENE FECHA DE

DILIGENCIAMIENTO

EL REPRESENTANTE

LEGAL DE LOTOR

INGENIERIA NO INDICA

EN LA HOJA DE VIDA SI

SE ENCUENTRA

DENTRO DE LAS

CAUSALES DE

INHABILIDAD E

INCOMPATIBILIDAD

X

EL PROPONENTE NO 

PRESENTA CAUSALES 

DE INHABILIDAD E 

INCOMPATIBILIDAD

X

EL PROPONENTE NO 

PRESENTA CAUSALES 

DE INHABILIDAD E 

INCOMPATIBILIDAD

1

2

3

4

5

6

ORIGINAL FIRMADO

JORGE HERNAN SANCHEZ AGUDELO

Miembro Comité Evaludor 

Ninguna

Subsanar numeral d)

Ninguna

Ninguna

FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ

CUMPLE
OBSERVACIONESOBSERVACIONES

CUMPLE
OBSERVACIONES

JHON JAIME CATAÑO HENAOCONSORCIO LA FLORIDA 2021

CUMPLE

Miembro Comité Evaludor 

JHON JAIME CATAÑO HENAO

PROPONENTE

CONSORCIO LA FLORIDA 2021

JOSUE ZAPATA OROZCO

PAULO CESAR RODRIGUEZ OSPINA

CONSORCIO GEA-FLORIDA

CONSORCIO HIDRO KALA

FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ

ORIGINAL FIRMADO

5.1.1.1.  REQUISITOS JURIDICOS

“CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+607,66 DEL POZO R01 AL POZO AL POZO R86"

CONSORCIO GEA-FLORIDA

CUMPLE
OBSERVACIONES

CONSORCIO HIDRO KALA

CUMPLE
OBSERVACIONES

JOSUE ZAPATA OROZCO

CUMPLE
OBSERVACIONES

NÚMERO

NUMERAL

OBSERVACIONES

Ninguna

No se habilita porque el  Proponente no se encuentra inscrito en el Registro de 

Proponentes de Empresas Públicas de Armenia ESP

Ser persona jurídica o natural,Nacionales o Extranjeras, 

Consorcioso unión temporalo promesas de sociedad futura 

cuyo objeto social este relacionado con el objeto del 

contrato a celebrarse y que se encuentren inscritos en el 

registro de proponentes de Empresas Publicas de Armenia 

ESP 
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$ 3.140.687.985,87

No. PROPONENTE NOMBRE/TIPO PROFESIÓN 

AÑO DE GRADO O 

DE EXPEDICIÓN DE 

MATRÍCULA 

PROFESIONAL / 

FECHA DE 

CONSTITUCION DE 

LA SOCIEDAD

AÑOS DE 

EXPERIENCIA 

GENERAL MINIMA 

REQUERIDA

ESPECIALIZACIONES / 

POSTGRADOS U 

OTROS (1)

TOTAL EXPERIENCIA 

GENERAL 

PROPONENTE

CUMPLE (SI/NO)

1 CONSORCIO GEA-FLORIDA CONSORCIO GEA-FLORIDA INGENIERO CIVIL

INGESANBRA SAS 

13/05/2021

DCO INGENIERIA Y 

SERVICIOS SAS

25/05/2007

SIENAX

27/01/2020

CINCO (5) AÑOS NO PRESENTA > 5 AÑOS SI

2 CONSORCIO HIDRO KALA CONSORCIO HIDRO KALA INGENIERO CIVIL

HIDROCONSULTING 

25/01/2007

KALA INGENIERIA 

08/08/2019

CINCO (5) AÑOS NO PRESENTA > 5 AÑOS SI

3 JOSUE ZAPATA OROZCO JOSUE ZAPATA OROZCO INGENIERO CIVIL  21/09/1982 CINCO (5) AÑOS NO PRESENTA > 5 AÑOS SI

4 CONSORCIO LA FLORIDA 2021 CONSORCIO LA FLORIDA 2021

REPRESENTANTE LEGAL ES 

INGENIERO CIVIL, 

CONSORCIADOS SON 

PERSONAS JURIDICAS, SE 

TOMA LA FECHA DE 

MATRICULA MÁS ANTIGUA

19/06/2014 CINCO (5) AÑOS NO PRESENTA > 5 AÑOS SI

5 JHON JAIME CATAÑO HENAO JHON JAIME CATAÑO HENAO INGENIERO CIVIL 15/08/1991 CINCO (5) AÑOS NO PRESENTA > 5 AÑOS SI

6 FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ INGENIERO CIVIL 29/09/1994 CINCO (5) AÑOS NO PRESENTA > 5 AÑOS SI

5.1.4.1 EXPERIENCIA GENERAL

“CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+607,66 DEL POZO R01 AL POZO AL POZO R86"

5.1.4.1 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE:  

TABLA DE REQUISITOS EXPERIENCIA GENERAL

VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL:

Para el caso de consorcios, o uniones temporales la experiencia general deberá ser acreditada en su totalidad por al menos uno de sus miembros, conforme con las exigencias hechas para personas naturales, o personas jurídicas antes expresadas, según 

corresponda. La experiencia general no podrá ser entonces sumada entre los miembros del consorcio, o unión temporal. 

TABLA DE VALIDACION EXPERIENCIA GENERAL

INVITACIÓN ABREVIADA

CONTRATACION DIRECTA Hasta 40 Hasta 36.341.040

De 350 A 600 De 317.984.101 A 545.115.600

De 40 A 350 De 36.341.041 A 317.984.100INVITACIÓN SIMPLIFICADA

MODALIDAD DE SELECCIÓN
PRESUPUESTO OFICIAL EXPERIENCIA GENERAL

VALOR EN SMMLV

INVITACIÓN PÚBLICA Superior a 2.000 Superior a 1.817.052.000 

CINCO (05) AÑOS

VALOR EN PESOS  MINIMA REQUERIDA

INVITACIÓN DETALLADA De 600 A 2.000 De 545.115.601 A 1.817.052.000

5/68



“CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+607,66 DEL POZO R01 AL POZO AL POZO R86"

SI NO SI NO

1 CONSORCIO GEA-FLORIDA X X

2 CONSORCIO HIDRO KALA X X

3 JOSUE ZAPATA OROZCO X X

4 CONSORCIO LA FLORIDA 2021 X X

5 JHON JAIME CATAÑO HENAO X X

6 FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ X X

Miembro Comité Evaludor 

ORIGINAL FIRMADO

JORGE HERNAN SANCHEZ AGUDELO

Ninguna

HABILITADO
OBSERVACIÓN

CUMPLE EXPERIENCIA GENERAL

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

NÚMERO PROPONENTE
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100%

No. PROPONENTE CARGO AÑO VALOR EN $ VALOR EN SMMLV
% DE PARTICIPACION 

CONTRATO

INSTALACION DE 

TUBERIA DE 

ACUEDUCTO  YO 

ALCANTARILLADO 

EN DIAMETRO 

MAYOR O IGUAL A 8"

VALOR APROBADO EN 

SMMLV

CONTRATISTA 

DE OBRA
2013 $3.814.986.152 6471,56 80% 0,00 5177,25

CONTRATISTA 

DE OBRA
2007 $9.917.123.493 22866,32 20% 2059,82 4573,26

2059,82 9750,51

SI SI

No. PROPONENTE CARGO AÑO VALOR EN $ VALOR EN SMMLV
% DE PARTICIPACION 

CONTRATO

INSTALACION DE 

TUBERIA DE 

ACUEDUCTO  YO 

ALCANTARILLADO 

EN DIAMETRO 

MAYOR O IGUAL A 8"

VALOR APROBADO EN 

SMMLV

CONTRATISTA 2016  $       25.097.483.946,00 40743 20,0% 330,43 8148,53

CONTRATISTA 2014  $         6.745.976.488,00 10951 0,00 0,00

330,43 8148,53

NO SI

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

OBJETO

CUMPLE REQUISITO LONGITUD DE TUBERÍA INSTALADA D>=8" 

(1.500ML)

2 CONSORCIO HIDRO KALA

TOTAL SMMLV/ML CERTIFICADO

5.1.4.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE:  VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL: 

5.1.4.2  EXPERIENCIA ESPECIFICA

“CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+607,66 DEL POZO R01 AL POZO AL POZO R86"

$ 3.140.687.985,87

1. VALORES EJECUTADOS: 

Los proponentes deberán acreditar la siguiente experiencia especifica: El proponente acreditará en máximo dos (2) contratos  la ejecución de obras, cuyas actividades comprendan la AMPLIACIÓN, Y/O CONSTRUCCIÓN, Y/O REHABILITACIÓN, Y/O REPOSICIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO que sumados sean iguales o superiores al 100% del valor del presupuesto oficial.

Con la sumatoria de los contratos con que se acredite la experiencia específica, deberá demostrarse la instalación de mil quinientos (1500) metros lineales de tubería de acueducto y/o alcantarillado en diámetro mayor o igual a 8".

OBJETO

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

VALOR A CERTIFICAR EN SMMLV 3.456,90

1 CONSORCIO GEA-FLORIDA

1. ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No. LP 001 DE 2013

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO REGIONAL FASE I DE 

SAN BERNARDO, CUNDINAMARCA CONVENIO EPC-CI-005-2012

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL EL DORADO, MIEMBROS: DCO 

INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S (80%) E INGESANDIA S.A.S (20%)

FECHA DE INICIO: 23/06/2013

FECHA DE TERMINACIÓN: 19/11/2016

VALOR CONTRATADO: $ 3.814.986.152

TIPO DOCUMENTO: CERTIFICADO 

2. ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PÚBLICAS DE 

CUNDINAMARCA SA ESP

CONTRATO DE OBRA SOP-A-249-2007

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS Y 

ALCANTARILLADOS EN LOS MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA 

(OBJETO SUBDIVIDIDO EN 25 PARTES)

CONTRATISTA: CONSORCIO INGEVIC, CONFORMADO POR: 

INGESANDIA LTDA (70%), ALBERTO SANTOS ACOSTA (20%) Y 

VICTOR MANUEL CHAVEZ (10%)

FECHA DE INICIO: 20/11/2007

FECHA DE TERMINACIÓN: 27/07/2009

VALOR EJECUTADO: $ 9.917.123.492,82

TIPO DOCUMENTO: CERTIFICADO DE LA ENTIDAD Y ACTAS DE 

RECIBO

PRESUPUESTO OFICIAL $ 3.140.687.985,87

PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV 3.456,90

1. ENTIDAD CONTRATANTE: ACUEDUCTO DE BOGOTÁ

CONTRATO DE OBRA: 1-01-34100-1245-2013

OBJETO: REHABILITACIÓN DE LAS REDES LOCALES DE

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO BELLO

HORIZONTE FASE II, DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN

EL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE

BOGOTÁ DC

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL OJENICO, CON

PARTICIPACIÓN VILLA HERNANDEZ Y COMPAÑIA SAS (20%)

VALOR EJECUTADO: $ 25.097.483.946

FECHA DE INICIO: 03/03/2014

FECHA FINAL: 02/05/2016

TIPO DOCUMENTO: CERTIFICADO DE OBRA

2. ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE DERARROLLO 

URBANO EDU

CONTRATO DE OBRA: 125 DE 2014

OBJETO:  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE 

REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO PLUVIAL Y/O 

SANITARIO, EN EL GRUPO 1, CUYAS LOCALIDADES SON: 

TUNJUELITO, BO1A Y KENEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ DC

CONTRATISTA: CONSORCIO VILLAS (SAINC ESPINOSA MURCIA - 

VILLA HERNANDEZ Y CIA SAS)

VALOR EJECUTADO: $ 6.745.976.488

FECHA DE INICIO: 17/03/2014

FECHA FINAL: 24/01/2016

TIPO DOCUMENTO: CERTIFICADO DE OBRA

TOTAL SMMLV/ML CERTIFICADO

CUMPLE REQUISITO 
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5.1.4.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE:  VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL: 

5.1.4.2  EXPERIENCIA ESPECIFICA

“CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+607,66 DEL POZO R01 AL POZO AL POZO R86"

$ 3.140.687.985,87

No. PROPONENTE CARGO AÑO VALOR EN $ VALOR EN SMMLV
% DE PARTICIPACION 

CONTRATO

INSTALACION DE 

TUBERIA DE 

ACUEDUCTO  YO 

ALCANTARILLADO 

EN DIAMETRO 

MAYOR O IGUAL A 8"

VALOR APROBADO EN 

SMMLV

CONTRATISTA 2008  $         1.506.666.616,26 3265 50,0% 1289,94 1632,36

CONTRATISTA 1998  $            515.154.800,00 2527 100,0% 6364,51 2527,42

7654,45 4159,78

SI SI

No. PROPONENTE CARGO AÑO VALOR EN $ VALOR EN SMMLV % DE PARTICIPACION INSTALACION DE VALOR APROBADO EN 

CONTRATISTA 

DE OBRA
2015 $656.261.505 1018,49 100% 1103,67 1018,49

CONTRATISTA 

DE OBRA
2016 $2.218.863.984 3218,29 100% 581,75 3218,29

1685,42 4236,77
SI SI

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

OBJETO

1. ENTIDAD CONTRATANTE: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE

PEREIRA

CONTRATO DE OBRA: 065 DE 2007

OBJETO: SUMINISTRO Y OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION

DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DE LA QUEBRADA LA

DULCERA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA

URBANIZACION VERONA Y LA VIA AL MIRADOR L=2310 M

CONTRATISTA: CONSORCIO ARZO CONSTRUCCIONES

REPRESENTANTE LEGAL: JJOSUE ZAPATA OROZCO

VALOR EJECUTADO: $ 1.506.666.616,26

FECHA DE INICIO: 09/07/2007

FECHA FINAL: 19/07/2008

TIPO DOCUMENTO: CERTIFICADO DE OBRA

TOTAL SMMLV/ML CERTIFICADO

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

CUMPLE REQUISITO 

2. ENTIDAD CONTRATANTE: PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE

DOSQUEBRADAS

CONTRATO DE OBRA: 413-96

OBJETO: CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL DE TUBERIAS AP Y

PVC - PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE DOSQUEBRADAS -

GRUPO IV

CONTRATISTA: JOSUE ZAPATA OROZCO

VALOR EJECUTADO: $ 515.154.800

FECHA DE INICIO: 29/11/1996

FECHA FINAL: 23/02/1998

TIPO DOCUMENTO: CERTIFICADO DE OBRA

3 JOSUE ZAPATA OROZCO

CUMPLE REQUISITO 

TOTAL SMMLV/ML CERTIFICADO

1. ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DEL BAGRE ANTIOQUIA

CONTRATO No.: 313 DE 2015

OBJETO: CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS 

BARRIOS EL PORVENIR, 20 DE JULIO Y LAS DELICIAS EN EL 

MUNICIPIO DE BAGRE ANTIOQUIA

CONTRATISTA: LUIS DANIEL LOZANO BUSTILLO, ACCIONISTA  DE 

INCORES CIVILES SAS

FECHA DE INICIO: 21/09/2015

FECHA DE TERMINACION: 02/12/2015

VALOR EJECUTADO: $ 656.261.505

TIPO DOCUMENTO: ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL, ACTA 

DE LIQUIDACION, ACTA DE OBRA, CONTRATO DE OBRA 

2. ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TARAZA

CONTRATO No. 030 DE 2015

OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO 

SAN MARTIN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ENN LOS BARRIOS 

SAN MARTIN Y EL PARAISO CABECERA MUNICIPALDE TARAZA, 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONTRATISTA: LUIS DANIEL LOZANO BUSTILLO, ACCIONISTA  DE 

INCORES CIVILES SAS

FECHA DE INICIO: 04/12/2015

FECHA DE TERMINACION: 04/04/2016

VALOR EJECUTADO: $2.218.863.984

TIPO DOCUMENTO: CERTIFICADO DE OBRA, ACTA DE RECIBO 

FINAL DE OBRA,  ACTA DE LIQUIDACION, 

4
CONSORCIO LA FLORIDA 

2021

OBJETO
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5.1.4.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE:  VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL: 

5.1.4.2  EXPERIENCIA ESPECIFICA

“CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+607,66 DEL POZO R01 AL POZO AL POZO R86"

$ 3.140.687.985,87

No. PROPONENTE CARGO AÑO VALOR EN $ VALOR EN SMMLV
% DE PARTICIPACION 

CONTRATO

INSTALACION DE 

TUBERIA DE 

ACUEDUCTO  YO 

ALCANTARILLADO 

EN DIAMETRO 

MAYOR O IGUAL A 8"

VALOR APROBADO EN 

SMMLV

5 JHON JAIME CATAÑO HENAO CONTRATISTA 2019  $         3.572.477.155,00 4313,98 86,0% 3936,22 3710,02

3936,22 3710,02

SI SI

No. PROPONENTE CARGO AÑO VALOR EN $ VALOR EN SMMLV
% DE PARTICIPACION 

CONTRATO

INSTALACION DE 

TUBERIA DE 

ACUEDUCTO  YO 

ALCANTARILLADO 

EN DIAMETRO 

MAYOR O IGUAL A 8"

VALOR APROBADO EN 

SMMLV

CONTRATISTA 2001  $            398.112.911,00 1392,00 100,0% 1540.8 1392,00

CONTRATISTA 2016  $         3.714.427.727,00 5387,48 90,0% 0,00 4848,74

1540.8 6240,74

SI SI

SI NO SI NO

1 CONSORCIO GEA-FLORIDA X X

2 CONSORCIO HIDRO KALA X X

3 JOSUE ZAPATA OROZCO X X

4 CONSORCIO LA FLORIDA 2021 X X

5 JHON JAIME CATAÑO HENAO X X

6
FERNANDO ARTURO ANGEL 

PELAEZ
X X

ORIGINAL FIRMADO

6
FERNANDO ARTURO ANGEL 

PELAEZ

Ninguna

Ninguna

NO SE PUEDE DETERMINAR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION PARA EL CONTRATO No. 25 DE 2014 PARA DETERMINAR EL CALCULO DE LOS 

METROS LINEALES INSTALADOS DE TUBERIA, TODA VEZ QUE CON EL PRIMER CERTIFICADO NO CUMPLE LA CANTIDAD MINIMA EXIGIDA Y NO SE 

TUVO EN CUENTA EL ITEM 109.001.001.001 PORQUE NO SE PUEDE DETERMINAR LA LONGITUD DE TUBERIA MAYORES A 8", SUBSANAR EL 

DOCUMENTO CONSORCIAL. 

TABLA RESUMEN DE VALIDACION EXPERIENCIA ESPECIFICA

PROPONENTE OBSERVACIÓN

Ninguna

No.

Ninguna

Ninguna

CUMPLE HABILITADO

1. ENTIDAD CONTRATANTE: FUNDACIÓN EMPRESA PRIVADA

COMPARTIR 

CONTRATO DE OBRA: P-25-0003

OBJETO: REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO DE

MONTENEGRO TRAMO 2 - 12" Y 4"

CONTRATISTA: FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ

VALOR EJECUTADO: $ 398.112.911

FECHA DE INICIO: 15/05/2001

FECHA FINAL: 15/11/2001

TIPO DOCUMENTO: CERTIFICADO DE OBRA

2. ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO

CONTRATO DE OBRA: 020 DE 2015

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE EXPANSIÓN DE

ACUEDUCTO HACIA EL SECTOR RURAL ONCE CASAS Y LA

VEREDA SAN JOSÉ, CANTORES, LA ESPERANZA, Y LA PALOMA

DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO-DEPARTAMENTO DEL

QUINDIO

CONTRATISTA: CONSORCIO RURAL MONTENEGRO, INTEGRADO

POR CONSTRUCIVILES ANGEL SAS (10%) Y FERNANDO ARTURO

ANGEL PELAEZ (90%)

VALOR EJECUTADO: $ 3.714.427.727

FECHA DE INICIO: 21/05/2015

FECHA FINAL: 27/06/2016

TIPO DOCUMENTO: CERTIFICADO DE OBRA Y COPIA DEL

CONTRATO 

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

OBJETO

CUMPLE REQUISITO 

JORGE HERNAN SANCHEZ AGUDELO

Miembro Comité Evaludor 

TOTAL SMMLV/ML CERTIFICADO

OBJETO

1. ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIUDAD ESP

CONTRATO DE OBRA: 082 DE 2019

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA RED EXPRESA DE

CONDUCCIÓN ENTRE LOS JUNCOS Y TANQUE ORIENTE, EN EL

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

CONTRATISTA: CONSORCIO RED 

EXPRESA JUNCOS

VALOR EJECUTADO: $3.572.477.155

FECHA DE INICIO: 09/05/2019

FECHA FINAL: 08/12/2019

TIPO DOCUMENTO: CERTIFICADO DE OBRA

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

TOTAL SMMLV/ML CERTIFICADO

CUMPLE REQUISITO 
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ITEM 1 CARGO

SI NO

X

X

X

X

X

X

X

X

Mayor o igual a 5 años ó 60 meses X

X
NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE 

EXPERIENCIA ESPECIFICA SOLICITADA

PÚBLICO PRIVADO INICIO/REINICIO
TERMINACIÓN/SUSPENS

IÓN
SI NO

1
DIRECTOR DE 

PROYECTO

CONSORCIO 

GUAJIRA
$8.600.000,00 16/05/2021 10/10/2021 0,00 X

NO SE VALIDA ESTA CERTIFICACION YA 

QUE NO CONTIENE LA INFORMACION 

MINIMA REQUERIDA

2
DIRECTOR DE 

PROYECTO

CONSORCIO 

INGEVIC
$10.028.701.511,00 20/11/2007 27/07/2009 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DEL CONSORCIO 

INGEVIC, NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O 

LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA 

OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION

3
DIRECTOR DE 

PROYECTO

ALBERTO SANTOS 

ACOSTA
$1.832.015.273,02 24/09/2007 23/03/2008 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DE SU 

DIRECTORA ADMINISTRATIVA, NO ANEXAN 

ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O 

CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA 

CERTIFICACION

4
DIRECTOR DE 

PROYECTO

ALBERTO SANTOS 

ACOSTA
$6.122.812.154,20 08/01/2007 29/12/2007 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DE SU 

DIRECTORA ADMINISTRATIVA, NO ANEXAN 

ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O 

CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA 

CERTIFICACION

5
DIRECTOR DE 

PROYECTO

ALBERTO SANTOS 

ACOSTA
$2.217.119.469,87 01/11/2007 19/08/2008 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DE SU 

DIRECTORA ADMINISTRATIVA,  NO ANEXAN 

ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O 

CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA 

CERTIFICACION

6
DIRECTOR DE 

PROYECTO

ALBERTO SANTOS 

ACOSTA
$1.917.272.566,89 21/11/2006 27/08/2007 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DE SU 

DIRECTORA ADMINISTRATIVA,  NO ANEXAN 

ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O 

CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA 

CERTIFICACION

7
DIRECTOR DE 

PROYECTO

ALBERTO SANTOS 

ACOSTA
$864.202.340,36 29/10/2004 24/12/2004 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DE SU 

DIRECTORA ADMINISTRATIVA,  NO ANEXAN 

ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O 

CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA 

CERTIFICACION

8
DIRECTOR DE 

PROYECTO

ALBERTO SANTOS 

ACOSTA
$513.508.892,16 17/01/2007 11/12/2008 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DE SU 

DIRECTORA ADMINISTRATIVA,  NO ANEXAN 

ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O 

CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA 

CERTIFICACION

125 DE 2004

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR DE 

COLPAPEL DE LA VEREDA CANAVITA DEL MUNICIPIO DE 

TOCANCIPA 

167 DE 2005
CONSTRUCCION RED DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA TIBITO DEL 

MUNICIPIO DE TOCANCIPA

036 DE 2006

CONSTRUCCION ACUEDUCTO INTERVEREDAL SONSA ALTO,  

GUANGUITA, NEMOCONCITO Y TIBITA DEL MUNICIPIO DE 

VILLAPINZON

140 DE 2007
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

SECTOR LA CHUCUA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA ETAPA DOS. 

169 DE 2006
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

SECTOR LA CHUCUA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA 

OBSERVACIÓN

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
NO DICE EN EL CERTIFICADO

SOP-A-249-2007

CONSTRUCCION ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS EN LOS 

MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA DE ACUERDO CON LAS 

CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS Y LOS PRECIOS QUE SE 

PACTAN EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO

016/2017

CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO URBANO Y 

SISTEMA SANITARIO LA MAGDALENA, MUNICIPIO DE 

QUEBRADANEGRA

CONTRATOS RELACIONADOS

ITEM
NÚMERO DE 

CONTRATO

CARGO 

DESEMPEÑADO

ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE

OBJETO
VALOR CONTRATO 

EJECUTADO

FECHA DE
TIEMPO DE EXPERIENCIA 

ESTIMADO EN MESES

CUMPLE

DEDICACIÓN 50% 50%

EXP GENERAL FECHA MATRICULA: 16/11/2006

EXP ESPECIFICA
El director de construcción debe acreditar una experiencia especifica en obras civiles mayor o igual a 5 años en actividades de dirección o residencia de

construcción de obras de agua potable y/o saneamiento básico. 

CUADRO DE CONTRATOS RELACIONADOS A 

CONTINUACION

CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF. SI SI

CARTA DE INTENCIÓN SI SI

POSTGRADO NA NA

MATRICULA PROFESIONAL SI 25202-137400 CND

CÉDULA SI 79.146.215

PERFIL PROFESIONAL Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario. INGENIERO CIVIL

REQUISITO ESTABLECIDO

POR PARTE DEL PROPONENTE

DESCRIPCIÓN 
CUMPLE

OBSERVACIÓN

NOMBRE PERSONAL SI ALBERTO SANTOS ACOSTA

5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA OFERTA

“CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+607,66 DEL POZO R01 AL POZO AL POZO R86"

PROPONENTE CONSORCIO GEA-FLORIDA

DIRECTOR DE OBRA
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9
DIRECTOR DE 

PROYECTO

ALBERTO SANTOS 

ACOSTA
$142.268.283,86 21/04/2008 02/12/2008 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DE SU 

DIRECTORA ADMINISTRATIVA,  NO ANEXAN 

ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O 

CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA 

CERTIFICACION

10
DIRECTOR DE 

PROYECTO

ALBERTO SANTOS 

ACOSTA
$1.086.955.377,84 21/12/2004 04/05/2005 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DE SU 

DIRECTORA ADMINISTRATIVA,  NO ANEXAN 

ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O 

CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA 

CERTIFICACION

11
DIRECTOR DE 

PROYECTO

ALBERTO SANTOS 

ACOSTA
$326.180.735,70 06/02/2009 04/12/2009 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DE SU 

DIRECTORA ADMINISTRATIVA,  NO ANEXAN 

ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O 

CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA 

CERTIFICACION

12
DIRECTOR DE 

PROYECTO

ALBERTO SANTOS 

ACOSTA
$1.379.605.781,02 17/09/2014 30/10/2015 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DE SU 

DIRECTORA ADMINISTRATIVA,  NO ANEXAN 

ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O 

CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA 

CERTIFICACION

0,00 X NO CUMPLERESUMEN TOTAL

149 DE 2004

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADQUISICION E 

INSTALACION DE ELEMENTOS PARA EL SISTEMA 

ELECTROMECANICO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DEL 

ACUEDUCTO DE TOCANCIPA

1332 DE 2008

EJECUCION DE LOS DISEÑOS Y OBRAS DE OPTIMIZACION DE LA 

ESTRUCTURA HIDRAULICA CARTAGENA QUE REGULA EL 

DESAGUE DE LA LAGUNA DE CUCUNUBA EN LA CUENCA DE LA 

LAGUNA DE FUQUENE 

1

EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL DISTRITO DE 

ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA DEL RIO SUBIA 

ASOSUBIA, MUNICIPIO DE SILVANA, DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA, COMO BENEFICIARIO DEL INCENTIVO DRE 

CONVOCATORIAS 2013

055 DE 2007

LA INICIACION DEL CAMBIO DE RED DE CONDUCCION DE LA 

PLANTA DE TRATAMIENTO HACIA EL CASCO URBANO DEL 

ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE VILLA PINZON
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ITEM 2 CARGO

SI NO

X

X

X

X

X

X

X

Mayor o igual a 5 años ó 60 meses X

X
NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE 

EXPERIENCIA ESPECIFICA SOLICITADA

PÚBLICO PRIVADO INICIO/REINICIO
TERMINACIÓN/SUSPENS

IÓN
SI NO

1
RESIDENTE DE 

INTERVENTORIA

JESUS BARRIOS 

HINOJOSA

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
19/12/2006 15/12/2007 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DEL 

CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE 

RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O 

CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA 

CERTIFICACION

2
RESIDENTE DE 

OBRA
OINCO LTDA

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
01/11/2007 22/12/2008 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DEL 

CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE 

RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O 

CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA 

CERTIFICACION

3
RESIDENTE DE 

OBRA
OINCO LTDA

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
01/11/2007 22/12/2008 0,00 X

NO CUMPLE LA EXPERIENCIA EN 

CONTRATOS CUYO OBJETO ESTÉ 

RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION DE 

OBRAS DE AGUA POTABLE Y/O 

SANIEMIENTO BASICO AL SER DISEÑO

4
RESIDENTE DE 

OBRA

CONSORCIO 

BOSQUE 05
$2.083.670.271,00 30/03/2009 29/11/2009 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DEL 

CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE 

RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O 

CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA 

CERTIFICACION

5
RESIDENTE DE 

INTERVENTORIA 
IEH GRUCON SA 23/03/2010 31/03/2011 0,00 X

NO CUMPLE LA EXPERIENCIA EN 

CONTRATOS CUYO OBJETO ESTÉ 

RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION DE 

OBRAS DE AGUA POTABLE Y/O 

SANIEMIENTO BASICO AL SER DE 

ADMINISTRACION

6 ING RESIDENTE  IEH GRUCON SA $3.464.457,38 31/03/2011 23/05/2011 0,00 X

NO CUMPLE LA EXPERIENCIA EN 

CONTRATOS CUYO OBJETO ESTÉ 

RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION DE 

OBRAS DE AGUA POTABLE Y/O 

SANIEMIENTO BASICO AL SER DE DISEÑO

7 ING RESIDENTE  IEH GRUCON SA $3.121.481.017,00 31/03/2011 23/05/2011 0,00 X

NO CUMPLE LA EXPERIENCIA EN 

CONTRATOS CUYO OBJETO ESTÉ 

RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION DE 

OBRAS DE AGUA POTABLE Y/O 

SANIEMIENTO BASICO AL SER DE DISEÑO

1038

GERENCIA ASESORA E INTERVENTORIA PARA ADELANTAR 

LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES TECNICAS, LEGALES, 

FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS DE APOYO A LOS 

ACTORES VINCULADOS AL PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL 

MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO-PDA-DEL 

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

 No. EPC-C-079

AJUSTE, ACTUALIZACIÓN , TERMINACIÓN O FORMULACIÓN 

DE PLANES MAESTROS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS Y CENTROS 

NUCLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

SUBZANA 1B. CONTRATO No. EPC-C-079

No. EPC-C-080

AJUSTE, ACTUALIZACIÓN , TERMINACIÓN O FORMULACIÓN 

DE PLANES MAESTROS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS Y CENTROS 

NUCLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

SUBZANA 4A. CONTRATO No. EPC-C-080

2-01-30500-677-

2007

CONSTRUCCIÓN DE PROLONGACIONES DE 

ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DEL BARRIO 

POTRERITOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA EN BOGOTA DC

1-01-31300-661-

2006

OBRAS DE REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO 

PLUVIAL Y SANITARIO DE PUNTOS CRITICOS EN EL AREA 

MDE COBERTURA DE LA ZONA 1 DEL ACUEDUCTO DE 

BOGOTA

1-01-32300-947-

2008

CONSTRUCCION DE LAS REDES LOCALES PROVICIONALES 

DE ACUEDUCTO EN LOS BARRIOS BOSQUE CALDERON Y 

RENOVACION DE LAS REDES LOCALES DE ACUEDUCTO EN 

LOS BARRIOS LA CABRERA Y ALAMOS SUR 

FECHA DE
TIEMPO DE EXPERIENCIA 

ESTIMADO EN MESES

CUMPLE

OBSERVACIÓN

2-01-30100-691-

2006

1-01-30100-662-

2006

2-01-30100-766-

2006

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

DURANTE LA CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO Y/O 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O PLUVIAL DE LOS BARRIOS 

DE LAS LOCALIDADES DE SUBA Y FONTIBON PARA LA 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA 

ITEM
NÚMERO DE 

CONTRATO

CARGO 

DESEMPEÑADO

ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE

OBJETO
VALOR CONTRATO 

EJECUTADO

EXP GENERAL FECHA MATRICULA: 12/09/2007

EXP ESPECIFICA
El ingeniero residente debe poseer una experiencia especifica como contratista y/o director, y/o residente de más de tres (3) años en contratos de obra

cuyo objeto este relacionado con la construcción de obras de agua potable y/o saneamiento básico.

CUADRO DE CONTRATOS RELACIONADOS A 

CONTINUACION

CONTRATOS RELACIONADOS

CARTA DE INTENCIÓN SI SI

DEDICACIÓN 100% 100%

MATRICULA PROFESIONAL SI 25202-146683

CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF. SI SI

PERFIL PROFESIONAL INGENIERO CIVIL Y/O INGENIERO SANITARIO INGENIERO CIVIL

POSTGRADO NA NA

NOMBRE PERSONAL SI GERSON LUGO GRANDEZ

CÉDULA SI 80.810.243

PROPONENTE CONSORCIO GEA-FLORIDA

RESIDENTE DE OBRA 1

REQUISITO ESTABLECIDO

POR PARTE DEL PROPONENTE

DESCRIPCIÓN 
CUMPLE

OBSERVACIÓN
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8 ING RESIDENTE  IEH GRUCON SA
NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
15/10/2010 15/02/2011 0,00 X

NO CUMPLE LA EXPERIENCIA EN 

CONTRATOS CUYO OBJETO ESTÉ 

RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION DE 

OBRAS DE AGUA POTABLE Y/O 

SANIEMIENTO BASICO AL SER DE 

OPTIMIZACION

9 ING RESIDENTE  IEH GRUCON SA
NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
15/10/2010 23/11/2010 0,00 X

NO CUMPLE LA EXPERIENCIA EN 

CONTRATOS CUYO OBJETO ESTÉ 

RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION DE 

OBRAS DE AGUA POTABLE Y/O 

SANIEMIENTO BASICO AL SER DE DISEÑO

10 ING RESIDENTE  

CONSORCIO 

PTAR 

FUSAGASUGA 

2015

$440.434.911,00 01/12/2015 22/09/2017 0,00 X

NO CUMPLE LA EXPERIENCIA EN 

CONTRATOS CUYO OBJETO ESTÉ 

RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION DE 

OBRAS DE AGUA POTABLE Y/O 

SANIEMIENTO BASICO AL SER DE DISEÑO

11 ING RESIDENTE  

CONSORCIO 

PTAR 

FUSAGASUGA 

2015

$17.512.000.271,00 27/09/2017 30/07/2018 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DEL 

CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE 

RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O 

CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA 

CERTIFICACION

12 ING RESIDENTE  

CONSORCIO 

PTAR 

FUSAGASUGA 

2015

$17.512.000.271,00 01/08/2018 30/01/2019 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DEL 

CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE 

RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O 

CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA 

CERTIFICACION

13 ING RESIDENTE  

CONSORCIO 

PTAR 

FUSAGASUGA 

2015

$418.574.400,00 01/12/2015 30/01/2019 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DEL 

CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE 

RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O 

CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA 

CERTIFICACION

14 ING RESIDENTE  

CONSORCIO 

PTAR 

FUSAGASUGA 

2015

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
24/06/2016 23/03/2017 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DEL 

CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE 

RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O 

CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA 

CERTIFICACION

0,00 X NO CUMPLE

PAF-ATP-026 DE 

2013

CONTRATO PAF-ATF-026-2013 "CONSTRUCCIÓN DE LA 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DENTRO 

DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO 

DE OCAÑA Y SU CONEXIÓN CON EL EMISARIO FINAL 

(COLECTOR FILIPOTE)"

RESUMEN TOTAL

107-107-2014

CONTRATO 107-107-2015 FASE II: CONSTRUCCIÓN DE LAS 

OBRAS DE LA ETAPA I DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUA RESIDUAL "RESGUARDO" DEL MUNICIPIO DE 

FUSAGASUGÁ- CUDINAMARCA

107-107-2015

CONTRATO 107-107-2015 FASE II: CONSTRUCCIÓN DE LAS 

OBRAS DE LA ETAPA I DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUA RESIDUAL "RESGUARDO" DEL MUNICIPIO DE 

FUSAGASUGÁ- CUDINAMARCA

1434 DE 2016

CONTRATO 1434 DE 2016 "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA 

DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO 

URBANO DE MUNICIPIO DE UBATÉ -DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA"

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

REFORMULACIÓN DEL CONTRATO DE "OPTIMIZACIÓN DEL 

SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN 

MAGDALENA EL CUAL INCLUIA ESTACIONES DE BOMBEO DE 

AGUA CRUDA Y AGUA POTABLE, REDES DE CONDUCCIÓN Y 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO"

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

SOLUCIÓN, DISEÑO Y METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA PARA 

LA "REHABILITACIÓN DE 40 ML DE TUBERIA EN EL 

COLECTOR FERROCARRIL" EN LA CIUDAD DE 

BARRANCABERMEJA

107-107-2013

CONTRATO 107-107-2015 FASE I: AJUSTE DE DISEÑOS DE LA 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

"RESGUARDO" DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ- 

CUDINAMARCA
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ITEM 4 CARGO

SI NO

X

X

X

X ACTA DE GRADO: 30 DE SEPTIEMBRE 2016

X

X

X

X

Mayor o igual a 5 años ó 60 meses X

X

PÚBLICO PRIVADO INICIO/REINICIO
TERMINACIÓN/SUSPENS

IÓN
SI NO

1
ESPECIALISTA 

HIDRAULICO

SECRETARIA DE 

PLANEACION DE 

CUNDINAMARCA

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
23/06/2016 22/01/2017 3,73 X

SE TIENE EN CUENTA EL TIEMPO 

DESDE LA FECHA DE EXPEDICION DEL 

ACTA DE GRADO COMO ESPECIALISTA 

EN AGUAS , POR TANTO SE APRUEBA 

EL TIEMPO A PARTIR DEL 30 DE 

SEPTIEMBRE DE 2016

2
ESPECIALISTA 

HIDRAULICO

SECRETARIA DE 

PLANEACION DE 

CUNDINAMARCA

$76.333.333,00 15/02/2017 14/11/2017 9,07 X

3
ESPECIALISTA 

HIDRAULICO

SECRETARIA DE 

PLANEACION DE 

CUNDINAMARCA

$113.950.000,00 01/12/2017 30/12/2018 13,00 X

4
EVALUADOR 

HIDRÁULICO

SECRETARIA DE 

PLANEACION DE 

CUNDINAMARCA

$136.741.935,00 21/01/2019 30/01/2020 0,00 X

PRESENTA CERTIFCACION DE CONTRATO 

DE PRESTACION DE SERVIICIOS 

PROFESIONALES Y EN EL PLIIEGO SE 

SOLICITA PARTICIPACION COMO ASESOR, 

Y/O CONSULTOR Y/O CONTRATISTA DE 

OBRA CIVILES EN TEMAS HIDRAULICOS.

5
DIRECTOR DE 

INTERVENTORIA 

CONSORCIO 

INTERPTAR 

UBATÉ

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
20/01/2017 11/07/2019 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DEL 

CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE 

RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O 

CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA 

CERTIFICACION

25,80 X CUMPLE

ITEM 5 CARGO

SI NO

X

X

X

X FECHA DE GRADO:18 DE DICIEMBRE 1998

X

X

X

X

Mayor o igual a 5 años ó 60 meses XEXP GENERAL FECHA MATRICULA: 16/07/1992

CARTA DE INTENCIÓN SI SI

DEDICACIÓN 30% 30%

MATRICULA PROFESIONAL SI 25202-43202

CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF. SI SI

PERFIL PROFESIONAL INGENIERO CIVIL Y/O AFIN INGENIERO CIVIL

POSTGRADO POSTGRADO EN GEOTECNIA O ÁREAS AFINES MAGISTER EN GEOTECNIA

NOMBRE PERSONAL SI MONICA LUCIA MELGAREJO CORREDOR

CÉDULA SI 35.509.604

ASESOR ESPECILISTA EN GEOTECNIA

REQUISITO ESTABLECIDO

POR PARTE DEL PROPONENTE

DESCRIPCIÓN 
CUMPLE

OBSERVACIÓN

SP-CPS-007-2019

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO 

EVALUADOR HIDRAULICO - SANITARIO EN DISEÑO DE 

REDES Y ESTRUCTURAS DE SISTEMA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO, PARA LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 

DEL MECANISMO DEPARTAMENTAL

DISEÑO DE LA PTAR DEL MUNICIPIO DE VILLA SAN DIEGO DE 

UBATE 

RESUMEN TOTAL

PROPONENTE CONSORCIO GEA-FLORIDA

OBSERVACIÓN

SPC-068 DE 2016

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO 

ESPECIALISTA HIDRAULICO-SANITARIO EN DISEÑO DE 

REDES Y ESTRUCTURAS DE SISTEMA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO, PARA LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 

DEL MECANISMO DEPARTAMENTAL 

SPC-056-2017

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO 

ESPECIALISTA HIDRAULICO-SANITARIO EN DISEÑO DE 

REDES Y ESTRUCTURAS DE SISTEMA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO, PARA LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 

DEL MECANISMO DEPARTAMENTAL

SPC-180-2017

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO 

ESPECIALISTA HIDRAULICO-SANITARIO EN DISEÑO DE 

REDES Y ESTRUCTURAS DE SISTEMA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO, PARA LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 

DEL MECANISMO DEPARTAMENTAL

CONTRATOS RELACIONADOS

ITEM
NÚMERO DE 

CONTRATO

CARGO 

DESEMPEÑADO

ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE

OBJETO
VALOR CONTRATO 

EJECUTADO

FECHA DE

TIEMPO DE EXPERIENCIA 

ESTIMADO EN MESES

CUMPLE

DEDICACIÓN 30% 30%

EXP GENERAL FECHA MATRICULA: 19/04/2007

EXP ESPECIFICA
El ingeniero especialista en hidráulica, o especialista en áreas afines debe acreditar experiencia específica de más de tres (3) años de ejercicio profesional

de su especialidad, como asesor y/o, consultor y/o, constratista de obras civiles en temas hidráulicos.

CUADRO DE CONTRATOS RELACIONADOS A 

CONTINUACION

CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF. SI SI

CARTA DE INTENCIÓN SI SI

POSTGRADO POSTGRADO EN HIDRÁULICA O EN ÁREAS AFINES ESPECIALISTA EN AGUAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

MATRICULA PROFESIONAL SI 25202-142407

CÉDULA SI 80.242.288

PERFIL PROFESIONAL INGENIERO CIVIL Y/O AFIN INGENIERO CIVIL

REQUISITO ESTABLECIDO

POR PARTE DEL PROPONENTE

DESCRIPCIÓN 
CUMPLE

OBSERVACIÓN

NOMBRE PERSONAL SI EDGAR ALEXANDER VALENZUELA CUBILLOS

PROPONENTE CONSORCIO GEA-FLORIDA

ASESOR ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA
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X

PÚBLICO PRIVADO INICIO/REINICIO
TERMINACIÓN/SUSPENS

IÓN
SI NO

1 ESPECIALISTA

ASOCIACION DE 

INGENIEROS 

AGRICOLAS DE 

COLOMBIA 

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
13/07/2015 07/11/2015 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DEL 

CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE 

RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O 

CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA 

CERTIFICACION

2 ESPECIALISTA

ASOCIACION DE 

INGENIEROS 

AGRICOLAS DE 

COLOMBIA 

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
01/08/2015 31/12/2015 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DEL 

CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE 

RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O 

CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA 

CERTIFICACION

3 ESPECIALISTA

ASOCIACION DE 

INGENIEROS 

AGRICOLAS DE 

COLOMBIA 

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
21/11/2011 21/12/2011 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DEL 

CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE 

RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O 

CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA 

CERTIFICACION

4 ESPECIALISTA

ASOCIACION DE 

INGENIEROS 

AGRICOLAS DE 

COLOMBIA 

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
30/09/2011 22/04/2012 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DEL 

CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE 

RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O 

CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA 

CERTIFICACION

5 ESPECIALISTA

ASOCIACION DE 

INGENIEROS 

AGRICOLAS DE 

COLOMBIA 

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
16/12/2010 15/12/2011 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DEL 

CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE 

RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O 

CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA 

CERTIFICACION

6 ESPECIALISTA

ASOCIACION DE 

INGENIEROS 

AGRICOLAS DE 

COLOMBIA 

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
16/04/2013 04/06/2013 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DEL 

CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE 

RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O 

CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA 

CERTIFICACION

7 ESPECIALISTA

ASOCIACION DE 

INGENIEROS 

AGRICOLAS DE 

COLOMBIA 

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
03/12/2012 23/12/2012 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DEL 

CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE 

RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O 

CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA 

CERTIFICACION

8 ESPECIALISTA

ASOCIACION DE 

INGENIEROS 

AGRICOLAS DE 

COLOMBIA 

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
23/12/2011 23/04/2012 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DEL 

CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE 

RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O 

CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA 

CERTIFICACION

9 ESPECIALISTA

ASOCIACION DE 

INGENIEROS 

AGRICOLAS DE 

COLOMBIA 

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
28/12/2009 28/04/2010 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DEL 

CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE 

RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O 

CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA 

CERTIFICACION

10 ESPECIALISTA

ASOCIACION DE 

INGENIEROS 

AGRICOLAS DE 

COLOMBIA 

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
21/11/2009 27/12/2009 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DEL 

CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE 

RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O 

CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA 

CERTIFICACION

11 ESPECIALISTA

ASOCIACION DE 

INGENIEROS 

AGRICOLAS DE 

COLOMBIA 

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
15/11/2009 25/02/2010 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DEL 

CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE 

RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O 

CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA 

CERTIFICACION

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

REALIZAR LOS ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA PARA LA 

CONSTRUCCION DEL DISTRITO DE RIEGO Y/O DRENAJE EN 

LOS MUNICIPIOS DEL DPTO PARA APLICAR A DIFERENTES 

INSTRUMENTOS DE POLITICA DEL SECTOR AGROPECUARIO  

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

AUNAR ESFUERZOS CON LA ASIAC PARA LA 

REHABILITACION DE LA BOCATOMA, DESARENADOR Y 

LINEAS DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DEL DISTRITO 

ASODATROCA DEL MUNICIPIO DE UBAQUE

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

ESTUDIOS Y DISEÑOS BASICOS DE INGENIERIA PARA LA 

CONSTRUCCION DE DISTRITO DE RIEGO EN EL MUNICIPIO 

DE RICAURTE, CUNDINAMARCA

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADM Y FINANCIEROS PARA 

REALIZACION DE LOS ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA 

PARA LA CONSTRUCCION DEL DISTRITO DE RIEGO 

ASOBARDA PARA FORTALECER LA TECNOLOGIA DEL 

SECTOR AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA, 

CUNDINAMARCA

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADM Y FINANCIEROS PARA 

REALIZACION DE LOS ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA 

EN DISTRITOS DE RIEGO, PARA SU CONSTRUCCION, 

APLICANDO A DIFERENTES INSTRUMENTOS DE POLITICA 

DEL SECTOR AGROPECUARIO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y 

DISEÑOS DETALLADOS DE LOS PROYECTOS ASOCIATIVOS 

DE ADUCACION DE TIERRAS 

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADM Y ECONOMICOS ENTRE 

EL DPTO DE CUNDINAMARCA-SECRETARIA DE DESARROLLO 

RURAL Y LA ASOCIACION DE INGENIEROS AGRICOLAS- 

ASIAC PARA LA ADECUACION DE LOS DISTRITOS DE RIEGO 

EN EL DPTO DE CUNDINAMARCA. CASOS DE RINCON SANTO 

EN PASCA Y DE AGROCHINZAQUE EN FUQUENE

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL DISTRITO DE ADECUACIÓN 

DE TIERRAS DEL MUNICIPIO DE SILVANIA ASOSUBIA

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

AUNAR ESFUERZOS CON LA ASIAC PARA LA 

REHABILITACIÓN DE LA BOCATOMA Y LINEAS DE 

CONDUCCION Y DISTRIBUCION DEL DISTRITO ASOALBESA 

DEL MUNICIPIO DE PASCA Y LA PROTECCION Y 

ENCERRAMIENTO DE LA REPRESA DEL DISTRITO DE RIEGO 

ASOPROGRESO DEL MUNICIPIO DE CHOACHI

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL 

PROYECTO DE RIEGO ASOMALABRIGO

FECHA DE
TIEMPO DE EXPERIENCIA 

ESTIMADO EN MESES

CUMPLE

OBSERVACIÓN

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

PREFACTIBILIDAD DEL DISEÑO DE UN DISTRITO DE RIEGO 

EN LAS VEREDAS BATAN, SANTA LUCIA, GUAVIO Y EL 

CARMEN DE MUNICIPIO DE FUSAGASUGA CUNDINAMARCA

ITEM
NÚMERO DE 

CONTRATO

CARGO 

DESEMPEÑADO

ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE

OBJETO
VALOR CONTRATO 

EJECUTADO

EXP ESPECIFICA
El ingeniero especialista en geotecnia, o especialista en áreas afines debe acreditar experiancia específica de más de tres (3) años de ejercicio profesional

de su especialidad, como asesor y/o, consultor y/o contratista de obras civiles en temas de geotecnia o suelos. 

CUADRO DE CONTRATOS RELACIONADOS A 

CONTINUACION

CONTRATOS RELACIONADOS

15/68



5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA OFERTA

“CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+607,66 DEL POZO R01 AL POZO AL POZO R86"

12 ESPECIALISTA

ASOCIACION DE 

INGENIEROS 

AGRICOLAS DE 

COLOMBIA 

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
17/12/2008 17/12/2009 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DEL 

CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE 

RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O 

CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA 

CERTIFICACION

13
PROFESIONAL 

ESPECIALISTA

DCO INGENIERIA 

Y SERVICIOS SAS

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
17/09/2014 31/07/2015 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DEL 

CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE 

RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O 

CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA 

CERTIFICACION

14
PROFESIONAL 

ESPECIALISTA

DCO INGENIERIA 

Y SERVICIOS SAS

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
12/04/2014 11/08/2014 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DEL 

CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE 

RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O 

CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA 

CERTIFICACION

15
PROFESIONAL 

ESPECIALISTA

DCO INGENIERIA 

Y SERVICIOS SAS

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
30/09/2012 11/04/2014 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DEL 

CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE 

RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O 

CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA 

CERTIFICACION

16
PROFESIONAL 

ESPECIALISTA

DCO INGENIERIA 

Y SERVICIOS SAS

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
14/09/2009 14/11/2009 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DEL 

CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE 

RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O 

CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA 

CERTIFICACION

17
PROFESIONAL 

ESPECIALISTA

DCO INGENIERIA 

Y SERVICIOS SAS

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
13/03/2007 15/05/2007 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DEL 

CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE 

RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O 

CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA 

CERTIFICACION

18
ESPECIALISTA EN 

GEOTECNIA

CONSORCIO 

INTERVENTORIA 

RANCHERIA 2021

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
25/03/2021 20/08/2021 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DEL 

CONTRATISTA, PERO NO ADJUNTA 

CERTIFICADO DE LA ENTIDAD 

CONTRATANTE, ACTA FINAL O DE 

LIQUIDACIÓN 

0,00 X CUMPLE

ITEM 6 CARGO

SI NO

X

X

X

X

X

X

X

X

Mayor o igual a 5 años ó 60 meses X

X
NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE 

EXPERIENCIA ESPECIFICA SOLICITADA

PÚBLICO PRIVADO INICIO/REINICIO
TERMINACIÓN/SUSPENS

IÓN
SI NO

1
ESPECIALISTA 

ESTRUCTURAL 

UNION 

TEMPORAL EL 

DORADO

$3.814.986.152,00 23/07/2013 19/11/2016 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DEL 

CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE 

RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O 

CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA 

CERTIFICACION

2
ESPECIALISTA 

ESTRUCTURAL 

UNION 

TEMPORAL SUBIA

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
17/09/2014 31/07/2015 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DEL 

CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE 

RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O 

CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA 

CERTIFICACION

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE 

TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA ASOSUBIA

FECHA DE
TIEMPO DE EXPERIENCIA 

ESTIMADO EN MESES

CUMPLE

OBSERVACIÓN

CONSTRUCCION ACUEDUCTO REGIONAL FASE I DE SAN 

BERNARDO, CUNDINAMARCA CONVENIO EPC-CI-055-2012

ITEM
NÚMERO DE 

CONTRATO

CARGO 

DESEMPEÑADO

ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE

OBJETO
VALOR CONTRATO 

EJECUTADO

EXP GENERAL FECHA MATRICULA: 18/04/1985

EXP ESPECIFICA
El ingeniero especialista estructural, o especialista en áreas afines debe acreditar experiancia específica de más de tres (3) años de ejercicio profesional de

su especialidad, como asesor y/o consultor y/o contratista de obras civiles en temas estructurales. 

CUADRO DE CONTRATOS RELACIONADOS A 

CONTINUACION

CONTRATOS RELACIONADOS

CARTA DE INTENCIÓN SI SI

DEDICACIÓN 30% 30%

MATRICULA PROFESIONAL SI 25202-17742

CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF. SI SI

PERFIL PROFESIONAL INGENIERO CIVIL Y/O AFIN INGENIERO CIVIL

POSTGRADO POSTGRADO EN ESTRUCTURAS, O ÁREAS AFINES MAGISTER EN ESTRUCTURAS

NOMBRE PERSONAL SI CARLOS RAMIRO VALLECILLA BAHENA

CÉDULA SI 79.148.444

ASESOR ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

REQUISITO ESTABLECIDO

POR PARTE DEL PROPONENTE

DESCRIPCIÓN 
CUMPLE

OBSERVACIÓN

AGROINCOOP No. 

001

EXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁMEAS, PREDISEÑO DE 

OBRA Y ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD TÉCNICA PARA 

REALIZAR UN DISTRITO DE RIEGO DE 50HA EN LA VEREDA 

TOMIN

68573-001-2021

INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADM, FINANCIERA, 

FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) A 

LA "VERIFICACION, COMPLEMENTACION, ACTUALIZACION Y 

ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA 

LA CULMINACION DEL PROYECTO ESTRATEGICO DE 

ADECUACION DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL RIO 

RANCHERIA, DPTO DE LA GUAJIRA"

RESUMEN TOTAL

PROPONENTE CONSORCIO GEA-FLORIDA

789 DE 2013

ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD PARA EL DISTRITO DE 

RIEGO EN EL CORREGIMIENTO UNO DEL MUNICIPIO DE 

SOACHA 

A-UT-001 DE 2013

CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DE LAS VEREDAS 

DE SIECHA Y CALDERA EN EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE 

CUNDINAMARCA 

1
CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO, VEREDA 

TIJERETA EN EL MUNICIPIO DE SAN ÁNTERO CÓRDOBA

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

REALIZAR LOS ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERÍA DE LOS 

DISTRITOS DE RIEGO: SUSAGRAMAL, UBICADO EN EL 

MUNICIPIO DE FÓMEQUE Y ASOSUBIA, UBICADO EN EL 

MUNICIPIO DE SILVANIA PARA PRESENTARLOS EN LA 

CONVOCATORIA PÚBLICA MADR-IICA-2009 DEL PROGRAMA 

DE AGROINGRESO SEGURO (AIS)

001 DE 2014
CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE 

TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA ASOSUBIA
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3
ESPECIALISTA 

ESTRUCTURAL 

UNION 

TEMPORAL 

RIEGO CHIPAQUE

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
05/06/2013 11/04/2014 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DEL 

CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE 

RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O 

CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA 

CERTIFICACION

4
ESPECIALISTA 

ESTRUCTURAL 

DCO INGENIERIA 

Y SERVICIOS SAS
$74.800.000,00 12/02/2014 11/08/2014 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DEL 

CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE 

RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O 

CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA 

CERTIFICACION

5

ESPECIALISTA EN 

ESTRUCTURAS Y 

PUENTES

INGECIA LTDA 
NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
18/01/2012 09/02/2012 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DEL 

CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE 

RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O 

CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA 

CERTIFICACION

6
DISEÑADOR 

ESTRUCTURAL

CONSORCIO 

PUENTES 

GIRATDOT

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
01/06/2010 31/06/2010 0,00 X

EN EL CERTIFICADO DICE QUE LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN

7
DISEÑADOR 

ESTRUCTURAL

WILLIAM CORTES 

CASTILLO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
01/07/2010 31/07/2010 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DEL 

CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE 

RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O 

CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA 

CERTIFICACION

8
DIRECTOR DE 

CONVENIO

UNIVERSIDAD 

DISTRITAL 

FRANCISCO JOSE 

DE CALDAS

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
01/05/2008 15/09/2008 4,57 X

9
ESPECIALISTA 

ESTRUCTURAL 

FERNANDO 

PRIETO 

GONZALEZ

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
02/02/2007 02/03/2007 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DEL 

CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE 

RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O 

CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA 

CERTIFICACION

10
ESPECIALISTA 

ESTRUCTURAL 

UNION 

TEMPORAL 

AVENIDA SUBA 

2003

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
01/10/2003 31/07/2004 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DEL 

CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE 

RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O 

CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA 

CERTIFICACION

11
ESPECIALISTA 

ESTRUCTURAL 

JORGE ENRIQUE 

LOZAÑO PEÑA
$120.000.000,00 31/07/1985 01/02/1987 0,00 X

LA FECHADE GRADO COMO MAGISTER EN 

ESTRUCTURAS ES DE 22 DE SEPTIEMBRE 

DE 1988, POR LO QUE NO SE VALIDA ESTA 

CERTIFICACION

12
ESPECIALISTA 

ESTRUCTURAL 

JORGE ENRIQUE 

LOZAÑO PEÑA
$1.350.000.000,00 31/05/1996 01/01/1999 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DEL 

CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE 

RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O 

CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA 

CERTIFICACION

13
ESPECIALISTA 

ESTRUCTURAL 

JORGE ENRIQUE 

LOZAÑO PEÑA
$312.000.000,00 31/10/1998 01/02/1999 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DEL 

CONTRATISTA, NO ANEXAN ACTA DE 

RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O 

CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA 

CERTIFICACION

4,57 X NO CUMPLERESUMEN TOTAL

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
CONJUNTO RESIDENCIAL SARARE

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
CLINICA MARTA

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS

2880/2008
INTERVENTORIA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE CINCO 

PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA

3331-2006

DISEÑO PUENTE ESTRUCTURA METALICA DE 28 METROS DE 

LUZ, LOCALIZADO EN EL PAILON MUNICIPIO DE 

BUENAVENTURA (VALLE) 

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

REVISION Y DISEÑO DE LAS ESTRUCTURAS DEL CANAL 

CORDOBA Y DEL CANAL RIO NEGRO. REDISEÑO DEL 

INTERCAMBIADOR DE LAS 3 TRONCALES DEL SISTEMA 

TRANSMILENIO.

CCELL-OS-274-12

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO MAREMARE, 

LOCALIZADO EN EL BLOQUE CACHICAMO, DEPARTAMENTO 

DEL CASANARE. PUENTE EN CONCRETO REFORZADO DE 

46M DE LUZ

004 DE 2010

DIAGNOSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE 

OBRAS DE DRENAJE, PUENTES PEATONALES Y 

VEHICULARES URBANOS DE LA RED TERCIARIA Y RED 

SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA 

129/2010

RECUPERACIÓN DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LAS 

PAVAS VIA VEREDA LA ESPERANZA JURISDICCION DEL 

MUNICIPIO DE ANAPOIMA

A-UT-001 DE 2013

CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DE LAS VEREDAS 

DE SIECHA Y CALDERA MUNICIPIO DE CHIPAQUE-

CUNDINAMARCA

789 DE 2013

ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD PARA EL DISTRITO DE 

RIEGO EN EL CORREGIMIENTO UNO DEL MUNICIPIO DE 

SOACHA
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5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA OFERTA

“CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+607,66 DEL POZO R01 AL POZO AL POZO R86"

SI NO

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

JORGE HERNÁN SÁNCHEZ AGUDELO

Miembro Comité Evaluador 

PROFESIONAL AMBIENTAL EL PROPONENTE NO PRESENTA CARTA DE COMPROMISO DE CONFORMIDAD CON LA NOTA 2 DEL NUMERAL 5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO. SUBSANAR

INSPECTOR SOCIAL EL PROPONENTE NO PRESENTA CARTA DE COMPROMISO DE CONFORMIDAD CON LA NOTA 2 DEL NUMERAL 5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO. SUBSANAR

ORIGINAL FIRMADO

PROFESIONAL SISO-SST EL PROPONENTE NO PRESENTA CARTA DE COMPROMISO DE CONFORMIDAD CON LA NOTA 2 DEL NUMERAL 5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO. SUBSANAR

TOPOGRAFO EL PROPONENTE NO PRESENTA CARTA DE COMPROMISO DE CONFORMIDAD CON LA NOTA 2 DEL NUMERAL 5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO. SUBSANAR

CADENERO EL PROPONENTE NO PRESENTA CARTA DE COMPROMISO DE CONFORMIDAD CON LA NOTA 2 DEL NUMERAL 5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO. SUBSANAR

ASESOR ESPECIALISTA EN GEOTECNIA NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA EXIGIDA. SUBSANAR

ASESOR ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA EXIGIDA. SUBSANAR

ASESOR ESPECIALISTA FORESTAL EL PROPONENTE NO PRESENTA CARTA DE COMPROMISO DE CONFORMIDAD CON LA NOTA 2 DEL NUMERAL 5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO. SUBSANAR

DIRECTOR DE OBRA NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA EXIGIDA. SUBSANAR

RESIDENTE DE OBRA 1 NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA EXIGIDA. SUBSANAR

ASESOR ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA NINGUNA

RESUMEN 5.1.4.4 PERSONAL TECNICO MINIMO EXIGIDO PARA LA OFERTA

PROPONENTE CONSORCIO GEA-FLORIDA

ITEM REQUISITO ESTABLECIDO
CUMPLE

OBSERVACIÓN
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ITEM 1 CARGO

SI NO

X

X

X

X

X

X

X

X

Mayor o igual a 5 años ó 60 meses X

X
NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE EXPERIENCIA 

ESPECIFICA SOLICITADA

PÚBLICO PRIVADO INICIO/REINICIO
TERMINACIÓN/SUSPENS

IÓN
SI NO

1 DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO 

REDES ZONA 4 MV

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
01/08/2017 31/10/2019 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DEL CONTRATISTA, 

NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O 

LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA 

OBJETO DE LA CERTIFICACION

2 DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO 

ACUEDUCTO PARA 

EL GUAMO

$10.421.971.866,00 10/07/2013 06/05/2016 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DEL CONTRATISTA, 

NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O 

LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA 

OBJETO DE LA CERTIFICACION

3 DIRECTOR DE OBRA
VILLA HERNANDEZ 

Y CIA SAS 

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
30/09/2009 01/01/2011 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DEL CONTRATISTA, 

NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O 

LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA 

OBJETO DE LA CERTIFICACION

4 DIRECTOR DE OBRA
VILLA HERNANDEZ 

Y CIA SAS 

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
31/12/2012 01/12/2013 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DEL CONTRATISTA, 

NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O 

LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA 

OBJETO DE LA CERTIFICACION

5 DIRECTOR DE OBRA
VILLA HERNANDEZ 

Y CIA SAS 

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
31/03/2013 01/09/2013 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DEL CONTRATISTA, 

NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O 

LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA 

OBJETO DE LA CERTIFICACION

6 DIRECTOR DE OBRA
EMPOPASTO SA 

ESP

VILLA HERNANDEZ 

Y CIA SAS 
$2.159.784.488,00 05/09/2013 01/06/2014 8,97 X

7 DIRECTOR DE OBRA
VILLA HERNANDEZ 

Y CIA SAS 

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
31/10/2015 01/10/2016 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DEL CONTRATISTA, 

NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O 

LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA 

OBJETO DE LA CERTIFICACION

8 DIRECTOR DE OBRA
VILLA HERNANDEZ 

Y CIA SAS 

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
31/03/2014 01/01/2016 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DEL CONTRATISTA, 

NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O 

LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA 

OBJETO DE LA CERTIFICACION

9
DIRECTOR DE 

PROYECTO

VILLA HERNANDEZ 

Y CIA SAS 

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
09/09/2009 31/01/2012 0,00 X

NO SE VALIDA ESTE CERTIFICACION AL NO 

TENER LA INFORMACION NECESARIA PARA 

DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS

3428

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE MEJORAMIENTO PARA LAS 

SEDES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES DE LAS LOCALIDADES DE 

BOSA, MARTIRES, SANTA FE, ANTONIO NARIÑO, PUENTE ARANDA, 

FONTIBON, ENGATIVA, BARRIOS UNIDOS Y CIUDAD BOLIVAR DEL 

DISTRITO CAPITAL

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

EJECUCION DE OBRAS DE REHABILITACION DE REDES DE 

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO PLUVIAL Y/O SANITARIO EN EL 

GRUPO 1, CUYAS LOCALIDADES SON BOSA, TUNJUELITO, KENEDY 

EN LA CIUDAD DE BOGOTA

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
DIVERSAS FUNCIONES DENTRO DE LA COMPAÑÍA

1-01-25400-393-2012
ACTIVIDADES DE APOYO A LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE 

REDES MATRICES Y RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO 

DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 

DE BIOENERGY EN LA ZONA FRANCA, LOCALIZADA EN LA FINCA LA 

PIRAGUA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, DEPARTAMENTO DEL 

META, COLOMBIA

111-BID-2013

OBRAS DE SECTORIZACIÓN, MACROMEDICION Y CONTROL DE 

PRESIONES EN LOS SECTORES DE CENTENARIO, CUJACAL Y 

MIJITAYO

OBSERVACIÓN

1-01-34100-00922-

2016

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE  

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO E INTERCEPTORES 

PARA LOS BARRIOS GUACAMAYAS, MORAIBA, QUEBRADA LA 

NUTRIA FASE IIY OBRAS ANEXAS DE LA LOCALIDAD DE SAN 

CRISTOBAL, DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ 

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

OPTIMIZACION DE SUMINISTRO DE AGUA PARA EL ACUEDUCTO 

DEL MUNICIPIO DE EL GUAMO TOLIMA

1-01-25400-506-2009
ACTIVIDADES DE APOYO A LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE 

REDES MATRICES Y RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO

CONTRATOS RELACIONADOS

ITEM
NÚMERO DE 

CONTRATO

CARGO 

DESEMPEÑADO

ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE

OBJETO
VALOR CONTRATO 

EJECUTADO

FECHA DE
TIEMPO DE EXPERIENCIA 

ESTIMADO EN MESES

CUMPLE

DEDICACIÓN 50% 50%

EXP GENERAL FECHA MATRICULA: 15/10/1998

EXP ESPECIFICA
El director de construcción debe acreditar una experiencia especifica en obras civiles mayor o igual a 5 años en actividades de dirección o residencia

de construcción de obras de agua potable y/o saneamiento básico. 

CUADRO DE CONTRATOS RELACIONADOS A 

CONTINUACION

CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF. SI SI

CARTA DE INTENCIÓN SI SI

POSTGRADO NA NA

MATRICULA PROFESIONAL SI 25202-74241 CND

CÉDULA SI 79.662.319

PERFIL PROFESIONAL Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario. INGENIERO CIVIL

REQUISITO ESTABLECIDO

POR PARTE DEL PROPONENTE

DESCRIPCIÓN 
CUMPLE

OBSERVACIÓN

NOMBRE PERSONAL SI OMAR OSWALDO ARTUNDUAGA CORRALES

5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA OFERTA

“CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+607,66 DEL POZO R01 AL POZO AL POZO R86"

PROPONENTE CONSORCIO HIDRO KALA

DIRECTOR DE OBRA

19/68



5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA OFERTA

“CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+607,66 DEL POZO R01 AL POZO AL POZO R86"

10
SUBGERENTE 

OPERATIVO

VILLA HERNANDEZ 

Y CIA SAS 

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
01/02/2012 17/03/2017 0,00 X

NO SE VALIDA ESTE CERTIFICACION AL NO 

TENER LA INFORMACION NECESARIA PARA 

DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS

8,97 X NO CUMPLE

ITEM 2 CARGO

SI NO

X

X

X

X

X

X

X

X

Mayor o igual a 5 años ó 60 meses X

X
NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE EXPERIENCIA 

ESPECIFICA SOLICITADA

PÚBLICO PRIVADO INICIO/REINICIO
TERMINACIÓN/SUSPENS

IÓN
SI NO

1
AUXILIAR 

RESIDENTE
SETA $1.660.000,00 07/07/2015 29/02/2016 0,00 X

NO SE VALIDA ESTA CERTIFICACION POR SER 

ANTERIOR A LA FECHA DE OBTENCION DEL 

TITULO DE INGENIERO CIVIL

2
INGENIERO 

RESIDENTE

CONSORCIO IC 

1168
$3.000.000,00 15/04/2018 31/07/2018 0,00 X

NO SE VALIDA ESTE CERTIFICACION AL NO 

TENER LA INFORMACION NECESARIA PARA 

DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS

3
INGENIERO 

RESIDENTE

UNION 

TEMPORAL 

HIDRO 

MOSQUERA

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
15/01/2018 15/02/2019 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DE CONTRATISTA, 

NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O 

LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA 

OBJETO DE LA CERTIFICACION

4
CONTRATISTA DE 

MANO DE OBRA

CONSORCIO 

SALITROSA FASE 

II

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
14/03/2017 25/05/2017 0,00 X

NO CUMPLE LA EXPERIENCIA EN CONTRATOS 

CUYO OBJETO ESTÉ RELACIONADO CON LA 

CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA 

POTABLE Y/O SANIEMIENTO BASICO AL SER 

DISEÑO

5
INGENIERO 

RESIDENTE

CONSORCIO 

ESTACIONES 

ACUEDUCTO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
01/03/2016 28/02/2017 0,00 X

NO CUMPLE LA EXPERIENCIA EN CONTRATOS 

CUYO OBJETO ESTÉ RELACIONADO CON LA 

CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA 

POTABLE Y/O SANIEMIENTO BASICO AL SER 

DISEÑO

6
INGENIERO 

RESIDENTE

HIDROCONSULTI

NG SAS

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
08/01/2020 26/02/2021 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DEL CONTRATISTA , 

NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O 

LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA 

OBJETO DE LA CERTIFICACION

0,00 X NO CUMPLERESUMEN TOTAL

2-01-31100-934-

2015

IDENTIFICACION, DISEÑO Y ELIMINACION DE CONEXIONES 

ERRADAS EN EL AREA AFERENTE A LA QUEBRADA 

SALITROSA

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
PUNTOS CRITICOS

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES REGULADORAS DE 

PRESIÓN EN EL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 4

OBSERVACIÓN

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
CONTRATO TERMINO DE OBRA O LABOR

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
CONTRATO TERMINO DE OBRA O LABOR

MQ-86-2017

CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ACUEDUCTO DE 

DIAMETRO 30" ENTRE LA SALIDA DE LA PTAP SOBRE LA 

CARRERA 1CON CALLE 4 HASTA LA CALLE 5 CON CARRERA 

3

CONTRATOS RELACIONADOS

ITEM
NÚMERO DE 

CONTRATO

CARGO 

DESEMPEÑADO

ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE

OBJETO
VALOR CONTRATO 

EJECUTADO

FECHA DE
TIEMPO DE EXPERIENCIA 

ESTIMADO EN MESES

CUMPLE

DEDICACIÓN 100% 100%

EXP GENERAL FECHA MATRICULA: 31/03/2016

EXP ESPECIFICA
El ingeniero residente debe poseer una experiencia especifica como contratista y/o director, y/o residente de más de tres (3) años en constratos de

obra cuyo objeto este relacionado con la construcción de obras de agua potable y/o saneamiento básico.

CUADRO DE CONTRATOS RELACIONADOS A 

CONTINUACION

CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF. SI SI

CARTA DE INTENCIÓN SI SI

POSTGRADO NA NA

MATRICULA PROFESIONAL SI 25202-327044

CÉDULA SI 1.022.332.651

PERFIL PROFESIONAL INGENIERO CIVIL Y/O INGENIERO SANITARIO INGENIERO CIVIL

REQUISITO ESTABLECIDO

POR PARTE DEL PROPONENTE

DESCRIPCIÓN 
CUMPLE

OBSERVACIÓN

NOMBRE PERSONAL SI DIEGO ARMANDO MONROY BEJARANO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
DIVERSAS FUNCIONES DENTRO DE LA COMPAÑÍA

RESUMEN TOTAL

PROPONENTE CONSORCIO HIDRO KALA

RESIDENTE DE OBRA 1
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5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA OFERTA

“CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+607,66 DEL POZO R01 AL POZO AL POZO R86"

ITEM 4 CARGO

SI NO

X

X

X
ADJUNTA ACTA DE GRADO MÁS NO EL 

DIPLOMA

X FECHA DE GRADO 24/11/2003

X

X

X

X

Mayor o igual a 5 años ó 60 meses X

X
NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE EXPERIENCIA 

ESPECIFICA SOLICITADA

PÚBLICO PRIVADO INICIO/REINICIO
TERMINACIÓN/SUSPENS

IÓN
SI NO

1
ESPECIALISTA 

HIDRAULICO

HIDROCONSULTI

NG
$365.476.774,00 12/01/2010 15/11/2011 0,00 X

ADJUNTA CERTIFICADO DEL CONTRATISTA

CONSORCIO ACUEDUCTO PASTO, DONDE

DICE QUE HIDROCONSULTING REALIZÓ LA

ORDEN DE TRABAJO 003 DE 2009 EN EL

MARCO DE LA OBRA PRINCIPAL, NO ANEXAN

ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACION Y/O

CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE LA

CERTIFICACION

2
ESPECIALISTA 

HIDRAULICO

HIDROCONSULTI

NG
$578.906.088,00 09/09/2013 23/05/2014 0,00 X

ADJUNTA CERTIFICADO DEL CONTRATISTA

CONSORCIO MACROMEDICION CENTENARIO,

DONDE DICE QUE HIDROCONSULTING

REALIZÓ EL CONTRATO CMC-001-2013

DENTRO DEL CONTRATO 111-BID-2013, NO

ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O LIQUIDACION

Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA OBJETO DE

LA CERTIFICACION

3
ESPECIALISTA 

HIDRAULICO

CONSORCIO 

HIDROMECANICA
$1.103.969.750,00 21/07/2010

NO DICEN EN EL 

CERTIFICADO
0,00 X

NO SE VALIDA ESTE CERTIFICACION AL NO 

TENER LA INFORMACION NECESARIA PARA 

DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS

0,00 X NO CUMPLE

CMC-001-2013

EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 

HIDRÁULICOS, INSTRUMENTACIÓN Y TELEMETRIA E 

INTEGRACIÓN ALSCADA INDUSOFT UBICADO EN LA PLANTA 

CENTENARIO DEL CONTRATO DE OBRA No. 111-BID-2013 

SUSCRITO CON LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE 

PASTO EMPOPASTO SA ESP CUYO OBJETO ES LA 

REALIZACIÓN DE LAS "OBRAS DE SECTORIZACION, 

MACROMEDICION Y CONTROL DE PRESIONES EN LOS 

SECTORES DE CENTENARIO, CAJUCAL Y MITAYO"

1-01-254000
CONSTRUCCION VARIANTE LINEA VITELMA-JALISCO Y 

ALTERNATIVA DE SUMINISTRO A ALTOS DE SAN CARLOS

RESUMEN TOTAL

FECHA DE
TIEMPO DE EXPERIENCIA 

ESTIMADO EN MESES

CUMPLE

OBSERVACIÓN

130 DE 2008

INSTALACIÓN, MONTAJE Y SUMINISTRO A TODO COSTO DE 

VALVULAS, PIEZAS ESPECIALES, ACCESORIOS 

HIDRAULICOS Y TUBERIAS NECESARIOS PARA LA 

IMPLEMENTACION, DESARROLLO  Y  PUESTA DEL DISEÑO 

HIDROMECANICO DE LA CASETA DE INTERCONEXION 

REALIZADO POR HIDROCONSULTING LTDA 

ITEM
NÚMERO DE 

CONTRATO

CARGO 

DESEMPEÑADO

ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE

OBJETO
VALOR CONTRATO 

EJECUTADO

EXP GENERAL FECHA MATRICULA: 01/08/2013

EXP ESPECIFICA
El ingeniero especialista en hidráulica, o especialista en áreas afines debe acreditar experiencia específica de más de tres (3) años de ejercicio

profesional de su especialidad, como asesor y/o, consultor y/o, constratista de obras civiles en temas hidráulicos.

CUADRO DE CONTRATOS RELACIONADOS A 

CONTINUACION

CONTRATOS RELACIONADOS

CARTA DE INTENCIÓN SI SI

DEDICACIÓN 30% 30%

MATRICULA PROFESIONAL SI 25202-256586

CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF. SI SI

PERFIL PROFESIONAL INGENIERO CIVIL Y/O AFIN INGENIERO CIVIL

POSTGRADO POSTGRADO EN HIDRÁULICA O EN ÁREAS AFINES ESPECIALISTA EN RECURSOS HIDRAULICOS

PROPONENTE CONSORCIO HIDRO KALA

NOMBRE PERSONAL SI JOSE GUILLERMO MORA PINILLA

CÉDULA SI 79.572.134

ASESOR ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA

REQUISITO ESTABLECIDO

POR PARTE DEL PROPONENTE

DESCRIPCIÓN 
CUMPLE

OBSERVACIÓN
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5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA OFERTA

“CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+607,66 DEL POZO R01 AL POZO AL POZO R86"

ITEM 5 CARGO

SI NO

X

X

X

X FECHA DE GRADO: 20/03/2010

X

X

X

X

Mayor o igual a 5 años ó 60 meses X

X
NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE EXPERIENCIA 

ESPECIFICA SOLICITADA

PÚBLICO PRIVADO INICIO/REINICIO
TERMINACIÓN/SUSPENS

IÓN
SI NO

1
ESPECIALISTA EN 

GEOTECNIA

INGENIERIA C&D 

SAS

NO DICEN EN EL 

CERTIFICADO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
0,00 X

NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O 

LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA 

OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION

2
ESPECIALISTA EN 

GEOTECNIA

INGENIERIA C&D 

SAS

NO DICEN EN EL 

CERTIFICADO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
0,00 X

NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O 

LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA 

OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION

3
ESPECIALISTA EN 

GEOTECNIA

INGENIERIA C&D 

SAS

NO DICEN EN EL 

CERTIFICADO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
0,00 X

NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O 

LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA 

OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION

4
ESPECIALISTA EN 

GEOTECNIA

INGENIERIA C&D 

SAS

NO DICEN EN EL 

CERTIFICADO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
0,00 X

NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O 

LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA 

OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION

5
ESPECIALISTA EN 

GEOTECNIA

INGENIERIA C&D 

SAS

NO DICEN EN EL 

CERTIFICADO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
0,00 X

NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O 

LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA 

OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION

6
ESPECIALISTA EN 

GEOTECNIA

INGENIERIA C&D 

SAS

NO DICEN EN EL 

CERTIFICADO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
0,00 X

NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O 

LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA 

OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION

7
ESPECIALISTA EN 

GEOTECNIA

INGENIERIA C&D 

SAS

NO DICEN EN EL 

CERTIFICADO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
0,00 X

NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O 

LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA 

OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION

8
ESPECIALISTA EN 

GEOTECNIA

INGENIERIA C&D 

SAS

NO DICEN EN EL 

CERTIFICADO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
0,00 X

NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O 

LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA 

OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION

9
ESPECIALISTA EN 

GEOTECNIA

INGENIERIA C&D 

SAS

NO DICEN EN EL 

CERTIFICADO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
0,00 X

NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O 

LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA 

OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION

10
ESPECIALISTA EN 

GEOTECNIA

INGENIERIA C&D 

SAS

NO DICEN EN EL 

CERTIFICADO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
0,00 X

NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O 

LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA 

OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION

Contrato 002

ESTUDIO DE SUELOS PARA ACUEDUCTOS VEREDALES EN 

LOS MUNICIPIOS DE FÓMEQUE, GUASCA, JUNIN Y LA 

CALERA EN CUNDINAMARCAY SAN JUANITO EN META

OFERTA

MERCANTIL 003

CONTRATO 109

ESTUDIO DE SUELOS Y DISEÑO DE CIMENTACIÓN PARA LA 

OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

POTABLE Y OPTIMIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS 

SISTEMAS DE DRENAJE DE ALCANTARILLADO PARA EL 

SECTOR COMPRENDIDO ENTRE AVENIDA BOYACÁ, 

AVENIDA PRIMERO DE MAYO, AVENIDA VILLAVICENCIO, 

DAGOBERTO MEJÍA Y LA AVENIDA DE LAS AMÉRICAS DE LA 

LOCALIDAD DE KENNEDY

001 DE 2013

ESTUDIO DE SUELOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO QUE SE 

DERIVEN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR DEL MUNICIPIO DE SILOS Y 

TOLEDO, PTAP DE TOLEDO EN NORTE DE SANTANDER

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

ESTUDIO DE SUELOS, ANÁLISIS DE CIMENTACIONES Y 

ESTUDIO DE RESISTIVIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

LINEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA A 44KV ENTRE EL 

MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO Y EL CORREGIMIENTO DE 

SUSANA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

FECHA DE
TIEMPO DE EXPERIENCIA 

ESTIMADO EN MESES

CUMPLE

OBSERVACIÓNITEM
NÚMERO DE 

CONTRATO

CARGO 

DESEMPEÑADO

ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE

OBJETO
VALOR CONTRATO 

EJECUTADO

001-132/2014

ESTUDIO DE SUELOS PARA EL PROYECTO BATALLÓN DE 

DEFENSA DE COSTAS DE INFANTERIA DE MARINA EN EL 

MUNICIPIO DE ARJONA – BOLIVAR

EXP GENERAL FECHA MATRICULA: 17/05/2007

EXP ESPECIFICA
El ingeniero especialista en geotecnia, o especialista en áreas afines debe acreditar experiancia específica de más de tres (3) años de ejercicio

profesional de su especialidad, como asesor y/o, consultor y/o contratista de obras civiles en temas de geotecnia o suelos. 

CUADRO DE CONTRATOS RELACIONADOS A 

CONTINUACION

CONTRATOS RELACIONADOS

CARTA DE INTENCIÓN SI SI

DEDICACIÓN 30% 30%

ORDEN DE 

SERVICIO VT OS

ESTUDIO DE SUELOS, ANÁLISIS DE ESTABILIDAD Y DISEÑO 

DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE LA TORRE 18 DE LA 

LINEA GUAVIO - REFORMA - TUNAL A 230 KV

ORDEN DE 

SERVICIO VT OS

262350

ESTUDIO DE SUELOS, ANÁLISIS DE ESTABILIDAD Y DISEÑO 

DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE LA TORRE 246 DE LA 

LÍNEA GUAVIO - REFORMA - TUNAL A 230 KV

100371 DE 2012

DIAGNOSTICAR LA SITUACIÓN, EVOLUCIÓN Y EL IMPACTO 

DEL CONO DE DEYECCIÓN Y LA CUENCA DEL RIO PIRI EN 

LA VEREDA ARGENTINA DEL MUNICIPIO DE MEDINA - 

CUNDINAMARCA, SOBRE LA LIEA GUAVIO REFORMA – 

TUNAL

100500 DE 2014

ESTUDIOS DE SUELOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE 

CONTENCIÓN Y CONTROL DE MOVIMIENTOS EN LAS ÁREAS 

INESTABLES PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LAS 

TORRES 77, 78 Y 79 DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 

ENERGÍA JAMONDINO - POMASQUI 230 KV Y ESTUDIOS Y 

100582 DE 2015

CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA (ESTUDIO DE SUELOS) Y 

DIAGNÓSTICO DE ESTABILIDAD GEOMORFODINÁMICA DEL 

CORREDOR DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE LA ZONA 

SUR OCCIDENTE

MATRICULA PROFESIONAL SI 25202-143091

CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF. SI SI

PERFIL PROFESIONAL INGENIERO CIVIL Y/O AFIN INGENIERO CIVIL

POSTGRADO POSTGRADO EN GEOTECNIA O ÁREAS AFINES
MAGISTER EN INGENIERIA ÁREA CIVIL CON ENFASIS EN 

GEOTECNIA

NOMBRE PERSONAL SI CESAR AUGUSTO SEGURA SEGURA

CÉDULA SI 80.468.361

ASESOR ESPECILISTA EN GEOTECNIA

REQUISITO ESTABLECIDO

POR PARTE DEL PROPONENTE

DESCRIPCIÓN 
CUMPLE

OBSERVACIÓN

PROPONENTE CONSORCIO HIDRO KALA
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5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA OFERTA

“CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+607,66 DEL POZO R01 AL POZO AL POZO R86"

11
ESPECIALISTA EN 

GEOTECNIA

INGENIERIA C&D 

SAS

NO DICEN EN EL 

CERTIFICADO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
0,00 X

NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O 

LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA 

OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION

12
ESPECIALISTA EN 

GEOTECNIA

INGENIERIA C&D 

SAS

NO DICEN EN EL 

CERTIFICADO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
0,00 X

NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O 

LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA 

OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION

13
ESPECIALISTA EN 

GEOTECNIA

INGENIERIA C&D 

SAS

NO DICEN EN EL 

CERTIFICADO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
0,00 X

NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O 

LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA 

OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION

14
ESPECIALISTA EN 

GEOTECNIA

INGENIERIA C&D 

SAS

NO DICEN EN EL 

CERTIFICADO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
0,00 X

NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O 

LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA 

OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION

15
ESPECIALISTA EN 

GEOTECNIA

INGENIERIA C&D 

SAS

NO DICEN EN EL 

CERTIFICADO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
0,00 X

NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O 

LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA 

OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION

16
ESPECIALISTA EN 

GEOTECNIA

INGENIERIA C&D 

SAS

NO DICEN EN EL 

CERTIFICADO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
0,00 X

NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O 

LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA 

OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION

17
ESPECIALISTA EN 

GEOTECNIA

INGENIERIA C&D 

SAS

NO DICEN EN EL 

CERTIFICADO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
0,00 X

NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O 

LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA 

OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION

18
ESPECIALISTA EN 

GEOTECNIA

INGENIERIA C&D 

SAS

NO DICEN EN EL 

CERTIFICADO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
0,00 X

NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O 

LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA 

OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION

19
ESPECIALISTA EN 

GEOTECNIA

INGENIERIA C&D 

SAS

NO DICEN EN EL 

CERTIFICADO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
0,00 X

NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O 

LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA 

OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION

20
ESPECIALISTA EN 

GEOTECNIA

INGENIERIA C&D 

SAS

NO DICEN EN EL 

CERTIFICADO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
0,00 X

NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O 

LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA 

OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION

21
ESPECIALISTA EN 

GEOTECNIA

INGENIERIA C&D 

SAS

NO DICEN EN EL 

CERTIFICADO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
0,00 X

NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O 

LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA 

OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION

22
ESPECIALISTA EN 

GEOTECNIA

INGENIERIA C&D 

SAS

NO DICEN EN EL 

CERTIFICADO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
0,00 X

NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O 

LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA 

OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA, ESTUDIO DE 

AEROFOTOMETRÍA, MORFOLOGÍA Y GEOLOGIA DEL ÁREA 

DE ESTUDIO Y EL ANÁLISIS DE CIMENTACIONES PARA 

EVALUACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EXISTENTES 

E INSTALACIÓN DE NUEVAS REDES DE ALCANTARILLADO 

EN BOGOTÁ DENTRO DEL CONTRATO 1-02-33100-1493-2013 

PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS DE 

REHABILITACIÓN DEL POLIGONO SAN BERNARDO LAS 

CRUCES

OC15-1018

ESTUDIO DE SUELOS Y ANÁLISIS DE CIMENTACIONES PARA 

4 TORRES DE ENERGIA ALEDAÑAS A LA SUBESTACIÓN 

REFORMA

OC15-1019

ESTUDIO DE SUELOS Y ANÁLISIS DE CIMENTACIONES PARA 

LA LINEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA EL COPEY A 34.5 KV, 

EN EL DEPARTAMENTO DEL CÉSAR.

OC 14-899
ELABORACIÓN ESTUDIO DE SUELOS EN ZONA 

PARTICULARES SUBESTACION TUNAL

CDTO 182-13
ESTUDIO DE SUELOS Y RECOMENDACIONES PARA LA 

CIMENTACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO BOSA 601

OPS-EAAB-1482-

005

ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS, INCLUIDOS LOS 

ENSAYOS DE LABORATORIO OBJETO DEL CONTRATO DE 

CONSULTORIA NO 1482-2013 SUSCRITO ENTRE LA EAAB Y 

EL CONSORCIO GOC-PROVER, CUYO OBJETO ES 

ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA 

REHABILITACIÓN O CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, 

COLECTORES, ITERCEPTORES, BOX-COULVERT Y 

ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS EN LA ZONA 4 DEL 

ACUEDUCTO DE BOGOTÁ

097-00-ZCOFAC-

DINSA-

2013

ESTUDIO DE SUELOS PARA CONSTRUCCIÓN DE 

HELIPUERTOS EN EMAVI (CALI - VALLE)

098-00-ZCOFAC-

DINSA-

2013

ESTUDIOS GEOFÍSICOS DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL 

PARA LA DETERMIANCIÓN DE RESISTIVIDADES EN EL 

SUBSUELO Y NIVEL FREÁTICO EN EL SITIO DEL PROYECTO, 

PARA LA EXPLORACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS 

SUBTERRÁNEAS EN EL CACOM 6 (TRES ESQUINAS - 

CAQUETA)

002 DE 2015

ESTUDIO DE SUELOS Y ANÁLISIS DE CIMENTACIONES PARA 

LA REHABILITACIÓN O CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, 

BARRIO SAN CRISTOBAL BARRIOS

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

ESTUDIO DE SUELOS Y ANÁLISIS DE CIMENTACIONES PARA 

LAS REDES DE TUBERÍAS CORRESPONDIENTES A 

CONEXIÓN ESCALARETE - CÓRDOBA, CÓRDOBA - VENECIA 

Y CÓRDOBA - KM 15

Contrato de

prestación de

servicios Nº 030

2014

REALIZAR ESTUDIOS DE SUELOS Y ANÁLISIS DE 

CIMENTACIONES DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

PLANTA VENECIA - BUENVENTURA INCLUIDO EN EL 

ALCANCE DEL CONTRATO C. 286-9

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

ESTUDIO DE SUELOS Y ANÁLISIS DE CIMENTACIONES PARA 

LA FASE I LICITACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LAS LÍNEAS 

DE TRANSMISIÓN DE ITUANGO Y SUS LÍNEAS ASOCIADAS Y 

DEL PROYECTO CERRO MATOSO CHINÚ COPEY
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5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA OFERTA
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23
ESPECIALISTA EN 

GEOTECNIA

INGENIERIA C&D 

SAS

NO DICEN EN EL 

CERTIFICADO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
0,00 X

NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O 

LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA 

OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION

24
ESPECIALISTA EN 

GEOTECNIA

INGENIERIA C&D 

SAS

NO DICEN EN EL 

CERTIFICADO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
0,00 X

NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O 

LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA 

OBRA OBJETO DE LA CERTIFICACION

0,00 X NO CUMPLE

ITEM 6 CARGO

SI NO

X

X

X

X FECHA DE GRADO: 20/09/2008

X

X

X

X

Mayor o igual a 5 años ó 60 meses X

X
NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE EXPERIENCIA 

ESPECIFICA SOLICITADA

PÚBLICO PRIVADO INICIO/REINICIO
TERMINACIÓN/SUSPENS

IÓN
SI NO

1

ING ASISTENTE DE 

DISEÑO 

ESTRUCTURAL

CARLOS 

ENRIQUE VELEZ

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
X

2 ASESOR
UNAL SEDE 

BOGOTA
$12.800.000,00 20/09/2008 22/10/2008 1,07 X X

SE VALIDA ESTA CERTIFICACION A PARTIR DE 

LA FECHA DE GRADO COMO ESPECIALISTA

3

ING DE 

PROYECTOS 

CIVILES

ABB
NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
02/05/2012 27/03/2015 0,00 X

NO SE VALIDA ESTE CERTIFICACION AL NO 

TENER LA INFORMACION NECESARIA PARA 

DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

PERFORACIONES Y ENSAYOS DE LABORATORIO PARA LA 

EVALUACIÓN DEL PARÁMETRO PCN (NÚMERO DE 

CLASIFICACIÓN DE PAVIMENTOS), DE LA PISTA, CALLES DE 

RODAJE Y PLATAFORMAS DE LOS AEROPUERTOS "SIMÓN 

BOLIVAR DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA - MAGDALENA Y 

GOLFO DE MORROSQUILLO DEL MUNICIPIO DE TOLU - 

SUCRE PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO DE CONSULTORÍA 14000005-OK-

2014, SUSCRITO ENTRE LA AERONÁUTICA CIVIL Y LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.

ODS-857

ESTUDIO DE SUELOS - PERFORACIONES Y ENSAYOS DE 

LABORATORIO, PARA LA EVALUACIÓN DEL PARÁMETRO 

PCN (NÚMERO DE CLASIFICACIÓN DE PAVIMENTOS), DE LA 

PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMAS, DE LOS 

AEROPUERTOS "GUSTAVO ROJAS PINILLA" DE SAN ANDRÉS 

ISLA Y "YARIGUIES DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA - 

SANTANDER, PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO DE CONSULTORÍA NO. 14000005OK-

2014, SUSCRITO ENTRE LA AERONÁUTICA CIVIL Y LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

383

ASESORIA Y COORDINACION EN LA APLICACIÓN DEL 

ARTICULO 54 DE LA LEY 400 Y DECRETOS 

REGLAMENTARIOS PARA LAS INTERVENTORIAS 

PROYECTADAS EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO. 

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS FISICOS 

PARA LA ACADEMIA Y EL BIENESTAR EN LA SEDE BOGOTA

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

FECHA DE
TIEMPO DE EXPERIENCIA 

ESTIMADO EN MESES

CUMPLE

OBSERVACIÓN

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

PROYECTOS CASA GERMAN JARAMILLO, CASA LOS 

CEREZOS, ESTUDIO PRELIMINAR DE FISURAS EDIFICIO 

URAPAN, EDIFICIO EPICENTRO 2000, PRESTO CALLE 116, 

ADECUACION IGLESIA BAUTISTA, LABORATORIO BIIO 

NATURAL PRODUCT, CASA MATEO, CASA SANTA ANA

ITEM
NÚMERO DE 

CONTRATO

CARGO 

DESEMPEÑADO

ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE

OBJETO
VALOR CONTRATO 

EJECUTADO

EXP GENERAL FECHA MATRICULA: 23/10/2003

EXP ESPECIFICA
El ingeniero especialista estructural, o especialista en áreas afines debe acreditar experiancia específica de más de tres (3) años de ejercicio

profesional de su especialidad, como asesor y/o consultor y/o contratista de obras civiles en temas estructurales. 

CUADRO DE CONTRATOS RELACIONADOS A 

CONTINUACION

CONTRATOS RELACIONADOS

CARTA DE INTENCIÓN SI SI

DEDICACIÓN 30% 30%

MATRICULA PROFESIONAL SI 25202-101550

CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF. SI SI

PERFIL PROFESIONAL INGENIERO CIVIL Y/O AFIN INGENIERO CIVIL

POSTGRADO POSTGRADO EN ESTRUCTURAS, O ÁREAS AFINES MAGISTER EN INGENIERIA AREA: CIVIL CON ENFASIS 

NOMBRE PERSONAL SI CAMILO ANDRES CONTRERAS ROJAS

CÉDULA SI 79.957.717

RESUMEN TOTAL

PROPONENTE CONSORCIO HIDRO KALA

ASESOR ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

REQUISITO ESTABLECIDO

POR PARTE DEL PROPONENTE

DESCRIPCIÓN 
CUMPLE

OBSERVACIÓN

24/68



5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA OFERTA
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4
INGENIERO 

ESTRUCTURAL

ACUEDUCTO 

DE BOGOTÁ
$579.266.401,00 06/02/2017 06/09/2017 7,07 X

5
INGENIERO 

ESTRUCTURAL

ACUEDUCTO 

DE BOGOTÁ
$688.250.109,00 01/11/2018 16/07/2019 8,57 X

6
ESPECIALISTA 

ESTRUCTURAL

CONSORCIO 

TURBO 037
$328.893.685,00 14/11/2017 06/09/2018 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DE L CONTRATISTA, 

NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O 

LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA 

OBJETO DE LA CERTIFICACION

7
DISEÑADOR 

ESTRUCTURAL

UNION 

TEMPORAL ICSC 

794-2013

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DE L CONTRATISTA, 

NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O 

LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA 

OBJETO DE LA CERTIFICACION

8
URBANISCOM 

LTDA
$15.007.584.680,00 05/11/2015 02/03/2016 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DE L CONTRATISTA, 

NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O 

LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA 

OBJETO DE LA CERTIFICACION

9
URBANISCOM 

LTDA
$259.152.303,00 04/03/2016 15/05/2018 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DE L CONTRATISTA, 

NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O 

LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA 

OBJETO DE LA CERTIFICACION

10
DISEÑADOR 

ESTRUCTURAL

CONSORCIO 

GUADALUPE Z4

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DE L CONTRATISTA, 

NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O 

LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA 

OBJETO DE LA CERTIFICACION

11
DISEÑADOR 

ESTRUCTURAL

CONSORCIO 

CONSULTORIA 

2013

$17.585.600,00 25/10/2013 18/03/2014 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DE L CONTRATISTA, 

NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O 

LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA 

OBJETO DE LA CERTIFICACION

12
DISEÑADOR 

ESTRUCTURAL

CONSORCIO 

BARRANCA 028

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DE L CONTRATISTA, 

NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O 

LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA 

OBJETO DE LA CERTIFICACION

13
ESPECIALISTA 

ESTRUCTURAL

CONSORCIO 

COLSUBSIDIO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
17/08/2018 30/10/2018 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DE L CONTRATISTA, 

NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O 

LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA 

OBJETO DE LA CERTIFICACION

14
ESPECIALISTA 

ESTRUCTURAL

CONSORCIO 

TERCER MILENIO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
17/08/2018 30/10/2018 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DE L CONTRATISTA, 

NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O 

LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA 

OBJETO DE LA CERTIFICACION

15
ESPECIALISTA 

ESTRUCTURAL

CHAFIK 

INGENIERIA SAS

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
28/02/2017 27/10/2017 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DE L CONTRATISTA, 

NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O 

LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA 

OBJETO DE LA CERTIFICACION

16
ESPECIALISTA 

ESTRUCTURAL

TECNO DUCTOS 

SAS

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
09/02/2015 08/01/2016 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DE L CONTRATISTA, 

NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O 

LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA 

OBJETO DE LA CERTIFICACION

3120 DE 2017

INTERVENTORIA TECNICA, ADM, FINANCIERA Y JURIDICA A 

LOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y LOS ESTUDIOS DE ING 

DEL PARQUE TERCER MILENIO CON CARGO AL PROYECTO 

1082 CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES Y 

EQUIPAMIENTOS PARA TODOS. 

2-15-35100-01042-

2016

INTERVENTORIA TECNICA, ADM , FINANCIERA, CONTABLE Y 

JURIDICA A LAS ACTIVIDADES DE ELABORACION, DISEÑO 

DETALLADO PARA CONSTRUCCION DE REDES DE 

ACUECTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA 

EL SECTOR DE CIUDADELA SUCRE DEL MUNICIPIO DE 

SOACHA-CUNDINAMARCA ZONA 5

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

INTERVENTORIA TECNICA, ADM , FINANCIERA, LEGAL, 

SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS DETALLADOS PARA 

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO AGUAS 

CLARAS 

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
PROYECTOS BOYACA Y EL REAL

POZO 7 Y CASETA COMUNAL UBICADA EN BARRANCA

IDRD 3121 DE 2017

INTERVENTORIA TECNICA, ADM, FINANCIERA Y JURIDICA A 

LOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y LOS ESTUDIOS DE ING 

DEL PARQUE COLSUBSIDIO CON CARGO AL PROYECTO 

1082 CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES Y 

EQUIPAMIENTOS PARA TODOS. 

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y 

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DESARROLLO 

INFANTIL-UBICADO EN LA URBANIZACION SAN SEBASTIAN-

EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES DEPARTAMENTO DE 

CALDAS

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y 

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL-UBICADOS EN LA 

URBANIZACION CORMORANES-EN EL MUNICIPIO DE 

CUCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA CAMARA DE RETENCION DE 

SOLIDOS Y BOMBEO Y CAMARA PARA TUBERIA DE 

2MFRIGORIFICO GUADALUPE 

CONSULTORIA 1-2-

25400-1245-2017

DISEÑOS DETALLADOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN 

COMPARTIMENTO ADICIONAL PARA CADA UNO DE LOS 

TANQUES SUBA MEDIO Y SUBA ALTO

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO

EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y 

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN 

PARQUE RECREODEPORTIVO EN LA URBANIZACION LA 

LUCILA EN EL MUNICIPIO DE TURBO, DPTO DE ANTIOQUIA

1-02-32300-1208-

2013

ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS DE REHABILITACIÓN DE 

LOS COLECTORES LA VIEJA Y LAS DELICIAS 

CONSULTORIA 2-

02-25400-00806-

2016

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA 

OPTIMIZACION Y PROLONGACION DE LA LINEA AVENIDA 

CALLE 170 ENTRE LA AUTOPISTA NORTE Y LA AVENIDA 

BOYACA
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17
ESPECIALISTA 

ESTRUCTURAL

CONSORCIO DG 

CALI

NO DICE EN EL 

CERTIFICADO
23/02/2015 4/08//2017 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DE L CONTRATISTA, 

NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O 

LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA 

OBJETO DE LA CERTIFICACION

18
CONSORCIO 

ESCALERETE DG
25/04/2016 25/07/2017 0,00 X

PRESENTA CERTIFICADO DE L CONTRATISTA, 

NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O 

LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE LA OBRA 

OBJETO DE LA CERTIFICACION

16,70 X NO CUMPLE

SI NO

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

JORGE HERNÁN SÁNCHEZ AGUDELO

Miembro Comité Evaluador 

CADENERO EL PROPONENTE NO PRESENTA CARTA DE COMPROMISO DE CONFORMIDAD CON LA NOTA 2 DEL NUMERAL 5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO. SUBSANAR

PROFESIONAL AMBIENTAL EL PROPONENTE NO PRESENTA CARTA DE COMPROMISO DE CONFORMIDAD CON LA NOTA 2 DEL NUMERAL 5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO. SUBSANAR

INSPECTOR SOCIAL EL PROPONENTE NO PRESENTA CARTA DE COMPROMISO DE CONFORMIDAD CON LA NOTA 2 DEL NUMERAL 5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO. SUBSANAR

ORIGINAL FIRMADO

ASESOR ESPECIALISTA FORESTAL EL PROPONENTE NO PRESENTA CARTA DE COMPROMISO DE CONFORMIDAD CON LA NOTA 2 DEL NUMERAL 5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO. SUBSANAR

PROFESIONAL SISO-SST EL PROPONENTE NO PRESENTA CARTA DE COMPROMISO DE CONFORMIDAD CON LA NOTA 2 DEL NUMERAL 5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO. SUBSANAR

TOPOGRAFO EL PROPONENTE NO PRESENTA CARTA DE COMPROMISO DE CONFORMIDAD CON LA NOTA 2 DEL NUMERAL 5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO. SUBSANAR

ASESOR ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE EXPERIENCIA ESPECIFICA; SUBSANAR

ASESOR ESPECIALISTA EN GEOTECNIA NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE EXPERIENCIA ESPECIFICA; SUBSANAR

ASESOR ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE EXPERIENCIA ESPECIFICA; SUBSANAR

DIRECTOR DE OBRA NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE EXPERIENCIA ESPECIFICA; SUBSANAR

RESIDENTE DE OBRA 1 NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE EXPERIENCIA ESPECIFICA; SUBSANAR

RESIDENTE DE OBRA 2 NO PRESENTA PERSONAL 

PROPONENTE CONSORCIO HIDRO KALA

ITEM REQUISITO ESTABLECIDO
CUMPLE

OBSERVACIÓN

1-02-25500-01078-

2014

DISEÑOS DETALLADOS DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA 

LA CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR SANITARIO DE LA 

AVENIDA CIUDAD DE CALI Y SISTEMA PLUVIAL ENTRE LA CC 

14 Y LA PLANTA ELEVADORA AL RIO BOGOTA Y DISEÑO DE 

LOS DESARENADORES DEL SISTEMA PLUVIAL DE LA 

COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE SOACHA

PAF-ATF-O-165-

2015

DIAGNOSTICO Y HABILITACION LINEA DE CONEXIÓN DE 27" 

DE LA PTAP ESCALARETE AL SECTOR DE CORDOBA DEL 

DISTRITO DE BUENAVENTURA

RESUMEN TOTAL

RESUMEN 5.1.4.4 PERSONAL TECNICO MINIMO EXIGIDO PARA LA OFERTA
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ITEM 1 CARGO

SI NO

X

X

X

X

X

X

X

X

Mayor o igual a 5 años ó 60 meses X

X

PÚBLICO PRIVADO INICIO/REINICIO
TERMINACIÓN/SUSPENS

IÓN
SI NO

1 DIRECTOR DE OBRA

EMPRESA DE 

ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLAD

O DE PEREIRA

$2.327.494.200,00 23/08/2007 07/06/2008 9,63 X

2 DIRECTOR DE OBRA

EMPRESA DE 

ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLAD

O DE PEREIRA

$1.306.783.654,20 07/07/2007 19/07/2008 12,60 X

3 DIRECTOR DE OBRA

EMPRESA DE 

ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLAD

O DE PEREIRA

$2.959.373.919,60 25/07/2006 06/05/2007 9,50 X

4 DIRECTOR DE OBRA

EMPRESA DE 

ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLAD

O DE PEREIRA

$1.147.027.444,00 30/10/2000 27/11/2001 13,10 X

5 DIRECTOR DE OBRA

EMPRESA DE 

ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLAD

O DE PEREIRA

$829.682.047,00 30/10/2000 27/06/2001 8,00 X

02/02/2010 30/11/2010 10,03 X

10/12/2010 22/03/2011 3,40 X

06/09/2010 29/10/2010 1,77 X

15/11/2010 20/11/2011 12,33 X

386-2009 DIRECTOR DE OBRA

EMPRESA DE 

ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLAD

O DE PEREIRA

SUMINISTRO Y OBRAS CIVILES INTERCEPTOR RIO CONSOTA, TUNEL 

A QUEBRADA PUNTA E PIEDRA C35- C37

7 006 DE 2010 DIRECTOR DE OBRA
AGUAS Y ASEO 

DE RISARALDA

EJECUCION DE OBRAS PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO CARRERA 14 ENTRE CALLES 16 A 13 MUNICIPIO 

DE SANTA ROSA DE CABAL

$1.068.109.734,00

$3.175.028.557,00

164 DE 2000

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALCANTARILLADO PARA LA 

RENOVACION DE REDES EN BARRIOS 1 Y REPOSICION DE 

COLECTORES Y OBRA CIVIL PARA LA RENOVACION DE REDES DE 

ACUEDUCTO 1. PAQUETE No. 2

165 DE 2000

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALCANTARILLADO PARA LA 

RENOVACION DE REDES EN BARRIOS 1 Y REPOSICION DE 

COLECTORES Y OBRA CIVIL PARA LA RENOVACION DE REDES DE 

ACUEDUCTO 1. PAQUETE No. 7

OBSERVACIÓN

064 DE 2007
DISEÑOS DEFINITIVOS Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE NARANJITO I

065 DE 2007

SUMINISTRO Y OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DEL 

COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DE LA QUEBRADA LA  DULCERA 

EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA URBANIZACION VERONA Y 

LA VIA AL MIRADOR

056 DE 2006

CONSTRUCCION CANAL Y COLECTOR INTERCEPTOR DE AGUAS 

NEGRAS MARGEN DERECHA QUEBRADA EL OSO ENTRE EL PUENTE 

AVENIDA DE LAS AMERICAS Y EL PUENTE 2500 LOTES ENTRE 

ABCISAS K0+673 - K1+340

6

5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA OFERTA

“CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+607,66 DEL POZO R01 AL POZO AL POZO R86"

PROPONENTE JOSUE ZAPATA OROZCO

DIRECTOR DE OBRA

CONTRATOS RELACIONADOS

ITEM
NÚMERO DE 

CONTRATO

CARGO 

DESEMPEÑADO

ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE

OBJETO
VALOR CONTRATO 

EJECUTADO

FECHA DE
TIEMPO DE EXPERIENCIA 

ESTIMADO EN MESES

CUMPLE

DEDICACIÓN 50% 50%

EXP GENERAL FECHA MATRICULA: 21/09/1982

EXP ESPECIFICA
El director de construcción debe acreditar una experiencia especifica en obras civiles mayor o igual a 5 años en actividades de dirección o residencia

de construcción de obras de agua potable y/o saneamiento básico. 

CUADRO DE CONTRATOS RELACIONADOS A 

CONTINUACION

CÉDULA SI 10.088.172

PERFIL PROFESIONAL Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario. INGENIERO CIVIL

CARTA DE INTENCIÓN SI SI

REQUISITO ESTABLECIDO

POR PARTE DEL PROPONENTE

DESCRIPCIÓN 
CUMPLE

OBSERVACIÓN

NOMBRE PERSONAL SI JOSUE ZAPATA OROZCO

CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF. SI SI

POSTGRADO NA NA

MATRICULA PROFESIONAL SI 17202-08462
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17705/2011 21/05/2011 6,00 X

04/02/2015 01/06/2015 3,90 X

30/06/2015 14/09/2015 2,53 X

02/10/2015 08/10/2015 0,20 X

93,00 X CUMPLE

ITEM 2 CARGO

SI NO

X

X

X

X

X

X

X

Mayor o igual a 5 años ó 60 meses X

X

PÚBLICO PRIVADO INICIO/REINICIO
TERMINACIÓN/SUSPENS

IÓN
SI NO

1 RESIDENTE DE OBRA
JOSUE ZAPATA 

OROZCO
$2.200.277.769,00 18/09/2008 31/07/2009 10,53 X

PRESENTA CERTIFICACION DE JOSUE 

ZAPATA OROZCO AL PROFESIONAL, 

PERO HAY UN CERTIFICADO 

ACLARATORIO DE LA ENTIDAD 

SEÑALANDO QUE EL OBJETO DEL 

CERTIFICADO OFICIAL HACIA EL 

CONTRATISTA ES OTRO, POR LO QUE 

SE ACEPTA EL CERTIFICADO CON EL 

OBJETO DEL DOCUMENTO 

ACLARATORIO.

02/02/2010 30/11/2010 10,03 X

10/12/2010 22/03/2011 3,40 X

CARGO 

DESEMPEÑADO

ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE

OBJETO
VALOR CONTRATO 

EJECUTADO

EXP GENERAL FECHA MATRICULA: 17/08/2006

EXP ESPECIFICA
El ingeniero residente debe poseer una experiencia especifica como contratista y/o director, y/o residente de más de tres (3) años en contratos de

obra cuyo objeto este relacionado con la construcción de obras de agua potable y/o saneamiento básico.

CUADRO DE CONTRATOS RELACIONADOS A 

CONTINUACION

CONTRATOS RELACIONADOS

CUMPLE

OBSERVACIÓN

SUMINISTRO Y OBRAS CIVILES INTERCEPTOR RIO CONSOTA, TUNEL 

A QUEBRADA PUNTA E PIEDRA C35- C37

DEDICACIÓN 100% 100%

2 386-2009 RESIDENTE DE OBRA

EMPRESA DE 

ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLAD

O DE PEREIRA

171 DE 2008

CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR DE AGUAS RESIDUALES 

PARALELO AL RIO CONSOTA ENTRE LAS CAMARAS C28 Y C35 DEL 

PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA

$3.175.028.557,00

ITEM
NÚMERO DE 

CONTRATO

FECHA DE
TIEMPO DE EXPERIENCIA 

ESTIMADO EN MESES

NOMBRE PERSONAL SI JOSE LUIS VALENCIA TORO

CÉDULA SI 10.007.613

CARTA DE INTENCIÓN SI SI

MATRICULA PROFESIONAL SI 66202-134369

CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF. SI SI

POSTGRADO NA NA

7 006 DE 2010 DIRECTOR DE OBRA
AGUAS Y ASEO 

DE RISARALDA

EJECUCION DE OBRAS PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO CARRERA 14 ENTRE CALLES 16 A 13 MUNICIPIO 

DE SANTA ROSA DE CABAL

PERFIL PROFESIONAL INGENIERO CIVIL Y/O INGENIERO SANITARIO INGENIERO CIVIL

RESIDENTE DE OBRA 1

REQUISITO ESTABLECIDO

POR PARTE DEL PROPONENTE

DESCRIPCIÓN 
CUMPLE

OBSERVACIÓN

RESUMEN TOTAL

PROPONENTE JOSUE ZAPATA OROZCO

$1.068.109.734,00

DIRECTOR DE OBRA8 189 DE 2014
AGUAS Y AGUAS 

DE PEREIRA
674475495

CONSTRUCCION COLECTOR DIAMETRO 24" EN EL TRAMO 

COMPRENDIDO ENTRE LA URBANIZACION SERRANA Y LA CARRERA 

22
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3 RESIDENTE DE OBRA
JOSUE ZAPATA 

OROZCO
$1.306.783.654,20 07/07/2007 19/07/2008 12,60 X

PRESENTA CERTIFICACION EXPEDIDA

POR JOSUE ZAPATA OROZCO AL

PROFESIONAL Y ANEXA

CERTIFICACION DE LA ENTIDAD AL

CONTRATISTA

5 RESIDENTE DE OBRA
JOSUE ZAPATA 

OROZCO
$2.959.373.919,60 25/07/2006 06/05/2007 9,50 X

PRESENTA CERTIFICACION EXPEDIDA

POR JOSUE ZAPATA OROZCO AL

PROFESIONAL Y ANEXA

CERTIFICACION DE LA ENTIDAD AL

CONTRATISTA

46,07 X

ITEM 4 CARGO

SI NO

X

X

X

X

X

X

X

X

Mayor o igual a 5 años ó 60 meses X

X

NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

SOLICITADA

PÚBLICO PRIVADO INICIO/REINICIO
TERMINACIÓN/SUSPENS

IÓN
SI NO

1
DISEÑADOR 

HIDRAULICO

PORTAL DE SAN 

JACINTO SAS
$25.000.000,00 18/06/2013 30/03/2014 9,50 X

SE VALIDA DESDE LA FECHA DEL 

ACTA DE GRADO COMO 

ESPECIALISTA

2
DISEÑADOR 

HIDRAULICO

CONSTRULOPEZ 

LTDA
NO INDICA 15/02/1993 15/02/1994 0,00 X

ESTA EXPERIENCIA FUE ADQUIRIDA 

ANTERIOR A LA FECHA DEL ACTA DE 

GRADO COMO ESPECIALISTA POR LO 

TANTO NO SE VALIDA

3
CONTRATISTA DE 

OBRA

LOPEZ 

HERMANOS 

INGENIEROS 

LTDA

$67.213.759,59 16/12/1986 30/10/1987 0,00 X

ESTA EXPERIENCIA FUE ADQUIRIDA 

ANTERIOR A LA FECHA DEL ACTA DE 

GRADO COMO ESPECIALISTA POR LO 

TANTO NO SE VALIDA

4
DISEÑADOR 

HIDRAULICO

ARENAS - 

CORTES - 

EASTMAN LTDA

NO INDICA NO INDICA NO INDICA X

CERTIFICADO DEL PRIVADO AL 

PROFESIONAL SIN CONTENER LA 

INFORMACION NECESARIA, ESTA 

EXPERIENCIA AL PARECER FUE 

ADQUIRIDA ANTERIOR A LA FECHA 

DEL ACTA DE GRADO COMO 

ESPECIALISTA POR LO TANTO NO SE 

VALIDA

CARTA DE INTENCIÓN SI SI

POSTGRADO POSTGRADO EN HIDRÁULICA O EN ÁREAS AFINES ESPECIALISTA EN INGENIERIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL

NO INDICA

 DISEÑO RED COMPLEMENTARIA DE ALCANTARILLADO DE 

LA URBANIZACION  LA ELVIRA, LOCALIZADA EN LA CALLE 3 

ENTRE CARRERAS 13 Y 15 DE PEREIRA

VALOR CONTRATO 

EJECUTADO

EXP GENERAL

EXP ESPECIFICA
El ingeniero especialista en hidráulica, o especialista en áreas afines debe acreditar experiencia específica de más de tres (3) años de ejercicio

profesional de su especialidad, como asesor y/o, consultor y/o, contratista de obras civiles en temas hidráulicos.

CONTRATOS RELACIONADOS

NO INDICA

DISEÑOS Y PRESUPUESTOS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO 

Y ALCANTARILLADOS DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS 

LLUVIAS DE LA URBANIZACION PORTAL DE SAN JACINTO, 

ASI COMO LOS DISEÑOS Y PRESUPUESTOS DE LAS REDES 

HIDRAULICAS Y SANITARIAS PARA 174 VIVIENDAS 

UNIFAMILIARES DUPLEX Y 7 BLOQUES DE APTOS. SE 

REALIZÓ REDISEÑO DE RED DE ALCANTARILLADO Y PLANOS 

RECORD TRES VECES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y 

MODIFICACIONES EXPUESTAS POR LA EMPRESA 

PRESTADORA DE SERVICIOS AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA

ITEM
NÚMERO DE 

CONTRATO

CARGO 

DESEMPEÑADO

ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE

OBJETO

NO INDICA
CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DELEGADA EDIFICIO 

DOS ALAMOS

228 DE 1986 CONSTRUCCION DE LA NUEVA BOCATOMA DE BELMONTE

FECHA DE
TIEMPO DE EXPERIENCIA 

ESTIMADO EN MESES

CUMPLE

OBSERVACIÓN

FECHA MATRICULA: 20/05/1977

CUADRO DE CONTRATOS RELACIONADOS A 

CONTINUACION

DEDICACIÓN 30% 30%

ASESOR ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA

REQUISITO ESTABLECIDO

SI 17000-00887

CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF. SI SI

POR PARTE DEL PROPONENTE

DESCRIPCIÓN 

PERFIL PROFESIONAL INGENIERO CIVIL Y/O AFIN INGENIERO CIVIL

NOMBRE PERSONAL SI JOSE GILBERTO LOPEZ HERRERA

CÉDULA SI 10.229.356

MATRICULA PROFESIONAL

PROPONENTE JOSUE ZAPATA OROZCO

056 DE 2006

CONSTRUCCION CANAL Y COLECTOR INTERCEPTOR DE AGUAS 

NEGRAS MARGEN DERECHA QUEBRADA EL OSO ENTRE EL PUENTE 

AVENIDA DE LAS AMERICAS Y EL PUENTE 2500 LOTES ENTRE 

ABCISAS K0+673 - K1+340

RESUMEN TOTAL

CUMPLE
OBSERVACIÓN

065 DE 2007

SUMINISTRO Y OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DEL 

COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DE LA QUEBRADA LA  DULCERA 

EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA URBANIZACION VERONA Y 

LA VIA AL MIRADOR
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5
DISEÑADOR 

HIDRAULICO

FORTUNATO 

GAVIRIA
NO INDICA NO INDICA NO INDICA X

CERTIFICADO DEL PRIVADO AL 

PROFESIONAL SIN CONTENER LA 

INFORMACION NECESARIA, ESTA 

EXPERIENCIA FUE ADQUIRIDA AL 

PARECER ANTERIOR A LA FECHA DEL 

ACTA DE GRADO COMO 

ESPECIALISTA POR LO TANTO NO SE 

VALIDA

6

SOCIO EMPRESA 

LOPEZ HERMANOS 

INGENIEROS LTDA

VICENTE EMILIO 

VALLEJO
$1.000.000,00 01/07/1991 31/07/1991 0,00 X

ESTA EXPERIENCIA FUE ADQUIRIDA 

ANTERIOR A LA FECHA DEL ACTA DE 

GRADO COMO ESPECIALISTA POR LO 

TANTO NO SE VALIDA

7

SOCIO EMPRESA 

LOPEZ HERMANOS 

INGENIEROS LTDA

VICENTE EMILIO 

VALLEJO
$3.000.000,00 01/07/1992 31/07/1992 0,00 X

ESTA EXPERIENCIA FUE ADQUIRIDA 

ANTERIOR A LA FECHA DEL ACTA DE 

GRADO COMO ESPECIALISTA POR LO 

TANTO NO SE VALIDA

8

SOCIO EMPRESA 

LOPEZ HERMANOS 

INGENIEROS LTDA

VICENTE EMILIO 

VALLEJO
$1.000.000,00 01/08/1991 31/08/1991 0,00 X

 ESTA EXPERIENCIA FUE ADQUIRIDA 

ANTERIOR A LA FECHA DEL ACTA DE 

GRADO COMO ESPECIALISTA POR LO 

TANTO NO SE VALIDA

9

SOCIO EMPRESA 

LOPEZ HERMANOS 

INGENIEROS LTDA

PORTALES DE 

BIRMANIA UT SA
$60.000.000,00 NO INDICA NO INDICA 0,00 X

CERTIFICADO DEL PRIVADO AL 

PROFESIONAL SIN CONTENER LA 

INFORMACION NECESARIA, ESTA 

EXPERIENCIA FUE ADQUIRIDA 

ANTERIOR A LA FECHA DEL ACTA DE 

GRADO COMO ESPECIALISTA POR LO 

TANTO NO SE VALIDA

9,50 X NO CUMPLE

ITEM 5 CARGO

SI NO

X

X

X

X

SOLO ANEXA TARJETA DE EGRESADO 

DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS EN 

LA QUE INDICA QUE ES ESPECIALISTA 

EN GEOTECNIA. DEBE SUBSANAR EL 

TITULO Y/O ACTA DE GRADO COMO 

ESPECIALISTA

XMATRICULA PROFESIONAL SI 17202-34090

ASESOR ESPECILISTA EN GEOTECNIA

REQUISITO ESTABLECIDO

POR PARTE DEL PROPONENTE

DESCRIPCIÓN 
CUMPLE

OBSERVACIÓN

NO INDICA

REALIZACION DE DISEÑO, CANTIDADES DE OBRA Y 

PRESUPUESTO DEL ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO 

SEPARADO Y OBRAS DE URBANISMO DE LA URBANIZACION 

HAMBURGO

NO INDICA

REALIZACION DE DISEÑO, CANTIDADES DE OBRA Y 

PRESUPUESTO DEL ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO 

SEPARADO Y OBRAS DE URBANISMO DE LA URBANIZACION 

EL CARDAL

NO INDICA

REALIZACION DE DISEÑO, CANTIDADES DE OBRA Y 

PRESUPUESTO DEL ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO 

SEPARADO Y OBRAS DE URBANISMO DE LA URBANIZACION 

LA ACUARELA

NO INDICA

DISEÑO URBANISTICO, ARQUITECTONICOS,  

ESTRUCTURALES, ELECTRICOS INTERNOS, RED DE ALTA Y 

BAJA TENSION, REDES HIDROSANITARIAS INTERNAS, REDES 

DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SEPARADOS, OBRAS 

DE URBANISMO DE LA URBANIZACION PORTALES DE 

BIRMANIA

RESUMEN TOTAL

PROPONENTE JOSUE ZAPATA OROZCO

POSTGRADO POSTGRADO EN GEOTECNIA´O ÁREAS AFINES

NOMBRE PERSONAL SI IVAN DARIO RAMIREZ CARDONA

CÉDULA SI 10.275.342

PERFIL PROFESIONAL INGENIERO CIVIL Y/O AFIN INGENIERO CIVIL

NO INDICA

DISEÑO PROYECTO ESTRUCTURAL - HIDRAULICO Y 

SANITARIO OBRA DE UN EDIFICIO DE APARTAMENTOS 

UBICADO EN LA CALLE 53A CARRERAS 26 Y 27 DE 

MANIZALES

30/68



5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA OFERTA

“CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+607,66 DEL POZO R01 AL POZO AL POZO R86"

X

X

X

Mayor o igual a 5 años ó 60 meses X

X

PÚBLICO PRIVADO INICIO/REINICIO
TERMINACIÓN/SUSPENS

IÓN
SI NO

1
RESIDENTE DE 

INTERVENTORIA 2

ALCALDIA DE 

PEREIRA
$640.586.686,00 19/03/2015 28/12/2015 0,00 X

LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

SON DE RESIDENTE Y NO DE ASESOR 

GEOTECNICO. ESTA EXPERIENCIA ES 

ADQUIRIDA ANTERIOR A LA FECHA DE 

GRADO INDICADO EN LA TARJETA DE 

EGRESADO DE LA ESPECIALIZACION 

ANEXA, NO SE VALIDA ESTA 

CERTIFICACION (23/08/2016)

2

CONTRATISTA Y 

DIRECTOR DE 

INTERVENTORIA

ALCALDIA DE 

PEREIRA
$124.299.452,00 02/07/2013 14/10/2013 0,00 X

LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

SON DE DIRECTOR Y CONTRATISTA, 

PERO NO DE ASESOR GEOTECNICO. 

ESTA EXPERIENCIA ES ADQUIRIDA 

ANTERIOR A LA FECHA DE GRADO 

INDICADO EN LA TARJETA DE 

EGRESADO DE LA ESPECIALIZACION 

ANEXA, NO SE VALIDA ESTA 

CERTIFICACION (23/08/2016)

3
CONTRATISTA DE 

OBRA

FUNDACION VIDA 

Y FUTURO
$186.529.352,00 11/03/2002 09/05/2002 0,00 X

LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

SON DE CONTRATISTA, PERO NO DE 

ASESOR GEOTECNICO. ESTA 

EXPERIENCIA ES ADQUIRIDA 

ANTERIOR A LA FECHA DE GRADO 

INDICADO EN LA TARJETA DE 

EGRESADO DE LA ESPECIALIZACION 

ANEXA, NO SE VALIDA ESTA 

CERTIFICACION (23/08/2016)

4
ASESOR 

GEOTECNICO

ALCALDIA DE 

PEREIRA
$419.448.483,00 30/09/2016 15/10/2017 12,67 X

5
CONTRATISTA DE 

CONSULTORIA

AGUAS Y 

AGUAS DE 

PEREIRA

$517.122.917,00 28/12/2016 06/07/2017 6,33 X

6
ASESOR 

GEOTECNISTA

CONSORCIO 

POPA 2019
$4.333.989.411,00 04/09/2019 02/11/2020 14,17 X

CERTIFICADO DEL PRIVADO AL 

PROFESIONAL Y DE LA EMPRESA 

CONTRATANTE AL CONTRATISTA

33,17 X NO CUMPLE

ITEM 6 CARGO

SI NO

X

X

X

NELSON ODENS MORA FRANCO

CÉDULA SI 18.386.964

PERFIL PROFESIONAL INGENIERO CIVIL Y/O AFIN INGENIERO CIVIL

198-2016

CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE DISEÑOS DE 

OBRAS DE OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE 

ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO EN DISTINTOS PUNTOS 

DE LA CIUDAD DE PEREIRA

ACTIVIDADES DE LA CONSULTORIA: DISEÑO GEOTECNICO  

INTEGRAL DE ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO RIGIDO, 

MUROS DE CONTENCION, OBRAS DE ESTABILIZACION Y 

OBRAS DE PROTECCION

122 DE 2019

CONSTRUCCION DE LA SOLUCION VIAL POPA FASE 1, 

DENTRO DEL PLAN DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD 

DOSQUEBRADAS DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 035 

DE 2016 Y EL PLAN DE DESARROLLO DOSQUEBRADAS 

COMPROMISO DE TODOS

RESUMEN TOTAL

PROPONENTE JOSUE ZAPATA OROZCO

ASESOR ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

REQUISITO ESTABLECIDO

POR PARTE DEL PROPONENTE

DESCRIPCIÓN 
CUMPLE

OBSERVACIÓN

INTERVENTORIA 

No. 2741-2016

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION 

RESTAURANTE PLAZA INTERIOR PARA EL PARQUE 

TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA

FECHA DE
TIEMPO DE EXPERIENCIA 

ESTIMADO EN MESES

CUMPLE

OBSERVACIÓN

INTERVENTORIA 

No. 1594-2015

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

AL CONTRATO DE CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA 

SOLUCION VIAL Y DE ACCESO AL PARQUE TEMATICO DE 

FLORA Y FAUNA DE PEREIRA

ITEM
NÚMERO DE 

CONTRATO

CARGO 

DESEMPEÑADO

ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE

OBJETO
VALOR CONTRATO 

EJECUTADO

NOMBRE PERSONAL SI

CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF. SI SI

INTERVENTORIA 

No. 1649-2013

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL 

BARRIO MATECAÑA POR LA VILLA OLIMPICA DESDE EL 

K0+000 HASTA EL K0+196

089-02

CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE MITIGACION 

GEOTECNICA PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES, 19 

OBRAS DE ESTABILIZACION GEOTECNICA DE TALUDES CON 

DRENES HORIZONTALES, MUROS ACTIVOS, MUROS 

PASIVOS, CANALES, OBRAS DE ESTABILIZACION CON 

PLANTAS VIVAS

EXP GENERAL FECHA MATRICULA: 21/12/1989

EXP ESPECIFICA
El ingeniero especialista en geotecnia, o especialista en áreas afines debe acreditar experiancia específica de más de tres (3) años de ejercicio

profesional de su especialidad, como asesor y/o, consultor y/o contratista de obras civiles en temas de geotecnia o suelos. 

CUADRO DE CONTRATOS RELACIONADOS A 

CONTINUACION

CONTRATOS RELACIONADOS

CARTA DE INTENCIÓN SI SI

DEDICACIÓN 30% 30%
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X

X

X

X

X

Mayor o igual a 5 años ó 60 meses X

X

PÚBLICO PRIVADO INICIO/REINICIO
TERMINACIÓN/SUSPENS

IÓN
SI NO

1
CONTRATISTA 

ESTRUCTURAL

SOCIEDAD 

COLOMBIANA 

DE 

ARQUITECTOS

$9.680.000,00 01/06/1999 30/09/1999 4,03 X

2
DISEÑADOR 

ESTRUCTURAL

COOPERATIVA 

DE 

PROFESIONALES 

DE COLOMBIA

$1.217.385.131,00 09/06/2011 09/09/2012 15,27 X
SOLO ENTREGAN CERTIFICADO 

DEL PRIVADO

3
CONTRATISTA DE 

CONSULTORIA
COLDEPORTES $25.108.800,00 3,00 X

4
CONTRATISTA DE 

CONSULTORIA

FUNDACION VIDA 

Y FUTURO
$40.000.000,00 01/06/2002 16/09/2002 3,57 X

5
CONTRATISTA DE 

CONSULTORIA

FUNDACION VIDA 

Y FUTURO
$2.425.000,00 08/07/2004 22/09/2004 2,53 X

6

DISEÑADOR Y 

ASESOR 

ESTRUCTURAL

EMPRESA DE 

ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLA

DO DE 

PEREIRA

$53.767.670,00 01/03/2005 30/05/2005 3,00 X

7
CONTRATISTA DE 

CONSULTORIA

FUNDACION VIDA 

Y FUTURO
$55.457.600,00 24/08/1999 08/10/1999 1,50 X

8
CONTRATISTA DE 

CONSULTORIA

AGUAS Y 

AGUAS DE 

PEREIRA

$16.487.080,00 15/06/2005 14/07/2005 0,97 X

11/10/2005 01/11/2005 0,70 X

30/11/2005 07/02/2006 2,30 X

10
CONTRATISTA DE 

CONSULTORIA

EMPRESA DE 

ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLA

DO DE 

PEREIRA

$71.382.688,00 02/11/2004 30/03/2005 4,93 X

11
CONTRATISTA DE 

CONSULTORIA

AGUAS Y 

AGUAS DE 

PEREIRA

$42.908.400,00 12/09/2013 26/10/2013 1,47 X

12
CONTRATISTA DE 

CONSULTORIA

FUNDACION VIDA 

Y FUTURO
$47.982.300,00 21/03/1999 25/06/1999 3,20 X

13
CONTRATISTA DE 

CONSULTORIA

AGUAS Y 

AGUAS DE 

PEREIRA

$32.996.258,00 15/02/2005 15/04/2005 1,97 X

OBSERVACIÓN

NO INDICA

ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA PARA EL 

REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL COLEGIO INEM 

FELIPE PEREZ DE LA CIUDAD DE PEREIRA

30% 30%

EXP GENERAL FECHA MATRICULA: 18/02/1988

EXP ESPECIFICA
El ingeniero especialista estructural, o especialista en áreas afines debe acreditar experiancia específica de más de tres (3) años de ejercicio

profesional de su especialidad, como asesor y/o consultor y/o contratista de obras civiles en temas estructurales. 

CUADRO DE CONTRATOS RELACIONADOS A 

CONTINUACION

ESTUDIOS PARA LAS REPARACIONES GENERALES Y 

ESTRUCTURALES DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS EL 

DIAMANTE DE BEISBOL, EL VELODROMO, PISCINAS 

OLIMPICAS, COLISEO DE CUBA, GIMNASIO PRIMERO DE 

FEBRERO, COLISEO MAYOR, COLISEO MENOR

ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA Y DISEÑO DE OBRAS 

DE REHABILITACION ESTRUCTURAL Y PATOLOGICA DEL 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 

CONSOTA I

SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA MITIGACION DE LA 

VULNERABILIDAD SISMICA DE EDIFICACIONES GRUPO IV, EN 

EL CENTRO DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DE LA 

CIUDAD DE PEREIRA

CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS DE 

LA REHABILITACION DEL VIADUCTO DEL COLECTOR EL 

REMANSO - TOKIO

ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA Y DISEÑO DE 

REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO DEL 

PALACIO NACIONAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y DISEÑO DE OBRAS DE 

MITIGACION DE ESTRUCTURAS EN EL CENTRO DE 

PRODUCCION DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA

123-2002

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

MATRICULA PROFESIONAL SI 63202-27538

05 DE 20059

1330-2002

59

CARTA DE INTENCIÓN SI SI

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LOS CENTROS DOCENTES Y 

CENTROS DE SALUD RURALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

ASESORIA ESTRUCTURAL Y LA INTERVENTORIA DE LA 

UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DEL CENTRO Y LA 

FACULTAD DE BELLAS ARTES Y HUMANIDADES DE LA UTP

INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL TANQUE DE 

CALICANTO II PROYECTO TOKIO

016 DE 1999

050 DE 2005

113 DE 2004

222 DE 2013

188/99

$49.982.080,00

SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LLEVAR A CABO LA 

EVALUACION Y ANALISIS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y A 

FENOMENOS DE REMOCION EN MASA DE LAS REDES DE 

DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 

LA CIUDAD DE PEREIRA

CONTRATISTA DE 

CONSULTORIA

EMPRESA DE 

ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLA

DO DE 

PEREIRA

CARGO 

DESEMPEÑADO

ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE

OBJETO
VALOR CONTRATO 

EJECUTADO

FECHA DE

CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF. SI

POSTGRADO POSTGRADO EN ESTRUCTURAS, O ÁREAS AFINES

228 DE 2004

SI

014 DE 2011

DISEÑOS ESTRUCTURALES COMPLEMENTARIOS 

RELACIONADOS EN EL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 014 

DE 2011 DE LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE 39 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 

DE BOYACA PARA LA COOPERATIVA DE PROFESIONALES DE 

COLOMBIA

0239/01
ESTUDIO DE PATOLOGIA ESTRUCTURAL DE LAS PISCINAS 

OLIMPICAS DE PEREIRA

CONTRATOS RELACIONADOS

ITEM
NÚMERO DE 

CONTRATO

TIEMPO DE EXPERIENCIA 

ESTIMADO EN MESES

CUMPLE

DEDICACIÓN 
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14
CONTRATISTA DE 

CONSULTORIA

AGUAS Y 

AGUAS DE 

PEREIRA

$175.544.400,00 03/12/2012 02/03/2013 2,97 X

05/10/2005 25/10/2005 0,67 X

08/11/2005 21/11/2005 0,43 X

16
CONTRATISTA DE 

CONSULTORIA

UNIVERSIDAD 

TECNOLOGICA 

DE PEREIRA

$800.000,00 NO INDICA NO INDICA 0,50 X

18
CONTRATISTA DE 

CONSULTORIA

UNIVERSIDAD 

TECNOLOGICA 

DE PEREIRA

$5.800.000,00 NO INDICA NO INDICA 0,33 X

19
CONTRATISTA DE 

CONSULTORIA

ARMADA 

NACIONAL
$6.500.000,00 20/03/2003 07/04/2003 0,60 X

CONTRATISTA DE 

CONSULTORIA

UNIVERSIDAD 

TECNOLOGICA 

DE PEREIRA

$4.060.000,00 05/11/2013 30/11/2013 0,83 X

CONTRATISTA DE 

CONSULTORIA

UNIVERSIDAD 

TECNOLOGICA 

DE PEREIRA

$12.528.000,00 21/11/2013 19/01/2014 1,97 X

CONTRATISTA DE 

CONSULTORIA

ALCALDIA DE 

PEREIRA
$3.800.000,00 04/05/1995 04/09/1995 4,10 X

20
CONTRATISTA DE 

CONSULTORIA

GOBERNACION 

DE RISARALDA
$24.876.000,00 27/12/1999 24/03/2000 2,93 X

21
CONTRATISTA DE 

CONSULTORIA

HOSPITAL 

SANTA MONICA
$25.309.500,00 03/06/2003 26/10/2003 4,83 X

22 DISEÑADOR

CURADOR 

URBANO 

PRIMERO DE 

DOSQUEBRAD

AS

NO INDICA NO INDICA NO INDICA X
CERTIFICADO DE LA CURADURIA AL 

PROFESIONAL SIN CONTENER LA 

INFORMACION NECESARIA

68,60 X

SI NO

1 X

2 X

3

RESUMEN 5.1.4.4 PERSONAL TECNICO MINIMO EXIGIDO PARA LA OFERTA

ACTUALIZACION DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA 

Y REHABILITACION ESTRUCTURAL DE PLANTAS DE 

TRATAMIENTO, TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 

POTABLE, CANALES Y EDIFICACIONES DE LA EMPRESA DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA SA ESP

DISEÑO DE LOSAS DE ENTREPISO EN STEEL DECK EN LOS 

MEZANINES DEL EDIFICIO DE BELLAS ARTES Y 

HUMANIDADES

DISEÑO ESTRUCTURAL LOSA DE CUBIERTA PATIO INTERIOR, 

MUROS EN VOLADIZO ZONA ACCESO, BAÑOS, ASESORIA Y 

CONSULTAS PARA EL EDIFICIO DE BELLAS ARTES Y 

HUMANIDADES

CALCULOS ESTRUCTURALES DEL MUELLE DE LA ESTACION 

DE GUARDACOSTAS DE TUMACO NARIÑO

REALIZAR ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA DEL 

PALACIO DEPARTAMENTAL DE RISARALDA

PROPONENTE JOSUE ZAPATA OROZCO

ITEM REQUISITO ESTABLECIDO
CUMPLE

OBSERVACIÓN

NO INDICA
DISEÑO AMPLIACION DE SALA DE ESPERA CONSULTA 

EXTENA DE LA ESE HOSPITAL SANTA MONICA

RESUMEN TOTAL

02607 DE 2003

1794 DE 2004

062/03

203-99

002-2003
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VULNERABILIDAD DE LA ESE 

HOSPITAL SANTA MONICA MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

236 DE 2012

1750 DE 2013

2014 DE 2013

SOPM-018-95

DISEÑO DE ESCALERA METALICA DEL AUDITORIO DEL 

MODULO INTERDISCIPLINARIO, LOSA METALICA EN BELLAS 

ARTES, LOSA METALICA EN VETERINARIA

ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA DE LA RAMPA DE 

BELLAS ARTES

DIRECTOR DE OBRA NINGUNA

RESIDENTE DE OBRA 1 NINGUNA

RESIDENTE DE OBRA 2

POR ERROR EN EL CUADRO DE LA PAGINA 5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO , SE EXIGEN DOS RESIDENTES DE OBRA, PERO EL AIU CALCULADO PARA EL 

PRESENTE PROCESO SOLO CONTEMPLA UN PROFESIONAL PARA ESTE CARGO, POR LO QUE SE ENTIENDE CUMPLIDO EL REQUISITO CON LA PRESENTACION 

DE UN UNICO PROFESIONAL COMO RESIDENTE DE OBRA.

963
CONTRATISTA DE 

CONSULTORIA
15

ALCALDIA DE 

PEREIRA

ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III DE LA VIA CONEXIÓN BARRIO 

GUAYACANES SECTOR CARDAL BIRMANIA
$14.163.600,00

CONSULTORIA COMO INGENIERO INTERVENTOR EN LAS  

OBRAS DE REPARACION DE CENTROS DOCENTES 

AFECTADOS POR EL SISMO DEL 8 DE FEBRERO DE 1995.
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4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

JORGE HERNÁN SÁNCHEZ AGUDELO
ORIGINAL FIRMADO

NO ANEXA LA COPIA DEL DIPLOMA Y/O ACTA DE GRADO DEL POSTGRADO. NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE EXPERIENCIA ESPECIFICA. SUBSANAR

ASESOR ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS NINGUNA

Miembro Comité Evaluador 

CADENERO
EL PROPONENTE NO PRESENTA CARTA DE COMPROMISO DE CONFORMIDAD CON LA NOTA 2 DEL NUMERAL 5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO. 

SUBSANAR

PROFESIONAL AMBIENTAL
EL PROPONENTE NO PRESENTA CARTA DE COMPROMISO DE CONFORMIDAD CON LA NOTA 2 DEL NUMERAL 5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO. 

SUBSANAR

INSPECTOR SOCIAL
EL PROPONENTE NO PRESENTA CARTA DE COMPROMISO DE CONFORMIDAD CON LA NOTA 2 DEL NUMERAL 5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO. 

SUBSANAR

ASESOR ESPECIALISTA FORESTAL
EL PROPONENTE NO PRESENTA CARTA DE COMPROMISO DE CONFORMIDAD CON LA NOTA 2 DEL NUMERAL 5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO. 

SUBSANAR

PROFESIONAL SISO-SST
EL PROPONENTE NO PRESENTA CARTA DE COMPROMISO DE CONFORMIDAD CON LA NOTA 2 DEL NUMERAL 5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO. 

SUBSANAR

TOPOGRAFO
EL PROPONENTE NO PRESENTA CARTA DE COMPROMISO DE CONFORMIDAD CON LA NOTA 2 DEL NUMERAL 5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO. 

SUBSANAR

ASESOR ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE EXPERIENCIA ESPECIFICA . SUBSANAR

ASESOR ESPECIALISTA EN GEOTECNIA

34/68



ITEM 1 CARGO

SI NO

X

X

X

X

X

X

X

LA CARTA DE INTENCION NO SE 

ENCUENTRA FIRMADA POR EL 

PROFESIONAL

X

Mayor o igual a 5 años ó 60 meses X

X

NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

SOLICITADA

PÚBLICO PRIVADO INICIO/REINICIO
TERMINACIÓN/SUSPENS

IÓN
SI NO

1 RESIDENTE DE OBRA

EMPRESAS 

PUBLICAS DE 

MEDELLIN

NO INDICA 20/08/1991 05/07/1992 0,00 X

NO CUMPLE LA EXPERIENCIA EN 

CONTRATOS DE RESIDENCIA DE 

CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA 

POTABLE Y/O SANIEMIENTO BASICO 

AL SER OBRAS DE REPOSICION

2 RESIDENTE DE OBRA
MUNICIPIO DE 

MEDELLIN
$218.072.429,00 10/05/1993 31/10/1994 17,97 X

3 RESIDENTE DE OBRA

EMPRESAS 

PUBLICAS DE 

MEDELLIN

$2.368.389.616,00 15/04/1996 17/08/1997 16,30 X

4 RESIDENTE DE OBRA
INGENIEROS 

CONTRATISTAS
NO INDICA 01/10/1997 01/07/1998 0,00 X

NO ANEXAN ACTA DE RECIBO Y/O 

LIQUIDACION Y/O CERTIFICACION DE 

LA OBRA OBJETO DE LA 

CERTIFICACION

5 RESIDENTE DE OBRA
MUNICIPIO DE 

APARTADO
$199.913.616,00 14/10/1999 20/01/2000 3,27 X

6 RESIDENTE DE OBRA
MUNICIPIO DE 

APARTADO
$608.174.142,00 21/12/1999 10/05/2000 4,70 X

7 RESIDENTE DE OBRA
AGUAS DE 

RIONEGRO
$210.579.763,00 21/10/2002 20/12/2002 6,00 X

8 RESIDENTE DE OBRA CORANTIOQUIA $1.929.214.976,00 29/01/2008 07/01/2009 11,47 X

59,70 X NO CUMPLE.

CONSTRUCCION DE COLECTORES, REDES CONTROL, 

VERTIMIENTOS,ALIVIADEROS Y OBRAS ACCESORIAS EN EL VALLE 

DE ABURRA

001 DE 1997

CONSTRUCCION Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 

RIONEGRO

022 DE 2002

CONSTRUCCION DEL COLECTOR LA CONVENCION - GALERIA Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL TRAMO II, UBICADAS EN EL 

SECTOR 2, ZONA CENTRO.

NO INDICA

CONSTRUCCION COBERTURA QUEBRADA LA GUAYABALA DESDE LA 

CARRERA 65 CON CALLE 16 HASTA LA CARRERA 70 CON CALLE 9  

PASANDO LAS PISTAS DEL AEROPUERTO OLAYA HERRERA, LA 

CONSTRUCCION DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES 

PARALELO A LA COBERTURA Y LA AMPLIACION DEL PUENTE DE LA 

CARRERA 70 SOBRE LA QUEBRADA LA GUAYABALA

2/DJ-1731/18

001 DE 1999

CONSTRUCCION DE INTERCEPTOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

LAS AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PARA LA ZONA URBANA DEL 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

RESUMEN TOTAL

EXP GENERAL FECHA MATRICULA: 19/01/1989

TIEMPO DE EXPERIENCIA 

ESTIMADO EN MESES

EXP ESPECIFICA

ITEM

CONTRATOS RELACIONADOS

CUMPLE

OBSERVACIÓN
NÚMERO DE 

CONTRATO

CARGO 

DESEMPEÑADO

El director de construcción debe acreditar una experiencia especifica en obras civiles mayor o igual a 5 años en actividades de dirección o residencia

de construcción de obras de agua potable y/o saneamiento básico. 

CUADRO DE CONTRATOS RELACIONADOS A 

CONTINUACION

FECHA DEENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE

OBJETO

CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO 

OBRERO

0002 DE 1999
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA FASE DEL COLECTOR ORIENTAL 

DEL PLAN MACRO DE ALCANTARILLADO

REPOSICION DE REDES Y DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO Y HABILITACION VIVIENDAS (H:V) Y DEMAS OBRAS 

ACCESORIAS EN EL VALLE DE ABURRA-ZONA V I

2/DJ-109/6

7731 DE 2007

VALOR CONTRATO 

EJECUTADO

DESCRIPCIÓN 
REQUISITO ESTABLECIDO

POR PARTE DEL PROPONENTE

CUMPLE

CONSORCIO LA FLORIDA 2021PROPONENTE

DIRECTOR DE OBRA

OBSERVACIÓN

5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA OFERTA

“CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+607,66 DEL POZO R01 AL POZO AL POZO R86"

NOMBRE PERSONAL SI CARLOS MARIO BOTERO GIL

CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF.

INGENIERO CIVIL

CÉDULA

NA NA

MATRICULA PROFESIONAL

POSTGRADO

SI SI

CARTA DE INTENCIÓN SI SI

SI 98.486.030

PERFIL PROFESIONAL Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario.

SI 05202-30607

50% 50%DEDICACIÓN 
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ITEM 2 CARGO

SI NO

X

X

X

X

X

X

X

Mayor o igual a 5 años ó 60 meses X

X

PÚBLICO PRIVADO INICIO/REINICIO
TERMINACIÓN/SUSPENS

IÓN
SI NO

1
CONTRATISTA DE 

OBRA

SECRETARIA 

DE OBRAS 

PUBLICAS DE 

DON MATIAS

$60.252.458,00 01/06/2004 01/08/2004 2,03 X

2
CONTRATISTA DE 

OBRA

MUNICIPIO DE 

CONCEPCION
$59.610.406,00 27/09/2004 06/11/2004 0,00 X

NO CUMPLE LA EXPERIENCIA EN 

CONTRATOS CUYO OBJETO ESTÉ 

RELACIONADO CON LA 

CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA 

POTABLE Y/O SANIEMIENTO BASICO 

AL SER OBRAS DE REPOSICION

3
CONTRATISTA DE 

OBRA

SECRETARIA 

DE OBRAS 

PUBLICAS DE 

MARINILLA

$93.368.006,00 07/05/2007 30/07/2007 2,80 X

4
CONTRATISTA DE 

OBRA

SECRETARIA 

DE MEDIO 

AMBIENTE DE 

MEDELLIN

$288.346.728,00 22/10/2007 21/01/2008 3,03 X

5
CONTRATISTA DE 

OBRA

SECRETARIA 

DE MEDIO 

AMBIENTE DE 

MEDELLIN

$577.336.884,00 26/11/2007 11/05/2008 5,57 X

6
CONTRATISTA DE 

OBRA

SECRETARIA 

DE MEDIO 

AMBIENTE DE 

MEDELLIN

$499.405.496,00 09/06/2009 09/12/2009 6,10 X

25/06/2010 17/06/2011 11,90 X

30/08/2011 02/09/2011 0,10 X

13/09/2011 20/12/2011 3,27 X

8
CONTRATISTA DE 

OBRA

GOBERNACION 

DE ANTIOQUIA
$1.785.047.137,00 24/04/2013 01/12/2013 7,37 X

CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF. SI

CÉDULA SI

FECHA MATRICULA: 19/08/1993

CUADRO DE CONTRATOS RELACIONADOS A 

CONTINUACION

SI

100%

NÚMERO DE 

CONTRATO

CARGO 

DESEMPEÑADO

ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE

OBJETO
VALOR CONTRATO 

EJECUTADO

FECHA DE
TIEMPO DE EXPERIENCIA 

ESTIMADO EN MESES

CONTRATOS RELACIONADOS

ITEM

NO INDICA
REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO URBANO EN EL 

MUNCIPIO DE CONCEPCION - ANTIOQUIA

4600018476 de 2009

CONSTRUCCION DE LA SOLUCION HIDRAULICA,  

ESTRUCTURAL Y/O GEOTECNICA EN LAS QUEBRADAS 

CAÑAVERALA, BERMEJALA Y EL MISTER DEL MUNICIPIO DE 

MEDELLIN SEGÚN PUNTOS DE REFERENCIA

02 DE 2007
CONSTRUCCION BOX CULVERT EN LA QUEBRADITA DE 

OCCIDENTE ENTRE LAS CALLES 28 Y 29

4600001698 de 2007

CONSTRUCCION DE LA SOLUCION HIDRAULICA Y 

ESTRUCTURAL EN LAS QUEBRADAS LA QUINTANA CARRERA 

72C POR CALLE 85, CHORRO HONDO CARRERA 19A POR 

CALLE 57C EL MOLINO CALLE 76 POR CARRERA 45A, 

PUNTOS DE REFERENCIA

4600001890 de 2007

CONSTRUCCION DE SOLUCION HIDRAULICA, ESTRUCTURAL 

EN LAS QUEBRADAS CAÑO OLAYA HERRERA, CHORRO 

HONDO Y VILLA DEL SOCORRO DE LA CIUDAD DE MEDELLIN

2010-SP-098 DE 

2010
7

CONTRATISTA DE 

OBRA

SECRETARIA 

DE 

PLANEACION Y 

DESARROLLO 

DEL MUNICIPIO 

DE SANTO 

DOMINGO

CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO
$3.464.653.070,00

PROPONENTE CONSORCIO LA FLORIDA 2021

RESIDENTE DE OBRA 1

NOMBRE PERSONAL SI JUAN CARLOS SIERRA BOTERO

70.562.215

REQUISITO ESTABLECIDO

POR PARTE DEL PROPONENTE

DESCRIPCIÓN 
CUMPLE

OBSERVACIÓN

MATRICULA PROFESIONAL SI 05202-47375

EXP GENERAL

EXP ESPECIFICA

INGENIERO CIVIL Y/O INGENIERO SANITARIO INGENIERO CIVIL

POSTGRADO NA NA

CUMPLE

OBSERVACIÓN

EMC-059 de 2005
CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL 

CENTRO POBLADO LA PRADERA, MUNCIPIO DE  DONMATIAS

SI

PERFIL PROFESIONAL

El ingeniero residente debe poseer una experiencia especifica como contratista y/o director, y/o residente de más de tres (3) años en contratos de

obra cuyo objeto este relacionado con la construcción de obras de agua potable y/o saneamiento básico.

CARTA DE INTENCIÓN SI

DEDICACIÓN 100%

2013-OO-37-0009

CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, 

PRIMERA ETAPA
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9
CONTRATISTA DE 

OBRA

EMPRESA DE 

DESARROLLO 

URBANO 

MEDELLIN

$2.296.512.365,00 07/04/2014 01/01/2015 8,97 X

10
CONTRATISTA DE 

OBRA

AGUAS 

REGIONALES 

EPM

$441.361.625,00 27/07/2015 09/11/2015 3,50 X

54,63 X CUMPLE

ITEM 3 CARGO

SI NO

X

X

X

X

X

X

X

X

Mayor o igual a 5 años ó 60 meses X

X

PÚBLICO PRIVADO INICIO/REINICIO
TERMINACIÓN/SUSPENS

IÓN
SI NO

1
DISEÑADOR 

HIDRAULICO
EMPOCALDAS $16.000.000,00 20/04/2012 31/12/2012 8,50 X

2
DISEÑADOR 

HIDRAULICO
EMPOCALDAS $33.000.000,00 29/01/2013 31/12/2013 11,20 X

3
DISEÑADOR 

HIDRAULICO
EMPOCALDAS $40.250.000,00 13/01/2014 31/12/2014 11,73 X

4
DISEÑADOR 

HIDRAULICO
EMPOCALDAS $40.271.000,00 30/01/2015 31/12/2015 11,17 X

5
DISEÑADOR 

HIDRAULICO
EMPOCALDAS $11.550.000,00 13/01/2016 15/04/2016 3,10 X

RESUMEN TOTAL

SPO-RDO-048 DE 

2015

OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO 

DE SAN JERONIMO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA 

CUARTA ETAPA DEL CIRCUITO LETICIA, EL RINCON, PIE 

DECUESTA, LA LOMITA, SECTOR CENTRO

POSTGRADO POSTGRADO EN HIDRÁULICA O EN ÁREAS AFINES ESPECIALISTA EN INGENIERIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL

MATRICULA PROFESIONAL SI 17202-205685

CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF. SI SI

053 DE 2014

ACOMPAÑAMIENTO EN LA ELABORACION DE PROYECTOS AL 

DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS DE 

EMPOCALDAS SA ESP

045 DE 2015

ACOMPAÑAMIENTO EN LA ELABORACION DE PROYECTOS AL 

DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS DE 

EMPOCALDAS SA ESP

045 DE 2016

ACOMPAÑAMIENTO EN LA ELABORACION DE PROYECTOS AL 

DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS DE 

EMPOCALDAS SA ESP

CONTRATOS RELACIONADOS

ITEM
NÚMERO DE 

CONTRATO

CARGO 

DESEMPEÑADO

ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE

OBJETO
VALOR CONTRATO 

EJECUTADO

FECHA DE
TIEMPO DE EXPERIENCIA 

ESTIMADO EN MESES

CUMPLE

OBSERVACIÓN

CARTA DE INTENCIÓN SI SI

DEDICACIÓN 

PROPONENTE CONSORCIO LA FLORIDA 2021

ASESOR ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA

REQUISITO ESTABLECIDO

POR PARTE DEL PROPONENTE

DESCRIPCIÓN 
CUMPLE

OBSERVACIÓN

NOMBRE PERSONAL SI JUAN DAVID JARAMILLO RENDON

CÉDULA SI 1.053.785.999

PERFIL PROFESIONAL INGENIERO CIVIL Y/O AFIN INGENIERO CIVIL

144 DE 2012

REALIZACION DE LOS AJUSTES A LOS PROYECTOS 

PRESENTADOS AL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS Y DEL 

PDA O AGUAS PARA LA PROSPERIDAD, REALIZACION DE 

LOS DISEÑOS DEL ALCANTARILLADO DE LOS TRAMOS 

CRITICOS DE LOS MUNICIPIOS DE SUPIA, VICTORIA Y 

AGUADAS. APOYAR AL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y 

PROYECTOS EN LOS DISEÑOS HIDRAULICOS REQUERIDOS Y 

LAS DEMAS FUNCIONES ASIGNADAS POR EL JEFE DE 

DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS

067 DE 2013

REALIZACION DE LOS AJUSTES A LOS PROYECTOS 

PRESENTADOS AL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS Y DEL 

PDA O AGUAS PARA LA PROSPERIDAD, REALIZACION DE 

LOS DISEÑOS DEL ALCANTARILLADO DE LOS TRAMOS 

CRITICOS DE LOS MUNICIPIOS DE SALAMINA, GUARINOCITO, 

RIOSUCIO Y SAMANA. APOYAR AL DEPARTAMENTO DE 

PLANEACION Y PROYECTOS EN LOS DISEÑOS HIDRAULICOS 

REQUERIDOS Y LAS DEMAS FUNCIONES ASIGNADAS POR EL 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS

30% 30%

EXP GENERAL FECHA MATRICULA: 19/05/2011

EXP ESPECIFICA
El ingeniero especialista en hidráulica, o especialista en áreas afines debe acreditar experiencia específica de más de tres (3) años de ejercicio

profesional de su especialidad, como asesor y/o, consultor y/o, contratista de obras civiles en temas hidráulicos.

CUADRO DE CONTRATOS RELACIONADOS A 

CONTINUACION

116 DE 2014

CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE AGUAS COMBINADAS, OBRAS DE 

MITIGACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PROYECTO 

DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL HABITAT ENMARCARDO 

EN EL CINTURON VERDE METROPOLITANO DEL BARRIO LA 

CRUZ, SECTOR EL EDEN EN LA CIUDAD DE MEDELLIN
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6
DISEÑADOR 

HIDRAULICO
EMPOCALDAS $25.025.000,00 13/05/2016 31/12/2016 7,73 X

7
DISEÑADOR 

HIDRAULICO
EMPOCALDAS $46.585.000,00 18/01/2017 15/12/2017 11,03 X

8
DISEÑADOR 

HIDRAULICO
EMPOCALDAS $51.750.000,00 10/01/2018 15/12/2018 11,30 X

9
DISEÑADOR 

HIDRAULICO
EMPOCALDAS $52.378.337,00 10/01/2019 31/12/2019 0,00 X

ESTE CONTRATO SE 

ENCONTRABA EN EJECUCION EN 

EL MOMENTO  DE EXPEDICION 

DEL CERTIFICADO, POR LO QUE 

NO SE PUEDE DETERMINAR LA 

FECHA EN QUE REALMENTE 

TERMINÓ

75,77 X CUMPLE

154 DE 2016

ACOMPAÑAMIENTO EN LA ELABORACION DE PROYECTOS AL 

DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS DE 

EMPOCALDAS SA ESP

053 DE 2017

ACOMPAÑAMIENTO EN LA ELABORACION DE PROYECTOS AL 

DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS DE 

EMPOCALDAS SA ESP

056  DE 2018

ACOMPAÑAMIENTO EN LA ELABORACION DE PROYECTOS AL 

DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS DE 

EMPOCALDAS SA ESP

034 DE 2019

ACOMPAÑAMIENTO EN LA ELABORACION DE PROYECTOS AL 

DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS DE 

EMPOCALDAS SA ESP

RESUMEN TOTAL
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ITEM 5 CARGO

SI NO

X

X

X

NA NA

X

X

X

X

Mayor o igual a 5 años ó 60 meses X

X

PÚBLICO PRIVADO INICIO/REINICIO
TERMINACIÓN/SUSPENS

IÓN
SI NO

1 CONSULTOR INGECABLE SA $36.366.000,00 03/06/2007 18/07/2007 1,50 X

2

CONTRATISTA 

PRESTACION DE 

SERVICIOS

ALCALDIA DE 

ARMENIA
$10.701.000,00 26/06/2007 26/07/2007 1,00 X

3

CONTRATISTA 

PRESTACION DE 

SERVICIOS

ALCALDIA DE 

ARMENIA
$10.875.000,00 12/05/2008 11/08/2008 3,03 X

4
CONTRATISTA DE 

CONSULTORIA

ALCALDIA DE 

ARMENIA
$4.424.994,00 10/12/2008 19/12/2008 0,30 X

5
CONTRATISTA DE 

CONSULTORIA

ALCALDIA DE 

ARMENIA
$89.646.470,00 13/10/2009 22/12/2009 2,33 X

6
CONTRATISTA DE 

CONSULTORIA

ALCALDIA DE 

ARMENIA
$86.320.936,00 09/11/2010 09/01/2011 2,03 X

7
CONTRATISTA DE 

CONSULTORIA
PROVIQUINDIO $18.844.200,00 30/04/2012 29/05/2012 0,97 X

8
CONTRATISTA DE 

CONSULTORIA
PROVIQUINDIO $17.931.935,40 08/06/2012 17/06/2012 0,30 X

DEDICACIÓN 30% 30%

EXP GENERAL FECHA MATRICULA: 07/12/1995

EXP ESPECIFICA
El ingeniero especialista en geotecnia, o especialista en áreas afines debe acreditar experiancia específica de más de tres (3) años de ejercicio

profesional de su especialidad, como asesor y/o, consultor y/o contratista de obras civiles en temas de geotecnia o suelos. 

CUADRO DE CONTRATOS RELACIONADOS A 

CONTINUACION

CONTRATOS RELACIONADOS

MATRICULA PROFESIONAL SI 25202-57736

CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF. SI SI

CARTA DE INTENCIÓN SI SI

CÉDULA SI 18.496.698

PERFIL PROFESIONAL INGENIERO CIVIL Y/O AFIN INGENIERO CIVIL

POSTGRADO POSTGRADO EN GEOTECNIA´O ÁREAS AFINES
MAGISTER EN INGENIERIA CIVIL CON ENFASIS EN 

GEOTECNIA

PROPONENTE CONSORCIO LA FLORIDA 2021

ASESOR ESPECILISTA EN GEOTECNIA

REQUISITO ESTABLECIDO

POR PARTE DEL PROPONENTE

DESCRIPCIÓN 
CUMPLE

OBSERVACIÓN

NOMBRE PERSONAL SI JUAN JOSE PIEDRAHITA RIOS

004 DE 2009

ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 

REHABILITACION VIAL DE LA CARRERA 14, CARRERA 18 

CARRERA 19, CALLE 50 Y LAS URBANIZACIONES BOSQUES 

DE PINARES, LA VIRGINIA, MERCEDES DEL NORTE, VILLA 

ANDREA, LA CECILIA Y ARCO IRIS DE LA CIUDAD DE 

ARMENIA

008 DE 2010

ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 

REHABILITACION VIAL DE LAS URBANIZACIONES: 

MANANTIALES, YULIMA, LA PAVONA, VILLA HERMOSA, 

AVENIDA PRIMERO DE MAYO Y OTRAS RUTAS DE BUSES DE 

LA CIUDAD DE ARMENIA

001 DE 2012

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS 

DE CONTENCION Y REHABILITACION DE LA VIA LA 

ESPAÑOLA - RIO VERDE - BARRAGAN (40QN05) + K1+100 A 

PARTIR DEL PUENTE DE RIO VERDE BAJO, DEPARTAMENTO 

DEL QUINDIO

002 DE 2012

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE 

DIFERENTES PROYECTOS DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS 

DE CALARCA (LLANITOS PILOTO), QUIMBAYA (NVO 

AMANECER), GENOVA (BALCONES DEL TEJAR), PIJAO (CR 6 

CALLE 11) Y CIRCASIA (SAN FERNANDO)

OBSERVACIÓN

002 DE 2007
ESTUDIO GEOTECNICO DEL PROYECTO CABLE AEREO PARA 

LA CIUDAD DE MANIZALES

1605/2007

REALIZAR UNA SERIE DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE 

CALIDAD DE LOS TRABAJOS QUE SE VIENEN ADELANTANDO 

EN LA PEATONALIZACION DE LA CARRERA 14 ENTRE 

CALLES 12 Y 21 Y EN LOS ESPACIOS COMPLEMENTARIOS 

DEL PROYECTO CENTRO COMERCIAL DE CIELOS ABIERTOS 

EN LA CIUDAD DE ARMENIA

0824/2008

PRESTAR SUS SERVICIOS PARA ELABORACION DE INFORME 

TECNICO PARA DETERMINAR LAS CARACTERISTICAS 

GEOMECANICAS Y EQUILIBRIO DE TERRENO EN EL SECTOR 

DE PINARES Y LA INSTITUCION EDUCATIVA AGUSTIN NIETO 

INCLUIDA LA PRESENTACION DE CANTIDADES DE OBRA 

PARA LAS ALTERNATIVAS RESULTANTES

006/2008
ESTUDIO Y DISEÑOS SITIOS INESTABLES SECTOR VILLA 

LILIANA

ITEM
NÚMERO DE 

CONTRATO

CARGO 

DESEMPEÑADO

ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE

OBJETO
VALOR CONTRATO 

EJECUTADO

FECHA DE
TIEMPO DE EXPERIENCIA 

ESTIMADO EN MESES

CUMPLE
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9
CONTRATISTA DE 

CONSULTORIA
PROVIQUINDIO $61.337.320,00 21/01/2013 13/02/2013 0,77 X

10
CONTRATISTA DE 

CONSULTORIA

DEPARTAMENT

O DE AGUAS E 

INFRAESTRUCT

URA DEL 

DEPARTAMENT

O DEL QUINDIO

$14.714.339,00 11/02/2013 12/03/2013 0,97 X

11
CONTRATISTA DE 

CONSULTORIA

DEPARTAMENT

O DE AGUAS E 

INFRAESTRUCT

URA DEL 

DEPARTAMENT

O DEL QUINDIO

$38.206.000,00 29/04/2013 27/07/2013 0,00 X

NO CUMPLE CON EL REQUISITO 

DE "asesor y/o, consultor y/o 

contratista de obras civiles en temas 

de geotecnia o suelos.", TODA VEZ 

QUE EL PRESENTE CONTRATO 

ES UN ESTUDIO DE 

SEÑALIZACION VIAL, NO DE 

GEOTECNIA

12
CONTRATISTA DE 

CONSULTORIA

ALCALDIA DE 

LA TEBAIDA
$24.118.318,00 12/06/2013 26/11/2013 5,57 X

13
CONTRATISTA DE 

CONSULTORIA
EDUA $45.241.920,00 26/07/2013 26/08/2013 1,03 X

14
CONTRATISTA DE 

CONSULTORIA

MUNICIPIO DE 

MONTENEGRO
$12.600.000,00 20/08/2013 03/09/2013 0,47 X

15
CONTRATISTA DE 

CONSULTORIA

DEPARTAMENT

O DE AGUAS E 

INFRAESTRUCT

URA DEL 

DEPARTAMENT

O DEL QUINDIO

$52.633.979,00 19/03/2014 17/05/2014 1,97 X

16
CONTRATISTA DE 

CONSULTORIA

DEPARTAMENT

O DE AGUAS E 

INFRAESTRUCT

URA DEL 

DEPARTAMENT

O DEL QUINDIO

$38.786.340,00 23/04/2014 10/12/2014 7,70 X

17
CONTRATISTA DE 

CONSULTORIA
FONVIIVIENDA $22.000.000,00 22/07/2014 05/09/2014 1,50 X

18
CONTRATISTA DE 

CONSULTORIA
$11.495.000,00 28/04/2017 08/05/2017 0,33 X

19
CONTRATISTA DE 

CONSULTORIA
$31.035.170,00 19/05/2017 03/06/2017 0,50 X

20
CONTRATISTA DE 

CONSULTORIA
$6.270.110,00 21/06/2017 06/07/2017 0,50 X

001 DE 2013

REALIZACION DE LOS ESTUDIOS GEOTECNICOS, 

GEOMETRICOS, HIDRAULICOS Y ESTRUCTURALES DE LA VIA 

CALLE 13 ENTRE LA VIA PANAMERICANA Y LA CARRERA 5A 

(PARQUE BOLIVAR) DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDIO

001 DE 2013

ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE SUELOS PARA LOS 

CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO EN DIFERENTES 

SECTORES DE LA CIUDAD Y LOS ANDENES DE LA CARRERA 

18 ENTRE CALLES 36 A LA 48 DE ARMENIA

005 DE 2013

CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS 

PARA LA POSTULACION DEL PROYECTO REHABILITACION 

RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR URBANO 

DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO - RECURSOS REGALIAS

SID-003-2014

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA: 1) REHABILITACION DE LA VIA 

DEL CORREGIMIENTO DE BARCELONA (SECTOR ARGEL / 

COD 40QN05-CA-08-01) Y 2) CONSTRUCCION DEL PUENTE 

VEHICULAR SOBRE EL RIO SANTO DOMINGO, VEREDA 

TRAVESIAS, SECTOR LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE CALARCA 

SID-005-2014

ESTUDIOS Y DISEÑOS Y PERMISOS DE OCUPACION DE 

CAUCE PARA LAS OBRAS DE ESTABILIZACION DE LA BANCA 

DE LA VIA EN LAS VEREDAS EL PENCIL, EN EL MUNICIPIO DE 

CALARCA Y LA CONCHA EN EL MUNCIPIO DE CORDOBA Y 

DISEÑO DE LA ESTRUCTURA EN CONCRETO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS PARA EL CRUCE DE LA QUEBRADA LA 

SONORA EN LA VEREDA PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE 

PIJAO

002 DE 2014

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA Y LAS 

OBRAS COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA CONECTAR 

EL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PARQUE 

RESIDENCIAL DEL CAFÉ, CON EL PUESTO DE SALUD DE LA 

MILAGROSA HASTA EMPALMAR CON LA AVENIDA 14 DE 

OCTUBRE DE LA CIUDAD DE ARMENIA

CT-103-2017

DISEÑO DEL ESTUDIO DE SUELOS CON LOS ANALISIS 

GEOTECNICOS CONSTRUCCION NUEVA LINEA DEL 

TELESFERICO

CT-143-2017
OBRAS DE ESTABILIZACION SECTOR NUEVA LINEA 

TELESFERICO TORRES No. 34-3B

CT-183-2017
ESTUDIO DE SUELOS - CONSTRUCCION NUEVA MONTAÑA 

RUSA

PARQUE DE LA 

CULTURA 

CAFETERA

001 de 2013

ESTUDIO GEOTECNICO PARA: DISEÑO DE LAS OBRAS DE 

ESTABILIZACION Y RECUPERACION DE LA BANCA VIA 

BARRAGAN - GENOVA SECTOR LOS BALSOS MUNICIPIO DE 

PIJAO, DISEÑO DE CIMENTACIONES OBRAS 

COMPLEMENTARIAS CIUDAD TOLRA MUNICIPIO DE 

BUENAVISTA, DISEÑO DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACION 

DE LA BANCA VIA ARRAYANAL SALENTO SECTORES 

PR2+000 Y PR5+0650 MUNICIPIO DE SALENTO, 

CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL SECTOR 

BOQUIA VIA ARRAYANAL SALENTO MUNICIPIO DE SALENTO, 

DISEÑO DE PAVIMENTOS RED VIAL URBANA MUNICIPIO DE 

SALENTO, DISEÑO DE PAVIMENTOS RED VIAL URBANA 

MUNICIPIO DE QUIMBAYA

SID-003-2013

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS 

DE DISIPACION Y CONTENCION EN LA INTERSECCION ENTRE 

LAS VIAS LA MINA - BUENAVISTA COD 40QN06-1 Y 

SARDINEROS - PIJAO COD: 40QN03, MUNICIPIO DE 

BUENAVISTA DEPTO DEL QUINDIO

008 DE 2013

ESTUDIO Y ANALISIS QUE PERMITA IDENTIFICAR EL TIPO, 

CLASE Y LUGAR DE UBICACIÓN DE SEÑALES DE TRANSITO 

HORIZONTALES, EN LOS MUNICIPIOS DE MONTENEGRO 

(INCLUYE CORREGIMIENTO DE PUEBLO TAPAO), CIRCASIA, 

SALENTO, FILANDIA, PIJAO, GENOVA, BUENAVISTA, 

CORDOBA Y LA VIA RURAL DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA AL 

MUNICIPIO DE MONTENEGRO Y DE ESTE AL 

CORREGIMIENTO DE PUEBLO TAPAO DE DEPARTAMENTO 

DEL QUINDIO
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5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA OFERTA

“CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+607,66 DEL POZO R01 AL POZO AL POZO R86"

19/10/2017 22/05/2018 7,17 X

22/11/2018 23/11/2018 0,03 X

22 $17.269.167,00 11/12/2017 21/04/2018 4,37 X

23 $17.818.167,00 10/04/2018 24/05/2018 1,47 X

24

CONTRATISTA 

PRESTACION DE 

SERVICIOS

ALCALDIA DE 

FILANDIA
$12.500.000,00 26/01/2018 12/06/2018 4,57 X

25
ESPECIALISTA EN 

GEOTECNIA

ALCALDIA DE 

ARMENIA
$160.114.500,00 22/10/2018 28/12/2018 2,23 X

26
CONTRATISTA DE 

CONSULTORIA

GOBERNACION 

DEL QUINDIO
$117.012.854,00 11/03/2019 09/05/2019 1,97 X

27

CONTRATISTA 

PRESTACION DE 

SERVICIOS

AMABLE $2.070.290,00 08/07/2019 17/07/2019 0,30 X

28

CONTRATISTA 

PRESTACION DE 

SERVICIOS

AMABLE $33.538.698,00 18/07/2019 29/12/2019 5,47 X

29
CONTRATISTA DE 

CONSULTORIA

ALCALDIA DE 

ARMENIA
$34.203.801,00 16/10/2019 27/12/2019 2,40 X

30
CONTRATISTA DE 

CONSULTORIA

ALCALDIA DE 

CORDOBA
$49.000.000,00 19/07/2019 16/10/2019 2,97 X

31
CONTRATISTA DE 

CONSULTORIA

ALCALDIA DE 

CORDOBA
$20.000.000,00 04/09/2019 03/10/2019 0,97 X

32
ASESOR 

GEOTECNICO

ALCALDIA DE 

ARMENIA
$2.562.108.695,00 25/10/2019 31/12/2019 2,23 X

68,90 X CUMPLE

ITEM 6 CARGO

SI NO

X

X

X

X

X

X

X

X

01 DE 2018

REALIZAR LOS ESTUDIOS DE SUELOS Y DISEÑOS PARA LA 

REHABILITACION DE LA CALLE 26 NORTE DESDE LA 

CARRERA 6 HASTA LA CARRERA 14

01 DE 2017

REALIZAR LOS ESTUDIOS DE SUELOS, DISEÑO DE 

PAVIMENTOS Y DISEÑO DE CIMENTACION PARA 1) 

CONSTRUCCION DE LOS PATIOS DE MANIOBRA Y 

EDIFICACIONES MENORES DE LOS TERMINALES DE RUTA. 2) 

CONSTRUCCION DEL PARADERO CON ESPACIO PUBLICO DE 

LA CARRERA 19 CON CALLE 16. 3) CONSTRUCCION DE VIA 

ALTERNA DEL PROYECTO VIAL CALLE 50 TRAMO III

03 DE 2017
ASESOR 

GEOTECNICO

DEPARTAMENT

O DE AGUAS E 

INFRAESTRUCT

URA DEL 

DEPARTAMENT

O DEL QUINDIO

ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL, ANALISIS DE 

VULNERABILIDAD SISMICA, DISEÑO ESTRUCTURAL PARA LA 

ADECUACION SISMICA DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD 

VIGENTE PARA EL REFORZAMIENTO Y/O REHABILITACION 

DISEÑO DE RAMPAS, ACCESOS Y DEMAS OBRAS 

COMPLEMENTARIAS QUE GARANTICEN SU FUNCIONALIDAD 

EN LOS PUENTES: 1. SAMARIA, 2. PUERTO ALEJANDRIA....

$299.994.002,0021

AMABLE
CONTRATISTA DE 

CONSULTORIA

CPS 184 DE 2018

APOYO A LA OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL, 

PROYECTOS A FINANCIAR CON RECURSOS REGALIAS. 

ELABORACION DE ESTUDIOS DE SUELOS, DISEÑOS DE 

PAVIMENTOS

008 DE 2017

INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, 

CONTABLE, AMBIENTAL Y FINANCIERA CUYO CONTRATO DE 

OBRAS CONSTRUCCION DE CUBIERTAS PARA ESCENARIOS 

DEPORTIVOS EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS OFICIALES DE ARMENIA

003 DE 2019

INGENIERO CIVIL

RESUMEN TOTAL

PROPONENTE CONSORCIO LA FLORIDA 2021

ASESOR ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

REQUISITO ESTABLECIDO

POR PARTE DEL PROPONENTE

DESCRIPCIÓN 
CUMPLE

OBSERVACIÓN

006 DE 2019

RENOVACION URBANISTICA DEL ESPACIO PUBLICO CALLE 

26 NORTE ENTRE AVENIDA BOLIVAR Y AVENIDA 

CENTENARIO MEDIANTE REPOSICION Y/O CONSTRUCCION 

DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SUMIDEROS Y 

REPOSICION DE CALZADA AFECTADA

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ESTABILIDAD DE LA BANCA 

EN LAS VIAS: ARMENIA - HOJAS ANCHAS - LA CRISTALINA, 

ARMENIA-BOHEMIA- CALARCA Y CRUCE VIA LA CABAÑA - 

BUENAVISTA Y ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 

REHABILITACION DE LAS VIAS ARMENIA-BOHEMIA-CALARCA 

Y QUIMBAYA-LA MESA-PAVAS-CAJONES

108 DE 2019
PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS CON ENFASIS 

EN VIAS Y GEOTECNIA

BID 123 DE 2019
PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS CON ENFASIS 

EN VIAS Y GEOTECNIA

005 DE 2019

CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMIENTOS 

TOPOGRAFICOS, ESTUDIOS DE SUELOS, ELECTRICOS , 

FUENTES HIDRICAS Y /O  GEOTECNICOS, DISEÑOS 

ESTRUCTURALES, HIDROSANITARIOS Y VIALES EN 

DIFERENTES SECTORES DE ARMENIA

036 DE 2019

REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA  

LA EJECUCION DEOBRAS DE MITIGACION EN DIFERENTES 

PUNTOS DE LA ZONA RURAL A PRESENTAR ANTE SGR

CARTA DE INTENCIÓN SI SI

DEDICACIÓN 30% 30%

POSTGRADO POSTGRADO EN ESTRUCTURAS, O ÁREAS AFINES

MAGISTER EN INGENIERIA CIVIL CON ENFASIS EN 

INGENIERIA SISMICA

PhD EN INGENIERIA CIVIL CON ESPECIALIDAD EN 

ESTRUCTURAS

MATRICULA PROFESIONAL SI 63202-57058

CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF. SI SI

NOMBRE PERSONAL SI LEONARDO CANO SALDAÑA

CÉDULA SI 7.561.197

PERFIL PROFESIONAL INGENIERO CIVIL Y/O AFIN

003 DE 2019

REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA  

LA EJECUCION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE 

PLACA HUELLA A PRESENTAR ANTE SGR
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5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA OFERTA

“CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+607,66 DEL POZO R01 AL POZO AL POZO R86"

Mayor o igual a 5 años ó 60 meses X

X

PÚBLICO PRIVADO INICIO/REINICIO
TERMINACIÓN/SUSPENS

IÓN
SI NO

1
ASESOR 

ESTRUCTURAL

UNIVERSIDAD 

DEL QUINDIO
$55.000.000,00 12/06/2009 01/12/2009 0,00 X

2
DISEÑADOR 

ESTRUCTURAL

UNIVERSIDAD 

DEL QUINDIO
NO INDICA 01/11/2013 01/06/2014 0,00 X

3

ASESOR Y 

ESPECIALISTA 

ESTRUCTURAL

UNIVERSIDAD 

DEL QUINDIO
NO INDICA 01/04/2014 01/12/2014 0,00 X

4

ASESOR Y 

ESPECIALISTA 

ESTRUCTURAL

UNIVERSIDAD 

DEL QUINDIO
NO INDICA 01/01/2015 01/12/2015 0,00 X

5

ASESOR Y 

ESPECIALISTA 

ESTRUCTURAL

UNIVERSIDAD 

DEL QUINDIO
NO INDICA 01/12/2015 01/07/2016 0,00 X

0,00 X NO CUMPLE

SI NO

1 X

2 X

3

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

JORGE HERNÁN SÁNCHEZ AGUDELO
ORIGINAL FIRMADO

NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA EXIGIDA, NO SE ENCUENTRA FIRMADA LA CARTA DE COMPROMISO POR PARTE DEL PROFESIONAL. 

SUBSANAR
DIRECTOR DE OBRA

REQUISITO ESTABLECIDO OBSERVACIÓN

Miembro Comité Evaluador 

ASESOR ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA NINGUNA

PROFESIONAL SISO-SST

CON LA DOCUMENTACION PRESENTADA SE EVIDENCIA QUE EL ESPECIALISTA HA PARTICIPADO EN CONVENIOS FIRMADOS POR LA UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 

CON OTRAS ENTIDADES, POR LO QUE NO ES CLARO PARA EL COMITE EVALUADOR SI EL ESPECIALISTA HACE PARTE DEL PERSONAL DE PLANTA DE LA 

UNIVERSIDAD, POR LO ANTERIOR, SE REQUIERE DOCUMENTO DONDE SE BRINDE CLARIDAD SOBRE LA DISPONIBILIDAD REAL DEL ESPECIALISTA 

ASESOR ESPECIALISTA FORESTAL
EL PROPONENTE NO PRESENTA CARTA DE COMPROMISO DE CONFORMIDAD CON LA NOTA 2 DEL NUMERAL 5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO. 

SUBSANAR

CUMPLE

ASESOR ESPECIALISTA EN GEOTECNIA NINGUNA

TOPOGRAFO

CADENERO

PROFESIONAL AMBIENTAL

INSPECTOR SOCIAL

EL PROPONENTE NO PRESENTA CARTA DE COMPROMISO DE CONFORMIDAD CON LA NOTA 2 DEL NUMERAL 5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO. 

SUBSANAR

EL PROPONENTE NO PRESENTA CARTA DE COMPROMISO DE CONFORMIDAD CON LA NOTA 2 DEL NUMERAL 5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO. 

SUBSANAR

PROPONENTE

RESIDENTE DE OBRA 1 NINGUNA

CONSORCIO LA FLORIDA 2021

RESUMEN 5.1.4.4 PERSONAL TECNICO MINIMO EXIGIDO PARA LA OFERTA

EL PROPONENTE NO PRESENTA CARTA DE COMPROMISO DE CONFORMIDAD CON LA NOTA 2 DEL NUMERAL 5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO. 

SUBSANAR

EL PROPONENTE NO PRESENTA CARTA DE COMPROMISO DE CONFORMIDAD CON LA NOTA 2 DEL NUMERAL 5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO. 

SUBSANAR

EL PROPONENTE NO PRESENTA CARTA DE COMPROMISO DE CONFORMIDAD CON LA NOTA 2 DEL NUMERAL 5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO. 

SUBSANAR

ASESOR ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

RESIDENTE DE OBRA 2

POR ERROR EN EL CUADRO DE LA PAGINA 5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO , SE EXIGEN DOS RESIDENTES DE OBRA, PERO EL AIU CALCULADO PARA EL 

PRESENTE PROCESO SOLO CONTEMPLA UN PROFESIONAL PARA ESTE CARGO, POR LO QUE SE ENTIENDE CUMPLIDO EL REQUISITO CON LA PRESENTACION 

DE UN UNICO PROFESIONAL COMO RESIDENTE DE OBRA.

ITEM

RESUMEN TOTAL

3510

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACION Y 

MEJORAMIENTO DE LOS PUENTES MUMBU - SANTA CECILIA 

RUTA 5002 Y SANTA CECILIA - PUEBLO RICO - ASIA - APIA

1589 PASO NACIONAL POR EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO

3164
INTERVENTORIA DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO Y/O 

REPAVIMENTACION DE LA VIA CAICEDONIA - BARRAGAN

2299

INTERVENTORIA DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL 

PUENTE DE VALLADOLID EN LA CARRETERA SANTA CECILIA - 

ASIA

3283
INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA 

SEÑORUTAS PALMICHAL - RIO BANCO

CONTRATOS RELACIONADOS

ITEM
NÚMERO DE 

CONTRATO

CARGO 

DESEMPEÑADO

ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE

OBJETO
VALOR CONTRATO 

EJECUTADO

FECHA DE
TIEMPO DE EXPERIENCIA 

ESTIMADO EN MESES

CUMPLE

OBSERVACIÓN

EXP GENERAL FECHA MATRICULA: 19/10/1995

EXP ESPECIFICA
El ingeniero especialista estructural, o especialista en áreas afines debe acreditar experiancia específica de más de tres (3) años de ejercicio

profesional de su especialidad, como asesor y/o consultor y/o contratista de obras civiles en temas estructurales. 

CUADRO DE CONTRATOS RELACIONADOS A 

CONTINUACION

CON LA DOCUMENTACION 

PRESENTADA SE EVIDENCIA QUE 

EL ESPECIALISTA HA 

PARTICIPADO EN CONVENIOS 

FIRMADOS POR LA UNIVERSIDAD 

DEL QUINDIO CON OTRAS 

ENTIDADES, POR LO QUE NO ES 

CLARO PARA EL COMITE 

EVALUADOR SI EL ESPECIALISTA 

HACE PARTE DEL PERSONAL DE 

PLANTA DE LA UNIVERSIDAD, 

POR LO ANTERIOR, SE REQUIERE 

DOCUMENTO DONDE SE BRINDE 

CLARIDAD SOBRE LA 

DISPONIBILIDAD REAL DEL 

ESPECIALISTA 
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ITEM 1 CARGO

SI NO

X

X

X

X

X

X

X

X

Mayor o igual a 5 años ó 60 meses X

X

NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

SOLICITADA

PÚBLICO PRIVADO INICIO/REINICIO
TERMINACIÓN/SUSPENS

IÓN
SI NO

1 DIRECTOR DE OBRA
ALCALDÍA DE 

CALARCÁ 
$6.557.109,00 16/12/1994 06/04/1995 3,70 X

2 DIRECTOR DE OBRA

EMPRESAS 

PUBLICAS DE 

ARMENIA 

$55.376.000,00 30/12/1996 15/03/1997 2,50 X

3 DIRECTOR DE OBRA

FUNDAEMPRESA 

"PROGRAMA RAIZ 

POR RAIZ"

$345.493.650,00 15/04/2003 10/10/2003 5,93 X

4 DIRECTOR DE OBRA

EMPRESAS 

PUBLICAS DE 

ARMENIA

$33.166.618,61 20/10/2003 30/11/2003 1,37 X

10/01/2006 11/01/2006 0,03 X

11/05/2006 31/07/2006 2,70 X

6 DIRECTOR DE OBRA
GOBERNACIÓN 

DEL QUINDÍO
$29.523.221,52 17/09/2006 30/11/2006 2,47 X

7 DIRECTOR DE OBRA

EMPRESA 

SANITARIA DEL 

QUINDÍO S.A.

$53.469.952,00 03/01/2008 31/01/2008 0,93 X

8 DIRECTOR DE OBRA

EMPRESA 

SANITARIA DEL 

QUINDÍO S.A.

$16.340.070,00 09/09/2008 08/10/2008 0,97 X
OPTIMIZACIÓN ALCANTARILLADO URBANIZACIÓN VILLA ROSITA 

TRAMOS 18-19, 19-11, 11-9, EN EL MUNICIPIO DE QUIMBAYA

4.408.066

PERFIL PROFESIONAL Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario. INGENIERO CIVIL

REQUISITO ESTABLECIDO

POR PARTE DEL PROPONENTE

DESCRIPCIÓN 
CUMPLE

OBSERVACIÓN

NOMBRE PERSONAL SI MARCO JULIO SUESCUN LOZANO

059 DE 2007
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO VILLA ÉXITO TRAMO 1-2, 2-4, 3-4, 

4-6, 5-6, 6-8, 7-8 DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA

032 DE 2008

082 DE 1996
RED DE DISTRIBUCIÓN DE DOMICILIARIAS ACUEDUCTO, MUNICIPIO 

DE FILANDIA TRAMO II

CONSTRUCCIÓN 27 POZOS SEPTICOS EN LA MICROCUENCA DEL 

RÍO SANTO DOMINGO VEREDA  SANTO DOMINGO EN EL MUNICIPIO 

DE CALARCÁ

OBSERVACIÓN

092 DE 1994 RED MATRIZ DE ACUEDUCTO TRAMO II

075 DE 1996

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO QUEBRADA LOS QUINDOS 

DE LA CÁMARA NO 28 A LA CÁMARA NO 37 EN LA CIUDAD DE 

ARMENIA 

005 DE 2003
REPOSICIÓN DE REDES ALCANTARILLADO, Y DESCOLES, EN EL 

CASCO URBANO PUERTO ASÍS PUTUMAYO.

CONTRATOS RELACIONADOS

ITEM
NÚMERO DE 

CONTRATO

CARGO 

DESEMPEÑADO

ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE

OBJETO
VALOR CONTRATO 

EJECUTADO

FECHA DE
TIEMPO DE EXPERIENCIA 

ESTIMADO EN MESES

CUMPLE

5 002 DE 2006 DIRECTOR DE OBRA

EMPRESA 

SANITARIA DEL 

QUINDÍO S.A.

FECHA MATRICULA: 15/02/1990

EXP ESPECIFICA
El director de construcción debe acreditar una experiencia especifica en obras civiles mayor o igual a 5 años en actividades de dirección o residencia

de construcción de obras de agua potable y/o saneamiento básico. 

CUADRO DE CONTRATOS RELACIONADOS A 

CONTINUACION

CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF. SI SI

CARTA DE INTENCIÓN SI SI

$59.947.681,00

5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA OFERTA

“CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+607,66 DEL POZO R01 AL POZO AL POZO R86"

PROPONENTE JHON JAIME CATAÑO HENAO

DIRECTOR DE OBRA

041 DE 2003
REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO EN LOS KIOSKOS MANZANAS J Y 

L Y BARRIO 7 DE AGOSTO DE ARMENIA

DEDICACIÓN 50% 50%

EXP GENERAL

POSTGRADO NA NA

MATRICULA PROFESIONAL SI 05202-34836

CÉDULA SI
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5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA OFERTA

“CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+607,66 DEL POZO R01 AL POZO AL POZO R86"

9 RESIDENTE DE OBRA

ALCALDÍA DE 

NUQUÍ 

DEPARTAMENTO 

DEL CHOCO

$1.560.000.000,00 24/01/2014 30/10/2015 0,00 X

NO CUMPLE LA EXEPERIENCIA EN 

CONTRATOS  DE RESIDENCIA DE 

CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA 

POTABLE Y/O SANIEMIENTO BASICO 

AL SER OBRAS DE REPOSICION

10 DIRECTOR DE OBRA
EMPIENDAMÓ 

E.S.P.
$361.943.113,00 29/09/2016 19/12/2016 2,70 X

11 DIRECTOR DE OBRA

EMPRESAS 

PUBLICAS DEL 

QUINDÍO EPQ 

$759.110.260,00 02/06/2017 02/10/2017 4,07 X

12 DIRECTOR DE OBRA

EMPRESAS 

PUBLICAS DEL 

QUINDÍO EPQ 

$421.849.484,30 29/07/2019 11/09/2020 13,67 X

13 DIRECTOR DE OBRA

EMPRESAS 

PUBLICAS DE 

ARMENIA 

$622.950.046,29 24/05/2021 07/09/2021 3,53 X

OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN 

EL MUNICIPIO DE NUQUÍ CHOCO

ADECUACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA 

ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PIENDAMÓ

004 DE 2017

030 DE 2019

02 DE 2021

AUNAR ESFUERZOS DE COOPERACIÓN TECNICO Y PRESUPUESTAL 

ENTRE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO - EPQ S.A. E.S.P. Y 

EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA - QUINDÍO, PARA LAS OBRAS DE 

ADECUACIÓN, REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO EN EL ÁREA URBANA DEL 

MUNICIPIO DE CÓRDOBA

AVANZAR EN LA REPARACIÓN DE LAS LÍNEAS DE ADUCCIÓN DEL 

MUNICIPIO DE MONTENEGRO QUINDÍO, TODO EN EL MARCO DE LA 

EMERGENCIA QUE SE PRESENTA EN EL MENCIONADO MUNICIPIO

REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO VILLA 

LILIANA

CH-CC-01-14

004 DE 2016
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44,57 X NO CUMPLE.

ITEM 2 CARGO

SI NO

X

X

X

X

X

X

X

Mayor o igual a 5 años ó 60 meses X

X

NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

SOLICITADA

PÚBLICO PRIVADO INICIO/REINICIO
TERMINACIÓN/SUSPENS

IÓN
SI NO

1
CONTRATISTA DE 

OBRA

GOBERNACIÓN 

DEL QUINDÍO
$5.133.574,58 15/05/1989 15/08/1989 3,07 X

2
CONTRATISTA DE 

OBRA

EMPRESA 

SANITARIA DEL 

QUINDÍO S.A

$908.250,00 12/03/1991 17/04/1991 1,20 X

3
CONTRATISTA DE 

OBRA

MINISTERIO DE 

OBRAS 

PUBLICAS 

REGIONAL 

QUINDÍO

$4.999.000,00 06/12/1991 06/02/1992 2,07 X

4
CONTRATISTA DE 

OBRA

MUNICIPIO DE 

ARMENIA 

QUINDÍO

$4.629.545,31 02/05/1992 12/05/1992 0,33 X

5
CONTRATISTA DE 

OBRA

EMPRESA 

MULTIPROPÓSIT

O DEL CALARCÁ 

$103.196.388,00 01/09/2004 24/11/2004 2,80 X

13/01/2005 14/01/2005 0,03 X

01/04/2005 15/05/2005 1,47 X

7
CONTRATISTA DE 

OBRA

EMPRESAS 

PUBLICAS DE 

ARMENIA EPA 

$161.562.095,80 27/06/2005 26/07/2005 0,97 X

OBRAS REQUERIDAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO LA CECILIA EN LA CIUDAD 

DE ARMENIA

EMPRESAS 

PUBLICAS DE 

ARMENIA EPA 

$47.006.572,65

EMC-AA/009-2004

NO INDICA

63-R0145-0-91

0017 DE 1992

OBRAS DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA PUERTO ALEJANDRÍA 

DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA QUINDÍO

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE DEL CAMINO "CONGAL 

ALTO - CONGAL BAJO" EN EL MUNICIPIO DE FILANDIA

CONSTRUCCIÓN BOX-CULVERT TRAMOS I-IV L= 20 MTS K2+555

CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO PUNTOS CRITICOS 

CALLE 38 ENTRE CARRERAS 26 Y 27 Y LA CARRERA 27 ENTRE 

CALLES 39 Y 37 EN EL MINICIPIO DE CALARCÁ

CONTRATISTA DE 

OBRA
037 DE 2004

OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMISARIO FINAL 

DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN VILLA ITALIA 

ARMENIA

006 DE 2005

CUMPLE

OBSERVACIÓN

029 DE 1989
ALCANTARILLADO BARRIO ALFONSO LÓPEZ EN EL MUNICIPIO DE 

MONTENEGRO

ITEM
NÚMERO DE 

CONTRATO

CARGO 

DESEMPEÑADO

ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE

OBJETO
VALOR CONTRATO 

EJECUTADO

EXP GENERAL FECHA MATRICULA: 15/06/1989

EXP ESPECIFICA
El ingeniero residente debe poseer una experiencia especifica como contratista y/o director, y/o residente de más de tres (3) años en contratos de

obra cuyo objeto este relacionado con la construcción de obras de agua potable y/o saneamiento básico.

CUADRO DE CONTRATOS RELACIONADOS A 

CONTINUACION

CONTRATOS RELACIONADOS

6

CARTA DE INTENCIÓN SI SI

DEDICACIÓN 100% 100%

FECHA DE
TIEMPO DE EXPERIENCIA 

ESTIMADO EN MESES

MATRICULA PROFESIONAL SI 63202-32324

CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF. SI SI

PERFIL PROFESIONAL INGENIERO CIVIL Y/O INGENIERO SANITARIO INGENIERO CIVIL

POSTGRADO NA NA

NOMBRE PERSONAL SI JAIRO AGUDELO GIRALDO

CÉDULA SI 7.546.271

RESIDENTE DE OBRA 1

REQUISITO ESTABLECIDO

POR PARTE DEL PROPONENTE

DESCRIPCIÓN 
CUMPLE

OBSERVACIÓN

RESUMEN TOTAL

PROPONENTE JHON JAIME CATAÑO HENAO
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03/11/2006 26/01/2007 2,80 X

20/02/2007 02/03/2007 0,33 X

9
CONTRATISTA DE 

OBRA

GOBERNACIÓN 

DEL QUINDÍO
$23.932.735,00 03/10/2011 12/12/2011 0,00 X

NO CUMPLE LA EXPERIENCIA EN 

CONTRATOS CUYO OBJETO ESTÉ 

RELACIONADO CON LA 

CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA 

POTABLE Y/O SANIEMIENTO BASICO 

AL SER OBRAS DE ADECUACION

10
CONTRATISTA DE 

OBRA

EMPRESA 

SANITARIA DEL 

QUINDÍO S.A

$714.518.427,00 05/03/2014 13/06/2014 0,00 X

NO CUMPLE LA EXPERIENCIA EN 

CONTRATOS CUYO OBJETO ESTÉ 

RELACIONADO CON LA 

CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA 

POTABLE Y/O SANIEMIENTO BASICO 

AL SER OBRAS DE OPTIMIZACION

11
CONTRATISTA DE 

OBRA

EMPRESAS 

PUBLICAS DEL 

QUINDÍO EPQ S.A

$889.837.663,00 10/12/2014 28/03/2015 0,00 X

NO CUMPLE LA EXPERIENCIA EN 

CONTRATOS CUYO OBJETO ESTÉ 

RELACIONADO CON LA 

CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA 

POTABLE Y/O SANIEMIENTO BASICO 

AL SER OBRAS DE OPTIMIZACION

12
CONTRATISTA DE 

OBRA

EMPRESAS 

PUBLICAS DEL 

QUINDÍO EPQ 

$3.040.697.301,00 15/07/2015 31/05/2016 0,00 X

NO CUMPLE LA EXPERIENCIA EN 

CONTRATOS CUYO OBJETO ESTÉ 

RELACIONADO CON LA 

CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA 

POTABLE Y/O SANIEMIENTO BASICO 

AL SER OBRAS DE OPTIMIZACION

13
CONTRATISTA DE 

OBRA

EMPRESAS 

PUBLICAS DEL 

QUINDÍO EPQ 

$614.713.880,19 27/02/2018 26/06/2018 0,00 X

NO CUMPLE LA EXPERIENCIA EN 

CONTRATOS CUYO OBJETO ESTÉ 

RELACIONADO CON LA 

CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA 

POTABLE Y/O SANIEMIENTO BASICO 

AL SER OBRAS DE REPOSICION

15,07 X NO CUMPLE.

ITEM 3 CARGO

SI NO

X

X

X

X

X

X

X

Mayor o igual a 5 años ó 60 meses X

X

NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

SOLICITADA

100%

EXP GENERAL FECHA MATRICULA: 28/09/2006

EXP ESPECIFICA
El ingeniero residente debe poseer una experiencia especifica como contratista y/o director, y/o residente de más de tres (3) años en contratos de

obra cuyo objeto este relacionado con la construcción de obras de agua potable y/o saneamiento básico.

CUADRO DE CONTRATOS RELACIONADOS A 

CONTINUACION

CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF. SI SI

CARTA DE INTENCIÓN SI SI

POSTGRADO NA NA

MATRICULA PROFESIONAL SI 63202-135397

NOMBRE PERSONAL SI JAIRO IVAN CASTILLO CASTILLO

CÉDULA SI 18.418.225

PERFIL PROFESIONAL INGENIERO CIVIL Y/O INGENIERO SANITARIO INGENIERO CIVIL

RESIDENTE DE OBRA 2 - VER CUADRO RESUMEN DE CALIFICACION PERSONAL MINIMO REQUERIDO

REQUISITO ESTABLECIDO

POR PARTE DEL PROPONENTE

DESCRIPCIÓN 
CUMPLE

OBSERVACIÓN

DEDICACIÓN 100%

RESUMEN TOTAL

PROPONENTE JHON JAIME CATAÑO HENAO

REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE  ALCANTARILLADO EN 

DIFERENTES SECTORES DEL BARRIO URIBE DEL MUNICIPIO DE 

MONTENEGRO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

004 DE 2019

034 DE 2015

059 DE 2014

028 DE 2006

026 DE 2011

012 DE 2014

EMPRESAS 

PUBLICAS DE 

ARMENIA EPA 

CONTRATISTA DE 

OBRA
8

OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO Y REPOSICIÓN DE 

PAVIMENTO EN EL BARRIO COOPERATIVO EN EL MUNICIPIO DE 

CIRCASIA

OPTIMIZACIÓN DE REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL 

MUNICIPIO DE QUIMBAYA

$325.756.460,96

CONSTRUCCIÓN COLECTOR DE AGUAS LIMPIAS (CONTINUACIÓN 

CÁMARAS 1 A 6); REPOSICIÓN RED DE ALCANTARILLADO EL 

MILAGRO EN LA CIUDAD DE ARMENIA

ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN EL SECTOR POSTERIOR DE LA CANCHA 

MÚLTIPLE DEL BARRIO MONTEVIDEO BAJO DEL MUNICIPIO DE 

ARMENIA DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS CINCUENTENARIO Y VILLA 

LAURA DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA
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PÚBLICO PRIVADO INICIO/REINICIO
TERMINACIÓN/SUSPENS

IÓN
SI NO

1
CONTRATISTA DE 

OBRA

EMPRESA 

SANITARIA DEL 

QUINDÍO S.A. 

E.S.P.

$72.734.959,00 11/01/2012 10/03/2012 1,97 X

2
CONTRATISTA DE 

OBRA

EMPRESA 

SANITARIA DEL 

QUINDÍO S.A. 

E.S.P.

$49.584.699,00 20/06/2014 30/07/2014 0,00 X

NO CUMPLE LA EXPERIENCIA EN 

CONTRATOS CUYO OBJETO ESTÉ 

RELACIONADO CON LA 

CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA 

POTABLE Y/O SANIEMIENTO BASICO 

AL SER OBRAS DE OPTIMIZACION

3
CONTRATISTA DE 

OBRA

EMPRESAS 

PÚBLICAS DEL 

QUINDÍO – EPQ 

S.A. E.S.P.

$642.579.248,00 12/12/2014 13/04/2015 0,00 X

NO CUMPLE LA EXPERIENCIA EN 

CONTRATOS CUYO OBJETO ESTÉ 

RELACIONADO CON LA 

CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA 

POTABLE Y/O SANIEMIENTO BASICO 

AL SER OBRAS DE OPTIMIZACION

4
CONTRATISTA DE 

OBRA

EMPRESAS 

PUBLICAS DEL 

QUINDIO E.P.Q. 

S.A. E.S.P.

$180.136.853,00 03/08/2015 31/10/2015 0,00 X

NO CUMPLE LA EXPERIENCIA EN 

CONTRATOS CUYO OBJETO ESTÉ 

RELACIONADO CON LA 

CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA 

POTABLE Y/O SANIEMIENTO BASICO 

AL SER OBRAS DE OPTIMIZACION

5
CONTRATISTA DE 

OBRA

EMPRESAS 

PUBLICAS DEL 

QUINDÍO E.P.Q. 

S.A. E.S.P.

$305.728.335,00 20/04/2016 18/07/2016 0,00 X

NO CUMPLE LA EXPERIENCIA EN 

CONTRATOS CUYO OBJETO ESTÉ 

RELACIONADO CON LA 

CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA 

POTABLE Y/O SANIEMIENTO BASICO 

AL SER OBRAS DE OPTIMIZACION

6
CONTRATISTA DE 

OBRA

EMPRESAS 

PUBLICAS DE 

ARMENIA E.S.P.

$299.660.518,00 15/09/2016 14/11/2016 0,00 X

NO CUMPLE LA EXPERIENCIA EN 

CONTRATOS CUYO OBJETO ESTÉ 

RELACIONADO CON LA 

CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA 

POTABLE Y/O SANIEMIENTO BASICO 

AL SER OBRAS DE OPTIMIZACION

7
CONTRATISTA DE 

OBRA

EMPRESAS 

PUBLICAS DE 

ARMENIA E.S.P.

$861.156.390,31 07/03/2017 02/10/2017 6,97 X

8
CONTRATISTA DE 

OBRA

EMPRESA 

MULTIPRO-

POSITO DE 

CALARCA S.A.S. 

E.S.P.

$66.094.769,00 27/09/2017 31/10/2017 0,00 X

NO CUMPLE LA EXPERIENCIA EN 

CONTRATOS CUYO OBJETO ESTÉ 

RELACIONADO CON LA 

CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA 

POTABLE Y/O SANIEMIENTO BASICO 

AL SER OBRAS DE OPTIMIZACION

9
CONTRATISTA DE 

OBRA

ALCALDÍA 

MUNICIPAL 

CALARCÁ

$438.996.172,99 16/11/2017 04/02/2018 2,67 X

EMC-022-2017
OPTIMIZACIÓN RED DE ACUEDUCTO DEL BARRIO GAITAN SECTOR 

COLEGIO JOHN DEWEY MUNICIPIO DE CALARCÁ - QUINDÍO.

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO INTERSECCIÓN CARRERA 12 

CARRERA 10 SECTOR LETICIA.

029 DE 2014

OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA CALLE 19 ENTRE 

CRA 5 Y 9 EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO DEPARTAMENTO DEL 

QUINDÍO.

065 DE 2014

OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y 

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO CARRERA 7 ENTRE CALLES 13 Y 14, 

CALLE 14 ENTRE CARRERA 7 Y 8 Y CARRERA 8 ENTRE CALLES 14 Y 

15 MUNICIPIO DE MONTENEGRO

037 DE 2015

OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO VILLA 

NOHEMY EN EL MUNICIPIO DE CIRCASIA EN EL DEPARTAMENTO DEL 

QUINDIO.

006 DE 2016

OPTIMIZACIÓN RED DE ALCANTARILLADO COMBINADO MANZANA 4 

DEL BARRIO BOSQUES DE PINARES, MANZANA G DEL BARRIO 

CIUDADELA EL SOL BARRIO XIMENA.

001 DE 2017

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL SETTA MARGEN 

DERECHA SECTOR KIOSKOS HASTA BOX COULVERT EN LA CIUDAD 

DE ARMENIA QUINDÍO.

007 DE 2017
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REDES DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE CALARCÁ.

02 DE 2016

CONTRATOS RELACIONADOS

ITEM
NÚMERO DE 

CONTRATO

CARGO 

DESEMPEÑADO

ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE

OBJETO
VALOR CONTRATO 

EJECUTADO

FECHA DE
TIEMPO DE EXPERIENCIA 

ESTIMADO EN MESES

CUMPLE

OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 11 ENTRE 

CARRERAS 7 Y 8 ENTRECALLES 11 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE 

QUIMBAYA.

007 DE 2012

OBSERVACIÓN
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10 RESIDENTE DE OBRA

EMPRESAS 

PUBLICAS DE 

ARMENIA E.S.P.

$438.714.402,00 28/12/2017 30/07/2018 0,00 X

NO CUMPLE LA EXPERIENCIA EN 

CONTRATOS CUYO OBJETO ESTÉ 

RELACIONADO CON LA 

CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA 

POTABLE Y/O SANIEMIENTO BASICO 

AL SER OBRAS DE OPTIMIZACION

11
CONTRATISTA DE 

OBRA

EMPRESAS 

PUBLICAS DE 

ARMENIA E.S.P.

$935.051.739,00 10/09/2018 31/12/2018 0,00 X

NO CUMPLE LA EXPERIENCIA EN 

CONTRATOS CUYO OBJETO ESTÉ 

RELACIONADO CON LA 

CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA 

POTABLE Y/O SANIEMIENTO BASICO 

AL SER OBRAS DE REHABILITACION

12
CONTRATISTA DE 

OBRA

ALCALDÍA 

MUNICIPAL 

MONTENEGRO

$638.693.692,00 14/09/2018 15/01/2019 0,00 X

NO CUMPLE LA EXPERIENCIA EN 

CONTRATOS CUYO OBJETO ESTÉ 

RELACIONADO CON LA 

CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA 

POTABLE Y/O SANIEMIENTO BASICO 

AL SER OBRAS DE REHABILITACION

11,60 X NO CUMPLE.

ITEM 4 CARGO

SI NO

X

X

X

X

X

X

X

X

Mayor o igual a 5 años ó 60 meses X

X

PÚBLICO PRIVADO INICIO/REINICIO
TERMINACIÓN/SUSPENS

IÓN
SI NO

X

ITEM 5 CARGO

SI NO

X

X

X

X

X

X

X

04 DE 2018
INTERVENCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN 

DIFERENTES SITIOS DE LA CIUDAD DE ARMENIA.

005 DE 2018

REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS 

URBANAS Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO 

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO SEGÚN ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS.

CARTA DE INTENCIÓN SI

MATRICULA PROFESIONAL SI

CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF. SI

PERFIL PROFESIONAL INGENIERO CIVIL Y/O AFIN

POSTGRADO POSTGRADO EN GEOTECNIA´O ÁREAS AFINES

NOMBRE PERSONAL SI

CÉDULA SI

ASESOR ESPECILISTA EN GEOTECNIA

REQUISITO ESTABLECIDO

POR PARTE DEL PROPONENTE

DESCRIPCIÓN 
CUMPLE

OBSERVACIÓN

RESUMEN TOTAL

PROPONENTE JHON JAIME CATAÑO HENAO

FECHA DE
TIEMPO DE EXPERIENCIA 

ESTIMADO EN MESES

CUMPLE

OBSERVACIÓN

NO PRESENTAN PROFESIONAL PARA ASESOR ESPECIALISTA EN HIDRAULICA

ITEM
NÚMERO DE 

CONTRATO

CARGO 

DESEMPEÑADO

ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE

OBJETO
VALOR CONTRATO 

EJECUTADO

EXP GENERAL

EXP ESPECIFICA
El ingeniero especialista en hidráulica, o especialista en áreas afines debe acreditar experiencia específica de más de tres (3) años de ejercicio

profesional de su especialidad, como asesor y/o, consultor y/o, contratista de obras civiles en temas hidráulicos.

CONTRATOS RELACIONADOS

CARTA DE INTENCIÓN SI

DEDICACIÓN 30%

MATRICULA PROFESIONAL SI

CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF. SI

PERFIL PROFESIONAL INGENIERO CIVIL Y/O AFIN

POSTGRADO POSTGRADO EN HIDRÁULICA O EN ÁREAS AFINES

NOMBRE PERSONAL SI

CÉDULA SI

ASESOR ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA

REQUISITO ESTABLECIDO

POR PARTE DEL PROPONENTE

DESCRIPCIÓN 
CUMPLE

OBSERVACIÓN

RESUMEN TOTAL

PROPONENTE JHON JAIME CATAÑO HENAO

029 DE 2017

OPTIMIZACIÓN RED DE ALCANTARILLADO COMBINADO 

URBANIZACIÓN PUERTO ESPEJO ALCANCE TRAMOS CAMARAS 4513-

4514, 4625-4514,4510-4511,4507-4508 Y 4523-4506

48/68



5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA OFERTA
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X

Mayor o igual a 5 años ó 60 meses X

X

PÚBLICO PRIVADO INICIO/REINICIO
TERMINACIÓN/SUSPENS

IÓN
SI NO

ITEM 6 CARGO

SI NO

X

X

X

X

X

X

X

X

Mayor o igual a 5 años ó 60 meses X

X

PÚBLICO PRIVADO INICIO/REINICIO
TERMINACIÓN/SUSPENS

IÓN
SI NO

0,00 X

SI NO

1 X

2 X

3

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

NO PRESENTAN PROFESIONAL ESPECIALISTA, TAL COMO LO SOLICITA LA NOTA 2 DEL NUMERAL 5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO. SUBSANAR

ASESOR ESPECIALISTA EN GEOTECNIA NO PRESENTAN PROFESIONAL ESPECIALISTA, TAL COMO LO SOLICITA LA NOTA 2 DEL NUMERAL 5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO. SUBSANAR

ASESOR ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS NO PRESENTAN PROFESIONAL ESPECIALISTA, TAL COMO LO SOLICITA LA NOTA 2 DEL NUMERAL 5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO

DIRECTOR DE OBRA NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA EXIGIDA. SUBSANAR

RESIDENTE DE OBRA 1 NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA EXIGIDA. SUBSANAR

MATRICULA PROFESIONAL SI

NO PRESENTAN PROFESIONAL PARA ASESOR ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

CÉDULA SI

ASESOR ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA

CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF. SI

CARTA DE INTENCIÓN SI

POSTGRADO POSTGRADO EN ESTRUCTURAS, O ÁREAS AFINES

ASESOR ESPECIALISTA FORESTAL EL PROPONENTE NO PRESENTA CARTA DE COMPROMISO DE CONFORMIDAD CON LA NOTA 2 DEL NUMERAL 5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO

PROFESIONAL SISO-SST EL PROPONENTE NO PRESENTA CARTA DE COMPROMISO DE CONFORMIDAD CON LA NOTA 2 DEL NUMERAL 5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO

RESIDENTE DE OBRA 2

POR ERROR EN EL CUADRO DE LA PAGINA 5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO , SE EXIGEN DOS RESIDENTES DE OBRA, PERO EL AIU CALCULADO PARA EL 

PRESENTE PROCESO SOLO CONTEMPLA UN PROFESIONAL PARA ESTE CARGO, POR LO QUE SE ENTIENDE CUMPLIDO EL REQUISITO CON LA PRESENTACION 

DE UN UNICO PROFESIONAL COMO RESIDENTE DE OBRA.

PROPONENTE JHON JAIME CATAÑO HENAO

ITEM REQUISITO ESTABLECIDO
CUMPLE

OBSERVACIÓN

RESUMEN TOTAL

RESUMEN 5.1.4.4 PERSONAL TECNICO MINIMO EXIGIDO PARA LA OFERTA

OBSERVACIÓN

CONTRATOS RELACIONADOS

ITEM
NÚMERO DE 

CONTRATO

CARGO 

DESEMPEÑADO

ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE

OBJETO
VALOR CONTRATO 

EJECUTADO

FECHA DE
TIEMPO DE EXPERIENCIA 

ESTIMADO EN MESES

CUMPLE

DEDICACIÓN 30%

EXP GENERAL

EXP ESPECIFICA
El ingeniero especialista estructural, o especialista en áreas afines debe acreditar experiancia específica de más de tres (3) años de ejercicio

profesional de su especialidad, como asesor y/o consultor y/o contratista de obras civiles en temas estructurales. 

PERFIL PROFESIONAL INGENIERO CIVIL Y/O AFIN

REQUISITO ESTABLECIDO

POR PARTE DEL PROPONENTE

DESCRIPCIÓN 
CUMPLE

OBSERVACIÓN

NOMBRE PERSONAL SI

PROPONENTE JHON JAIME CATAÑO HENAO

ASESOR ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

FECHA DE
TIEMPO DE EXPERIENCIA 

ESTIMADO EN MESES

CUMPLE

OBSERVACIÓNITEM
NÚMERO DE 

CONTRATO

CARGO 

DESEMPEÑADO

ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE

OBJETO
VALOR CONTRATO 

EJECUTADO

NO PRESENTAN PROFESIONAL PARA ASESOR ESPECIALISTA EN GEOTECNIA

EXP GENERAL

EXP ESPECIFICA
El ingeniero especialista en geotecnia, o especialista en áreas afines debe acreditar experiancia específica de más de tres (3) años de ejercicio

profesional de su especialidad, como asesor y/o, consultor y/o contratista de obras civiles en temas de geotecnia o suelos. 

CONTRATOS RELACIONADOS

DEDICACIÓN 30%
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9 X

10 X

11 X

12 X

JORGE HERNÁN SÁNCHEZ AGUDELO

Miembro Comité Evaluador 

CADENERO EL PROPONENTE NO PRESENTA CARTA DE COMPROMISO DE CONFORMIDAD CON LA NOTA 2 DEL NUMERAL 5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO

PROFESIONAL AMBIENTAL EL PROPONENTE NO PRESENTA CARTA DE COMPROMISO DE CONFORMIDAD CON LA NOTA 2 DEL NUMERAL 5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO

INSPECTOR SOCIAL EL PROPONENTE NO PRESENTA CARTA DE COMPROMISO DE CONFORMIDAD CON LA NOTA 2 DEL NUMERAL 5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO

TOPOGRAFO EL PROPONENTE NO PRESENTA CARTA DE COMPROMISO DE CONFORMIDAD CON LA NOTA 2 DEL NUMERAL 5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO

ORIGINAL FIRMADO
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ITEM 1 CARGO

SI NO

X

X

X

X

X

X

X

X

Mayor o igual a 5 años ó 60 meses X

X

PÚBLICO PRIVADO INICIO/REINICIO
TERMINACIÓN/SUSPENS

IÓN
SI NO

1 DIRECTOR DE OBRA
MUNICIPIO DE 

CALACÁ
$56.030.699,00 29/04/2002 27/03/2003 11,07 X OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

2 RESIDENTE DE OBRA

CÁMARA DE 

COMERCIO DE 

ARMENIA

$65.914.472,00 20/02/2003 04/04/2003 1,43 X OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

3 DIRECTOR DE OBRA CRQ $701.949.802,00 26/12/2007 25/06/2008 6,07 X OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

4 DIRECTOR DE OBRA

EMPRESAS 

PUBLICAS DE 

ARMENIA ESP

$993.450.031,49 21/12/2009 08/10/2010 9,70 X OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

5 DIRECTOR DE OBRA

EMPRESA 

MULTIPROPOSITO 

DE CALARCÁ

$476.163.392,00 16/10/2009 31/10/2010 12,67 X OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

6 DIRECTOR DE OBRA

EMPRESAS 

PUBLICAS DEL 

QUINDIO 

$3.714.427.727,00 21/05/2015 27/06/2016 13,43 X OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

7 DIRECTOR DE OBRA
MUNICIPIO DE 

MONTENEGRO 
$561.771.360,06 07/06/2016 18/04/2018 9,33 X OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

8 DIRECTOR DE OBRA

EMPRESA 

MULTIPROPOSITO 

DE CALARCÁ

$1.420.387.023,00 02/08/2018 02/06/2019 10,13 X

73,83 X CUMPLE

002 DE 2016
RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO-ADUCCIÓN LA 

ACEQUIA ACUADUCTO DE MONTENEGRO QUINDIO

EMC-045-2018

OPTIMIZACIÓN DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO CALLE 42 

BARRIO MARTINIANO MONTOYA DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ 

QUINDIO

RESUMEN TOTAL

061 DE 2009
CONSTRUCCIÓN DEL ÚLTIMO TRAMO DEL COLECTOR EMISARIO 

FINAL SUR ARMENIA DE CÁMARA 100 A CÁMARA 107 

EMC-168-2009

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES DEL LABORATORIO AMBIENTAL 

PARA AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES DE LA PTAP EN EL 

MUNICIPIO DE CALARCÁ QUINDIO

020 DE 2015

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE EXPANSIÓN DE ACUEDUCTO 

HACIA EL SECTOR RURAL ONCE CASAS Y LA VEREDA SAN JOSE, 

CANTORES, LA ESPERANZA Y LA PALOMA DEL MUNICIPIO DE 

MONTENEGRO DEPARTAMENTO DEL QUINDIO 

OBSERVACIÓN

081 DE 2002 CONSTRUCCIÓN DE PTAR CORREGIMIENTO DE QUEBRADA NEGRA 

411 DE 2002
CONSTRUCCIÓN OBRA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA 

URBANIZACIÓN EL CANTARITO LA TEBAIDA

231 DE 2007

CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO 

DE ARMENIA, TRAMO PUERTO ESPEJO IV ETAPA - COLECTOR 

VENUS Y TRAMO COLECTOR CALLE 50-ARENALES-ALMACAFE

CONTRATOS RELACIONADOS

ITEM
NÚMERO DE 

CONTRATO

CARGO 

DESEMPEÑADO

ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE

OBJETO
VALOR CONTRATO 

EJECUTADO

FECHA DE
TIEMPO DE EXPERIENCIA 

ESTIMADO EN MESES

CUMPLE

DEDICACIÓN 50% 50%

EXP GENERAL FECHA MATRICULA: 29/09/1994

EXP ESPECIFICA
El director de construcción debe acreditar una experiencia especifica en obras civiles mayor o igual a 5 años en actividades de dirección o residencia

de construcción de obras de agua potable y/o saneamiento básico. 
CUADRO DE CONTRATOS RELACIONADOS A 

CONTINUACION

CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF. SI SI

CARTA DE INTENCIÓN SI SI

POSTGRADO NA NA

MATRICULA PROFESIONAL SI 63202-52629

CÉDULA SI 18.391.737

PERFIL PROFESIONAL Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario. INGENIERO CIVIL

REQUISITO ESTABLECIDO

POR PARTE DEL PROPONENTE

DESCRIPCIÓN 
CUMPLE

OBSERVACIÓN

NOMBRE PERSONAL SI FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ

5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA OFERTA

“CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+607,66 DEL POZO R01 AL POZO AL POZO R86"

PROPONENTE FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ

DIRECTOR DE OBRA
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ITEM 2 CARGO

SI NO

X

X

X

X

X

X

X

X

Mayor o igual a 5 años ó 60 meses X

X

ITEM 4 CARGO

SI NO

X

X

X

X

X

X

X

X

Mayor o igual a 5 años ó 60 meses X

X

EXP GENERAL NO PRESENTA

EXP ESPECIFICA
El ingeniero especialista en hidráulica, o especialista en áreas afines debe acreditar experiencia específica de más de tres (3) años de ejercicio

profesional de su especialidad, como asesor y/o, consultor y/o, constratista de obras civiles en temas hidráulicos.
NO PRESENTA

CONTRATOS RELACIONADOS

CARTA DE INTENCIÓN SI NO PRESENTA

DEDICACIÓN 30% NO PRESENTA

MATRICULA PROFESIONAL SI NO PRESENTA

CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF. SI NO PRESENTA

PERFIL PROFESIONAL INGENIERO CIVIL Y/O AFIN NO PRESENTA

POSTGRADO POSTGRADO EN HIDRÁULICA O EN ÁREAS AFINES NO PRESENTA

NOMBRE PERSONAL SI NO PRESENTA

CÉDULA SI NO PRESENTA

ASESOR ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA

REQUISITO ESTABLECIDO

POR PARTE DEL PROPONENTE

DESCRIPCIÓN 
CUMPLE

OBSERVACIÓN

EXP GENERAL NO PRESENTA 

EXP ESPECIFICA
El ingeniero residente debe poseer una experiencia especifica como contratista y/o director, y/o residente de más de tres (3) años en constratos de

obra cuyo objeto este relacionado con la construcción de obras de agua potable y/o saneamiento básico.
NO PRESENTA 

PROPONENTE FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ

CARTA DE INTENCIÓN SI NO PRESENTA 

DEDICACIÓN 100% NO PRESENTA 

MATRICULA PROFESIONAL SI NO PRESENTA 

CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF. SI NO PRESENTA 

PERFIL PROFESIONAL INGENIERO CIVIL Y/O INGENIERO SANITARIO NO PRESENTA 

POSTGRADO NA NA

NOMBRE PERSONAL SI NO PRESENTA 

CÉDULA SI NO PRESENTA 

RESIDENTE DE OBRA 1

REQUISITO ESTABLECIDO

POR PARTE DEL PROPONENTE

DESCRIPCIÓN 
CUMPLE

OBSERVACIÓN

PROPONENTE FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ

52/68



5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA OFERTA

“CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+607,66 DEL POZO R01 AL POZO AL POZO R86"

ITEM 5 CARGO

SI NO

X

X

X

X

X

X

X

X

Mayor o igual a 5 años ó 60 meses X

X

ITEM 6 CARGO

SI NO

X

X

X

X

X

X

X

X

Mayor o igual a 5 años ó 60 meses X

X

SI NO

1 X 0

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

JORGE HERNÁN SÁNCHEZ AGUDELO

Miembro Comité Evaluador 

PROFESIONAL AMBIENTAL PRESENTA CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION DEL PERSONAL RESTANTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

INSPECTOR SOCIAL PRESENTA CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION DEL PERSONAL RESTANTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

ORIGINAL FIRMADO

PROFESIONAL SISO-SST PRESENTA CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION DEL PERSONAL RESTANTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

TOPOGRAFO PRESENTA CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION DEL PERSONAL RESTANTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

CADENERO PRESENTA CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION DEL PERSONAL RESTANTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

ASESOR ESPECIALISTA EN GEOTECNIA NO PRESENTAN PROFESIONAL ESPECIALISTA, TAL COMO LO SOLICITA LA NOTA 2 DEL NUMERAL 5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO. SUBSANAR

ASESOR ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS NO PRESENTAN PROFESIONAL ESPECIALISTA, TAL COMO LO SOLICITA LA NOTA 2 DEL NUMERAL 5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO. SUBSANAR

ASESOR ESPECIALISTA FORESTAL PRESENTA CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION DEL PERSONAL RESTANTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

DIRECTOR DE OBRA NINGUNA

RESIDENTE DE OBRA 1 NO PRESENTAN PROFESIONAL ESPECIALISTA, TAL COMO LO SOLICITA LA NOTA 2 DEL NUMERAL 5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO. SUBSANAR

ASESOR ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA NO PRESENTAN PROFESIONAL ESPECIALISTA, TAL COMO LO SOLICITA LA NOTA 2 DEL NUMERAL 5.1.4.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO. SUBSANAR

PROPONENTE FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ

ITEM REQUISITO ESTABLECIDO
CUMPLE

OBSERVACIÓN

EXP GENERAL NO PRESENTA

EXP ESPECIFICA
El ingeniero especialista estructural, o especialista en áreas afines debe acreditar experiancia específica de más de tres (3) años de ejercicio

profesional de su especialidad, como asesor y/o consultor y/o contratista de obras civiles en temas estructurales. 
NO PRESENTA

RESUMEN 5.1.4.4 PERSONAL TECNICO MINIMO EXIGIDO PARA LA OFERTA

CARTA DE INTENCIÓN SI NO PRESENTA

DEDICACIÓN 30% NO PRESENTA

MATRICULA PROFESIONAL SI NO PRESENTA

CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF. SI NO PRESENTA

PERFIL PROFESIONAL INGENIERO CIVIL Y/O AFIN NO PRESENTA

POSTGRADO POSTGRADO EN ESTRUCTURAS, O ÁREAS AFINES NO PRESENTA

NOMBRE PERSONAL SI NO PRESENTA

CÉDULA SI NO PRESENTA

ASESOR ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

REQUISITO ESTABLECIDO

POR PARTE DEL PROPONENTE

DESCRIPCIÓN 
CUMPLE

OBSERVACIÓN

EXP GENERAL NO PRESENTA

EXP ESPECIFICA
El ingeniero especialista en geotecnia, o especialista en áreas afines debe acreditar experiancia específica de más de tres (3) años de ejercicio

profesional de su especialidad, como asesor y/o, consultor y/o contratista de obras civiles en temas de geotecnia o suelos. 
NO PRESENTA

PROPONENTE FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ

CARTA DE INTENCIÓN SI NO PRESENTA

DEDICACIÓN 30% NO PRESENTA

MATRICULA PROFESIONAL SI NO PRESENTA

CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF. SI NO PRESENTA

PERFIL PROFESIONAL INGENIERO CIVIL Y/O AFIN NO PRESENTA

POSTGRADO POSTGRADO EN GEOTECNIA´O ÁREAS AFINES NO PRESENTA

NOMBRE PERSONAL SI NO PRESENTA

CÉDULA SI NO PRESENTA

PROPONENTE FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ

ASESOR ESPECILISTA EN GEOTECNIA

REQUISITO ESTABLECIDO

POR PARTE DEL PROPONENTE

DESCRIPCIÓN 
CUMPLE

OBSERVACIÓN
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SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

X X X X X X NINGUNA

X X X X X X NINGUNA

X X X X X X NINGUNA

X X X X X X NINGUNA

X X X X X X NINGUNA

JORGE HERNAN SANCHEZ AGUDELO
Miembro Comité Evaludor 

“CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+607,66 DEL POZO R01 AL POZO AL POZO R86"

CUADRO COMPARATIVO - ASPECTOS ECONÓMICOS DE LOS PROPONENTES

PROPONENTES
CONSORCIO LA 

FLORIDA 2021

JHON JAIME 

CATAÑO HENAO
OBSERVACIÓN

HABILITADO HABILITADO

ASPECTOS ECONÓMICOS

JOSUE ZAPATA 

OROZCO

HABILITADO

FERNANDO ARTURO 

ANGEL PELAEZ

HABILITADO

CONSORCIO GEA-

FLORIDA

CONTIENE LA TOTALIDAD DE LOS ITEMS REQUERIDOS

LOS VALORES UNITARIOS NO DIFIEREN  EL VEINTE POR 

CIENTO POR DEBAJO (20%) DE LOS VALORES UNITARIOS 

SEÑALADOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL

EL VALOR FINAL DE LA OFERTA NO SUPERA EL VALOR 

DEL PRESUPUESTO OFICIAL

LOS VALORES UNITARIOS NO SUPERAN LOS VALORES 

UNITARIOS SEÑALADOS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL

CUANDO EN LA OFERTA ECONOMICA SE PRESENTEN 

ERRORES ARITMETICOS NO SON SUPERIORES AL 2% 

TOTAL DE LA OFERTA

ORIGINAL FIRMADO

CONSORCIO HIDRO 

KALA

HABILITADO HABILITADO



Ítem Unidad Cantidad Vr. Unitario Vr. Unitario

% CON RELACIÓN 

AL PRESUPUESTO 

OFICIAL

CUMPLE 

(SI/NO)

1

1,01 ML 2.571,00 5.823,00$                     5.706,00$                   -2,01% SI

1,02 M2 5.639,00 4.225,00$                     
4.140,00$                   

-2,01% SI

2

2,01 M2 5.622,00 3.025,00$                     2.964,00$                   -2,02% SI

2,02 M3 3.936,00 22.189,00$                   21.745,00$                 -2,00% SI

2,03 M3 1.042,00 33.492,00$                   32.822,00$                 -2,00% SI

2,04 M3 69,00 41.865,00$                   41.027,00$                 -2,00% SI

2,05 ML 19,00 1.920.000,00$              1.881.600,00$            -2,00% SI

2,06 ML 76,00 1.920.000,00$              1.881.600,00$            -2,00% SI

2,07 ML 84,00 83.220,00$                   81.555,00$                 -2,00% SI

2,08 M3 4.114,00 23.183,00$                   22.719,00$                 -2,00% SI

2,09 M3 921,00 48.797,00$                   
47.821,00$                 

-2,00% SI

2.10 M3 963,00 125.593,00$                 
123.081,00$               

-2,00% SI

3

3,01 ML 998,00 74.822,00$                   73.325,00$                 -2,00% SI

3,02 ML 141,00 98.352,00$                   96.386,00$                 -2,00% SI

3,03 ML 1.084,00 126.223,00$                 123.698,00$               -2,00% SI

3,04 ML 129,00 342.892,00$                 336.034,00$               -2,00% SI

3,05 ML 84,00 498.365,00$                 488.397,00$               -2,00% SI

3,06 ML 11,00 602.552,00$                 590.500,00$               -2,00% SI

3,07 ML 19,00 321.200,00$                 314.776,00$               -2,00% SI

3,08 ML 76,00 441.200,00$                 432.376,00$               -2,00% SI

4

4,01 ML 256,00 868.062,00$                 850.700,00$               -2,00% SI

4,02 ML 45,00 1.063.496,00$              1.042.226,00$            -2,00% SI

4,03 UND 620,00 19.202,00$                   18.817,00$                 -2,00% SI

4,04 UND 113,00 422.692,00$                 
414.238,00$               

-2,00% SI

4,05 UND 14,00 522.037,00$                 
511.596,00$               

-2,00% SI

4,06 UND 127,00 1.479.556,00$              
1.449.964,00$            

-2,00% SI

4,07 UND 8,00 413.819,00$                 405.542,00$               -2,00% SI

4,08 UND 8,00 837.900,00$                 
821.142,00$               

-2,00% SI

4,09 UND 1,00 10.834.046,00$            10.617.365,00$          -2,00% SI

4,10 UND 1,00 11.267.051,00$            11.041.709,00$          -2,00% SI

4,11 ML 13,00 414.101,00$                 405.818,00$               -2,00% SI

4,12 ML 114,00 731.601,00$                 716.968,00$               -2,00% SI

4,13 UND 20,00 1.854.378,00$              1.817.290,00$            -2,00% SI

4,14 ML 6,00 881.198,00$                 863.574,00$               -2,00% SI

4,15 ML 20,00 992.811,00$                 972.954,00$               -2,00% SI

5

5,01 ML 17,00 792.940,00$                 777.081,00$               -2,00% SI

5,02 ML 40,00 886.717,00$                 868.982,00$               -2,00% SI

5,03 ML 73,00 986.168,00$                 966.444,00$               -2,00% SI

5,04 ML 32,00 1.113.477,00$              1.091.207,00$            -2,00% SI

5,05 ML 80,00 39.293,00$                   38.507,00$                 -2,00% SI

5,06 ML 134,00 44.643,00$                   43.750,00$                 -2,00% SI

5,07 M2 448,00 8.093,00$                     7.931,00$                   -2,00% SI

5,08 ML 255,00 51.038,00$                   50.017,00$                 
-2,00% SI

5,09 ML 24,00 29.456,00$                   28.866,00$                 -2,00% SI

1122 M3 30,00 1.122.486,00$              1.100.036,00$            -2,00% SI

5,11 M3 4.000,00 43.959,00$                   43.079,00$                 -2,00% SI

5.12 UND 1,00 215.399.800,00$          211.091.804,00$        -2,00% SI

ITEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO Vr. Unitario

% CON RELACIÓN 

AL PRESUPUESTO 

OFICIAL

CUMPLE 

(SI/NO)

1 Litro 1,5 12.000$                             11.760$                      -2,00% SI

2 Litro 1,5 11.500$                             11.270$                      -2,00% SI

3 Litro 0,5 20.000$                             19.600$                      -2,00% SI

4 Galon 0,5 74.000$                             72.520$                      -2,00% SI

5 Paquete 0,5 20.900$                             20.482$                      -2,00% SI

6 Galon 0,5 9.000$                               8.820$                        -2,00% SI

7 Unidad 720 1.200$                               1.176$                        -2,00% SI

ITEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO Vr. Unitario

% CON RELACIÓN 

AL PRESUPUESTO 

OFICIAL

CUMPLE 

(SI/NO)

1 Unidad 2 300.000$                           294.000$                    -2,00% SI

2 Unidad 1 197.000$                           193.060$                    -2,00% SI

UND
CANTIDAD 

HOMBRES

CANTIDAD 

MESES
 VR. UNITARIO Vr. Unitario

% CON RELACIÓN 

AL PRESUPUESTO 

OFICIAL

CUMPLE 

(SI/NO)

HOMBRE/MES 30 6 961.200$                           941.976$                    -2,00% SI

NO CONSUMIBLES GL NA 6 132.833$                           130.176$                    -2,00% SI

VALOR TOTAL

Miembro Comité Evaludor Miembro Comité Evaludor 

DESCRIPCIÓN

CONSUMIBLES

JORGE HERNAN SANCHEZ AGUDELO DANIELA ZAPATA PAREJA

RESUMEN IMPLEMENTACION PROTOCOLOS COVID 19  

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO

Termometros

Aspersora de desinfeccion para espacios

SUBTOTAL NO CONSUMIBLES

NOTA 1. :  La cantidad de termómetros y aspersoras es definida por el Ingeniero y/o Arquitecto a cargo del proyecto de acuerdo con las necesidades de la obra  

NOTA 2. :  Los elementos no consumibles deben entregarse a EPA una vez finalizada la obra 

DESCRIPCIÓN

Jabon liquido antibacterial

Gel antibacterial

Desinfectante

Alcohol gliserinado

Toallas desechables paquete 3x150 hojas

Mezcla de hipoclorito

Tapabocas

SUBTOTAL CONSUMIBLES

NO CONSUMIBLES

DESCRIPCIÓN

Entibado apuntalamiento vertical continuo en madera (2 usos)

Drenes en tuberia 3"

Cribas en concreto

Trasiego a hombro mayor a 100m 

Aprovechamiento Forestal

IMPLEMENTACION PROTOCOLOS COVID 19  

COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO COVID 19 - SEGÚN CIRCULAR CONJUNTA 001 DEL 11 DE ABRIL DE 2020: MINISTERIO DE 

SALUD, MINISTERIO DE TRABAJO Y MINISTERIO DE VIVIENDA 

CONSUMIBLES

Revegetacion

Pilotes para viaducto d=1.0 mt

Estribo en ccto para viaducto

Canal disipador tipo 1 entre 0.50 m3 y 0.69 m3 de concreto por m

Canal disipador tipo 2 entre 0.70 m3 y 0.79 m3 de concreto por m

ITEM COMPLEMENTARIOS

Viaducto tipo 1 longitud <=11,00 Mt

Viaducto tipo 2 longitud <=14,00 Mt

Viaducto tipo 3 longitud <=21,00 Mt

Viaducto tipo 4 longitud <=35,00 Mt

Trinchos temporales en guadua h libre = 0.50 m

Trinchos permanentes en guadua h libre = 0,50 m

Cañuela elevada para aliviadero

OBRAS DE CONCRETO

Camara +  cuerpo + cono d=1.2 m + acero

camara +  cuerpo + cono d=1.5 m + acero

Pasos para cámara de inspección en hierro 3/4"

Base y cañuela para cámaras de inspección en concreto F′c= 21 MPA D=1.6

Base y cañuela para cámaras de inspección en concreto F′c= 21 MPA D=1.9

Placa tapa camara en manhole polimerica losa 1.6 x 1.6 incl refuerzo

Enrocado

Construcción cabezal de descarga en concreto 4000 psi

Aliviadero (L*A*P) 2.0*2.0)

Aliviadero (L*A*P) 2.5*2.0

Suministro e instalación tubería HDPE D=12" Pn10

Relleno Compactado con material de sitio

Cargue y Retiro de Sobrantes entre el sitio de acopio y el botadero autorizado.(Sitio donde tiene 

acceso la volqueta)

Cimentacion flexible tuberia en triturado de 3/4 de cantera

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBER1A

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =8"

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =10"

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =12"

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =20"

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =24"

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =27"

Suministro e instalación tubería HDPE D=10" Pn10

Excavacion pilotes de D=1 mt

Descripción 

PRELIMINARES

Localización y replanteo

Rocería alta para cultivos de guadua, incluye tala, derrame y apilada de material vegetal

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Descapote y limpieza

Excavación a mano en tierra 0-2 m 

Excavación a mano en Tierra 2-4 m

Excavación a mano en Tierra >4 m

Excavacion sin zanja 10"

Excavacion sin zanja 12"

CUADRO COMPARATIVO - VALORES UNITARIOS PROPUESTOS CON RELACIÓN A LOS VALORES UNITARIOS DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL (NINGÚN VALOR UNITARIO PUEDE ESTAR POR DEBAJO DEL 95% DE LOS PRECIOS OFICIALES O 

POR ENCIMA DEL 100%)

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS “CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+607,66 DEL POZO R01 AL POZO AL POZO R86"

PRESUPUESTO OFICIAL CONSORCIO GEA-FLORIDA



Ítem Unidad Cantidad Vr. Unitario Vr. Unitario

% CON RELACIÓN 

AL PRESUPUESTO 

OFICIAL

CUMPLE 

(SI/NO)

1

1,01 ML 2.571,00 5.823,00$                     5.700,00$                       -2,11% SI

1,02 M2 5.639,00 4.225,00$                     4.136,00$                       -2,11% SI

2

2,01 M2 5.622,00 3.025,00$                     2.961,00$                       -2,12% SI

2,02 M3 3.936,00 22.189,00$                   21.723,00$                     -2,10% SI

2,03 M3 1.042,00 33.492,00$                   32.788,00$                     -2,10% SI

2,04 M3 69,00 41.865,00$                   40.985,00$                     -2,10% SI

2,05 ML 19,00 1.920.000,00$              1.879.680,00$                -2,10% SI

2,06 ML 76,00 1.920.000,00$              1.879.680,00$                -2,10% SI

2,07 ML 84,00 83.220,00$                   81.472,00$                     -2,10% SI

2,08 M3 4.114,00 23.183,00$                   22.696,00$                     -2,10% SI

2,09 M3 921,00 48.797,00$                   47.772,00$                     -2,10% SI

2.10 M3 963,00 125.593,00$                 122.955,00$                   -2,10% SI

3

3,01 ML 998,00 74.822,00$                   73.251,00$                     -2,10% SI

3,02 ML 141,00 98.352,00$                   96.287,00$                     -2,10% SI

3,03 ML 1.084,00 126.223,00$                 123.572,00$                   -2,10% SI

3,04 ML 129,00 342.892,00$                 335.691,00$                   -2,10% SI

3,05 ML 84,00 498.365,00$                 487.899,00$                   -2,10% SI

3,06 ML 11,00 602.552,00$                 589.898,00$                   -2,10% SI

3,07 ML 19,00 321.200,00$                 314.455,00$                   -2,10% SI

3,08 ML 76,00 441.200,00$                 431.935,00$                   -2,10% SI

4

4,01 ML 256,00 868.062,00$                 849.833,00$                   -2,10% SI

4,02 ML 45,00 1.063.496,00$              1.041.163,00$                -2,10% SI

4,03 UND 620,00 19.202,00$                   18.799,00$                     -2,10% SI

4,04 UND 113,00 422.692,00$                 413.815,00$                   -2,10% SI

4,05 UND 14,00 522.037,00$                 511.074,00$                   -2,10% SI

4,06 UND 127,00 1.479.556,00$              1.448.485,00$                -2,10% SI

4,07 UND 8,00 413.819,00$                 405.129,00$                   -2,10% SI

4,08 UND 8,00 837.900,00$                 820.304,00$                   -2,10% SI

4,09 UND 1,00 10.834.046,00$            10.606.531,00$              -2,10% SI

4,10 UND 1,00 11.267.051,00$            11.030.443,00$              -2,10% SI

4,11 ML 13,00 414.101,00$                 405.405,00$                   -2,10% SI

4,12 ML 114,00 731.601,00$                 716.237,00$                   -2,10% SI

4,13 UND 20,00 1.854.378,00$              1.815.436,00$                -2,10% SI

4,14 ML 6,00 881.198,00$                 862.693,00$                   -2,10% SI

4,15 ML 20,00 992.811,00$                 971.962,00$                   -2,10% SI

5

5,01 ML 17,00 792.940,00$                 776.288,00$                   -2,10% SI

5,02 ML 40,00 886.717,00$                 868.096,00$                   -2,10% SI

5,03 ML 73,00 986.168,00$                 965.458,00$                   -2,10% SI

5,04 ML 32,00 1.113.477,00$              1.090.094,00$                -2,10% SI

5,05 ML 80,00 39.293,00$                   38.468,00$                     -2,10% SI

5,06 ML 134,00 44.643,00$                   43.705,00$                     -2,10% SI

5,07 M2 448,00 8.093,00$                     7.923,00$                       -2,10% SI

5,08 ML 255,00 51.038,00$                   49.966,00$                     -2,10% SI

5,09 ML 24,00 29.456,00$                   28.837,00$                     -2,10% SI

1122 M3 30,00 1.122.486,00$              1.098.914,00$                -2,10% SI

5,11 M3 4.000,00 43.959,00$                   43.036,00$                     -2,10% SI

5.12 UND 1,00 215.399.800,00$          210.876.404,00$            -2,10% SI

ITEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO Vr. Unitario

% CON RELACIÓN 

AL PRESUPUESTO 

OFICIAL

CUMPLE 

(SI/NO)

1 Litro 1,5 12.000$                             12.000$                          0,00% SI

2 Litro 1,5 11.500$                             11.500$                          0,00% SI

3 Litro 0,5 20.000$                             20.000$                          0,00% SI

4 Galon 0,5 74.000$                             74.000$                          0,00% SI

5 Paquete 0,5 20.900$                             20.900$                          0,00% SI

6 Galon 0,5 9.000$                               9.000$                             0,00% SI

7 Unidad 720 1.200$                               1.200$                             0,00% SI

ITEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO Vr. Unitario

% CON RELACIÓN 

AL PRESUPUESTO 

OFICIAL

CUMPLE 

(SI/NO)

1 Unidad 2 300.000$                           300.000$                        0,00% SI

2 Unidad 1 197.000$                           197.000$                        0,00% SI

UND
CANTIDAD 

HOMBRES

CANTIDAD 

MESES
 VR. UNITARIO Vr. Unitario

% CON RELACIÓN 

AL PRESUPUESTO 

OFICIAL

CUMPLE 

(SI/NO)

HOMBRE/MES 30 6 961.200$                           961.200$                        0,00% SI

NO CONSUMIBLES GL NA 6 132.833$                           132.833$                        0,00% SI

VALOR TOTAL

Miembro Comité Evaludor Miembro Comité Evaludor 

DESCRIPCIÓN

CONSUMIBLES

JORGE HERNAN SANCHEZ AGUDELO DANIELA ZAPATA PAREJA

RESUMEN IMPLEMENTACION PROTOCOLOS COVID 19  

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO

Termometros

Aspersora de desinfeccion para espacios

SUBTOTAL NO CONSUMIBLES

NOTA 1. :  La cantidad de termómetros y aspersoras es definida por el Ingeniero y/o Arquitecto a cargo del proyecto de acuerdo con las necesidades de la obra  

NOTA 2. :  Los elementos no consumibles deben entregarse a EPA una vez finalizada la obra 

DESCRIPCIÓN

Jabon liquido antibacterial

Gel antibacterial

Desinfectante

Alcohol gliserinado

Toallas desechables paquete 3x150 hojas

Mezcla de hipoclorito

Tapabocas

SUBTOTAL CONSUMIBLES

NO CONSUMIBLES

DESCRIPCIÓN

Entibado apuntalamiento vertical continuo en madera (2 usos)

Drenes en tuberia 3"

Cribas en concreto

Trasiego a hombro mayor a 100m 

Aprovechamiento Forestal

IMPLEMENTACION PROTOCOLOS COVID 19  

COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO COVID 19 - SEGÚN CIRCULAR CONJUNTA 001 DEL 11 DE ABRIL DE 2020: MINISTERIO DE 

SALUD, MINISTERIO DE TRABAJO Y MINISTERIO DE VIVIENDA 

CONSUMIBLES

Revegetacion

Pilotes para viaducto d=1.0 mt

Estribo en ccto para viaducto

Canal disipador tipo 1 entre 0.50 m3 y 0.69 m3 de concreto por m

Canal disipador tipo 2 entre 0.70 m3 y 0.79 m3 de concreto por m

ITEM COMPLEMENTARIOS

Viaducto tipo 1 longitud <=11,00 Mt

Viaducto tipo 2 longitud <=14,00 Mt

Viaducto tipo 3 longitud <=21,00 Mt

Viaducto tipo 4 longitud <=35,00 Mt

Trinchos temporales en guadua h libre = 0.50 m

Trinchos permanentes en guadua h libre = 0,50 m

Cañuela elevada para aliviadero

OBRAS DE CONCRETO

Camara +  cuerpo + cono d=1.2 m + acero

camara +  cuerpo + cono d=1.5 m + acero

Pasos para cámara de inspección en hierro 3/4"

Base y cañuela para cámaras de inspección en concreto F′c= 21 MPA D=1.6

Base y cañuela para cámaras de inspección en concreto F′c= 21 MPA D=1.9

Placa tapa camara en manhole polimerica losa 1.6 x 1.6 incl refuerzo

Enrocado

Construcción cabezal de descarga en concreto 4000 psi

Aliviadero (L*A*P) 2.0*2.0)

Aliviadero (L*A*P) 2.5*2.0

Suministro e instalación tubería HDPE D=12" Pn10

Relleno Compactado con material de sitio

Cargue y Retiro de Sobrantes entre el sitio de acopio y el botadero autorizado.(Sitio donde tiene 

acceso la volqueta)

Cimentacion flexible tuberia en triturado de 3/4 de cantera

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBER1A

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =8"

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =10"

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =12"

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =20"

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =24"

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =27"

Suministro e instalación tubería HDPE D=10" Pn10

Excavacion pilotes de D=1 mt

Descripción 

PRELIMINARES

Localización y replanteo

Rocería alta para cultivos de guadua, incluye tala, derrame y apilada de material vegetal

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Descapote y limpieza

Excavación a mano en tierra 0-2 m 

Excavación a mano en Tierra 2-4 m

Excavación a mano en Tierra >4 m

Excavacion sin zanja 10"

Excavacion sin zanja 12"

CUADRO COMPARATIVO - VALORES UNITARIOS PROPUESTOS CON RELACIÓN A LOS VALORES UNITARIOS DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL (NINGÚN VALOR UNITARIO PUEDE ESTAR POR DEBAJO DEL 95% DE LOS PRECIOS OFICIALES O 

POR ENCIMA DEL 100%)

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS “CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+607,66 DEL POZO R01 AL POZO AL POZO R86"

PRESUPUESTO OFICIAL CONSORCIO HIDRO KALA



Ítem Unidad Cantidad Vr. Unitario Vr. Unitario

% CON RELACIÓN 

AL PRESUPUESTO 

OFICIAL

CUMPLE 

(SI/NO)

1

1,01 ML 2.571,00 5.823,00$                     $5.730,00 -1,60% SI

1,02 M2 5.639,00 4.225,00$                     
$4.160,00

-1,54% SI

2

2,01 M2 5.622,00 3.025,00$                     $2.980,00 -1,49% SI

2,02 M3 3.936,00 22.189,00$                   $21.860,00 -1,48% SI

2,03 M3 1.042,00 33.492,00$                   $32.990,00 -1,50% SI

2,04 M3 69,00 41.865,00$                   $41.240,00 -1,49% SI

2,05 ML 19,00 1.920.000,00$              $1.891.200,00 -1,50% SI

2,06 ML 76,00 1.920.000,00$              $1.891.200,00 -1,50% SI

2,07 ML 84,00 83.220,00$                   $81.970,00 -1,50% SI

2,08 M3 4.114,00 23.183,00$                   $22.830,00 -1,52% SI

2,09 M3 921,00 48.797,00$                   
$48.060,00

-1,51% SI

2.10 M3 963,00 125.593,00$                 
$123.700,00

-1,51% SI

3

3,01 ML 998,00 74.822,00$                   $73.700,00 -1,50% SI

3,02 ML 141,00 98.352,00$                   $96.880,00 -1,50% SI

3,03 ML 1.084,00 126.223,00$                 $124.300,00 -1,52% SI

3,04 ML 129,00 342.892,00$                 $337.700,00 -1,51% SI

3,05 ML 84,00 498.365,00$                 $490.900,00 -1,50% SI

3,06 ML 11,00 602.552,00$                 $593.500,00 -1,50% SI

3,07 ML 19,00 321.200,00$                 $316.400,00 -1,49% SI

3,08 ML 76,00 441.200,00$                 $434.600,00 -1,50% SI

4

4,01 ML 256,00 868.062,00$                 $855.000,00 -1,50% SI

4,02 ML 45,00 1.063.496,00$              $1.047.500,00 -1,50% SI

4,03 UND 620,00 19.202,00$                   $18.910,00 -1,52% SI

4,04 UND 113,00 422.692,00$                 
$416.400,00

-1,49% SI

4,05 UND 14,00 522.037,00$                 
$514.200,00

-1,50% SI

4,06 UND 127,00 1.479.556,00$              
$1.457.400,00

-1,50% SI

4,07 UND 8,00 413.819,00$                 $407.600,00 -1,50% SI

4,08 UND 8,00 837.900,00$                 
$825.300,00

-1,50% SI

4,09 UND 1,00 10.834.046,00$            $10.671.500,00 -1,50% SI

4,10 UND 1,00 11.267.051,00$            $11.098.000,00 -1,50% SI

4,11 ML 13,00 414.101,00$                 $407.900,00 -1,50% SI

4,12 ML 114,00 731.601,00$                 $720.700,00 -1,49% SI

4,13 UND 20,00 1.854.378,00$              $1.826.600,00 -1,50% SI

4,14 ML 6,00 881.198,00$                 $868.000,00 -1,50% SI

4,15 ML 20,00 992.811,00$                 $977.900,00 -1,50% SI

5

5,01 ML 17,00 792.940,00$                 $781.000,00 -1,51% SI

5,02 ML 40,00 886.717,00$                 $873.400,00 -1,50% SI

5,03 ML 73,00 986.168,00$                 $971.400,00 -1,50% SI

5,04 ML 32,00 1.113.477,00$              $1.096.800,00 -1,50% SI

5,05 ML 80,00 39.293,00$                   $38.700,00 -1,51% SI

5,06 ML 134,00 44.643,00$                   $43.970,00 -1,51% SI

5,07 M2 448,00 8.093,00$                     $7.970,00 -1,52% SI

5,08 ML 255,00 51.038,00$                   $50.270,00
-1,50% SI

5,09 ML 24,00 29.456,00$                   $29.010,00 -1,51% SI

1122 M3 30,00 1.122.486,00$              $1.105.600,00 -1,50% SI

5,11 M3 4.000,00 43.959,00$                   $43.300,00 -1,50% SI

5.12 UND 1,00 215.399.800,00$          $212.168.800,00 -1,50% SI

ITEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO Vr. Unitario

% CON RELACIÓN 

AL PRESUPUESTO 

OFICIAL

CUMPLE 

(SI/NO)

1 Litro 1,5 12.000$                             $12.000,00 0,00% SI

2 Litro 1,5 11.500$                             $11.500,00 0,00% SI

3 Litro 0,5 20.000$                             $20.000,00 0,00% SI

4 Galon 0,5 74.000$                             $74.000,00 0,00% SI

5 Paquete 0,5 20.900$                             $20.900,00 0,00% SI

6 Galon 0,5 9.000$                               $9.000,00 0,00% SI

7 Unidad 720 1.200$                               $1.200,00 0,00% SI

ITEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO Vr. Unitario

% CON RELACIÓN 

AL PRESUPUESTO 

OFICIAL

CUMPLE 

(SI/NO)

1 Unidad 2 300.000$                           $300.000,00 0,00% SI

2 Unidad 1 197.000$                           $197.000,00 0,00% SI

UND
CANTIDAD 

HOMBRES

CANTIDAD 

MESES
 VR. UNITARIO Vr. Unitario

% CON RELACIÓN 

AL PRESUPUESTO 

OFICIAL

CUMPLE 

(SI/NO)

HOMBRE/MES 30 6 961.200$                           $961.200,00 0,00% SI

NO CONSUMIBLES GL NA 6 132.833$                           $132.833,33 0,00% SI

VALOR TOTAL

Miembro Comité Evaludor Miembro Comité Evaludor 

DESCRIPCIÓN

CONSUMIBLES

JORGE HERNAN SANCHEZ AGUDELO DANIELA ZAPATA PAREJA

RESUMEN IMPLEMENTACION PROTOCOLOS COVID 19  

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO

Termometros

Aspersora de desinfeccion para espacios

SUBTOTAL NO CONSUMIBLES

NOTA 1. :  La cantidad de termómetros y aspersoras es definida por el Ingeniero y/o Arquitecto a cargo del proyecto de acuerdo con las necesidades de la obra  

NOTA 2. :  Los elementos no consumibles deben entregarse a EPA una vez finalizada la obra 

DESCRIPCIÓN

Jabon liquido antibacterial

Gel antibacterial

Desinfectante

Alcohol gliserinado

Toallas desechables paquete 3x150 hojas

Mezcla de hipoclorito

Tapabocas

SUBTOTAL CONSUMIBLES

NO CONSUMIBLES

DESCRIPCIÓN

Entibado apuntalamiento vertical continuo en madera (2 usos)

Drenes en tuberia 3"

Cribas en concreto

Trasiego a hombro mayor a 100m 

Aprovechamiento Forestal

IMPLEMENTACION PROTOCOLOS COVID 19  

COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO COVID 19 - SEGÚN CIRCULAR CONJUNTA 001 DEL 11 DE ABRIL DE 2020: MINISTERIO DE 

SALUD, MINISTERIO DE TRABAJO Y MINISTERIO DE VIVIENDA 

CONSUMIBLES

Revegetacion

Pilotes para viaducto d=1.0 mt

Estribo en ccto para viaducto

Canal disipador tipo 1 entre 0.50 m3 y 0.69 m3 de concreto por m

Canal disipador tipo 2 entre 0.70 m3 y 0.79 m3 de concreto por m

ITEM COMPLEMENTARIOS

Viaducto tipo 1 longitud <=11,00 Mt

Viaducto tipo 2 longitud <=14,00 Mt

Viaducto tipo 3 longitud <=21,00 Mt

Viaducto tipo 4 longitud <=35,00 Mt

Trinchos temporales en guadua h libre = 0.50 m

Trinchos permanentes en guadua h libre = 0,50 m

Cañuela elevada para aliviadero

OBRAS DE CONCRETO

Camara +  cuerpo + cono d=1.2 m + acero

camara +  cuerpo + cono d=1.5 m + acero

Pasos para cámara de inspección en hierro 3/4"

Base y cañuela para cámaras de inspección en concreto F′c= 21 MPA D=1.6

Base y cañuela para cámaras de inspección en concreto F′c= 21 MPA D=1.9

Placa tapa camara en manhole polimerica losa 1.6 x 1.6 incl refuerzo

Enrocado

Construcción cabezal de descarga en concreto 4000 psi

Aliviadero (L*A*P) 2.0*2.0)

Aliviadero (L*A*P) 2.5*2.0

Suministro e instalación tubería HDPE D=12" Pn10

Relleno Compactado con material de sitio

Cargue y Retiro de Sobrantes entre el sitio de acopio y el botadero autorizado.(Sitio donde tiene 

acceso la volqueta)

Cimentacion flexible tuberia en triturado de 3/4 de cantera

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBER1A

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =8"

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =10"

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =12"

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =20"

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =24"

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =27"

Suministro e instalación tubería HDPE D=10" Pn10

Excavacion pilotes de D=1 mt

Descripción 

PRELIMINARES

Localización y replanteo

Rocería alta para cultivos de guadua, incluye tala, derrame y apilada de material vegetal

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Descapote y limpieza

Excavación a mano en tierra 0-2 m 

Excavación a mano en Tierra 2-4 m

Excavación a mano en Tierra >4 m

Excavacion sin zanja 10"

Excavacion sin zanja 12"

CUADRO COMPARATIVO - VALORES UNITARIOS PROPUESTOS CON RELACIÓN A LOS VALORES UNITARIOS DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL (NINGÚN VALOR UNITARIO PUEDE ESTAR POR DEBAJO DEL 95% DE LOS PRECIOS 

OFICIALES O POR ENCIMA DEL 100%)

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS "CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+607,66 DEL POZO R001 AL POZO R086"

PRESUPUESTO OFICIAL JOSUE ZAPATA OROZCO



Ítem Unidad Cantidad Vr. Unitario Vr. Unitario

% CON RELACIÓN 

AL PRESUPUESTO 

OFICIAL

CUMPLE 

(SI/NO)

1

1,01 ML 2.571,00 5.823,00$                     $5.732,16 -1,56% SI

1,02 M2 5.639,00 4.225,00$                     
$4.159,09

-1,56% SI

2

2,01 M2 5.622,00 3.025,00$                     $2.977,81 -1,56% SI

2,02 M3 3.936,00 22.189,00$                   $21.842,85 -1,56% SI

2,03 M3 1.042,00 33.492,00$                   $32.969,52 -1,56% SI

2,04 M3 69,00 41.865,00$                   $41.211,91 -1,56% SI

2,05 ML 19,00 1.920.000,00$              $1.890.048,00 -1,56% SI

2,06 ML 76,00 1.920.000,00$              $1.890.048,00 -1,56% SI

2,07 ML 84,00 83.220,00$                   $81.921,77 -1,56% SI

2,08 M3 4.114,00 23.183,00$                   $22.821,35 -1,56% SI

2,09 M3 921,00 48.797,00$                   
$48.035,77

-1,56% SI

2.10 M3 963,00 125.593,00$                 
$123.633,75

-1,56% SI

3

3,01 ML 998,00 74.822,00$                   $73.654,78 -1,56% SI

3,02 ML 141,00 98.352,00$                   $96.817,71 -1,56% SI

3,03 ML 1.084,00 126.223,00$                 $124.253,92 -1,56% SI

3,04 ML 129,00 342.892,00$                 $337.542,88 -1,56% SI

3,05 ML 84,00 498.365,00$                 $490.590,51 -1,56% SI

3,06 ML 11,00 602.552,00$                 $593.152,19 -1,56% SI

3,07 ML 19,00 321.200,00$                 $316.189,28 -1,56% SI

3,08 ML 76,00 441.200,00$                 $434.317,28 -1,56% SI

4

4,01 ML 256,00 868.062,00$                 $854.520,23 -1,56% SI

4,02 ML 45,00 1.063.496,00$              $1.046.905,46 -1,56% SI

4,03 UND 620,00 19.202,00$                   $18.902,45 -1,56% SI

4,04 UND 113,00 422.692,00$                 
$416.098,00

-1,56% SI

4,05 UND 14,00 522.037,00$                 
$513.893,22

-1,56% SI

4,06 UND 127,00 1.479.556,00$              
$1.456.474,93

-1,56% SI

4,07 UND 8,00 413.819,00$                 $407.363,42 -1,56% SI

4,08 UND 8,00 837.900,00$                 
$824.828,76

-1,56% SI

4,09 UND 1,00 10.834.046,00$            $10.665.034,88 -1,56% SI

4,10 UND 1,00 11.267.051,00$            $11.091.285,00 -1,56% SI

4,11 ML 13,00 414.101,00$                 $407.641,02 -1,56% SI

4,12 ML 114,00 731.601,00$                 $720.188,02 -1,56% SI

4,13 UND 20,00 1.854.378,00$              $1.825.449,70 -1,56% SI

4,14 ML 6,00 881.198,00$                 $867.451,31 -1,56% SI

4,15 ML 20,00 992.811,00$                 $977.323,15 -1,56% SI

5

5,01 ML 17,00 792.940,00$                 $780.570,14 -1,56% SI

5,02 ML 40,00 886.717,00$                 $872.884,21 -1,56% SI

5,03 ML 73,00 986.168,00$                 $970.783,78 -1,56% SI

5,04 ML 32,00 1.113.477,00$              $1.096.106,76 -1,56% SI

5,05 ML 80,00 39.293,00$                   $38.680,03 -1,56% SI

5,06 ML 134,00 44.643,00$                   $43.946,57 -1,56% SI

5,07 M2 448,00 8.093,00$                     $7.966,75 -1,56% SI

5,08 ML 255,00 51.038,00$                   $50.241,81
-1,56% SI

5,09 ML 24,00 29.456,00$                   $28.996,49 -1,56% SI

1122 M3 30,00 1.122.486,00$              $1.104.975,22 -1,56% SI

5,11 M3 4.000,00 43.959,00$                   $43.273,24 -1,56% SI

5.12 UND 1,00 215.399.800,00$          $212.039.563,12 -1,56% SI

ITEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO Vr. Unitario

% CON RELACIÓN 

AL PRESUPUESTO 

OFICIAL

CUMPLE 

(SI/NO)

1 Litro 1,5 12.000$                             $12.000,00 0,00% SI

2 Litro 1,5 11.500$                             $11.500,00 0,00% SI

3 Litro 0,5 20.000$                             $20.000,00 0,00% SI

4 Galon 0,5 74.000$                             $74.000,00 0,00% SI

5 Paquete 0,5 20.900$                             $20.900,00 0,00% SI

6 Galon 0,5 9.000$                               $9.000,00 0,00% SI

7 Unidad 720 1.200$                               $1.200,00 0,00% SI

ITEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO Vr. Unitario

% CON RELACIÓN 

AL PRESUPUESTO 

OFICIAL

CUMPLE 

(SI/NO)

1 Unidad 2 300.000$                           $300.000,00 0,00% SI

2 Unidad 1 197.000$                           $197.000,00 0,00% SI

UND
CANTIDAD 

HOMBRES

CANTIDAD 

MESES
 VR. UNITARIO Vr. Unitario

% CON RELACIÓN 

AL PRESUPUESTO 

OFICIAL

CUMPLE 

(SI/NO)

HOMBRE/MES 30 6 961.200$                           $961.200,00 0,00% SI

NO CONSUMIBLES GL NA 6 132.833$                           $132.833,00 0,00% SI

VALOR TOTAL

CUADRO COMPARATIVO - VALORES UNITARIOS PROPUESTOS CON RELACIÓN A LOS VALORES UNITARIOS DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL (NINGÚN VALOR UNITARIO PUEDE ESTAR POR DEBAJO DEL 95% DE LOS PRECIOS 

OFICIALES O POR ENCIMA DEL 100%)

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS "CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+607,66 DEL POZO R001 AL POZO R086"

PRESUPUESTO OFICIAL CONSORCIO LA FLORIDA 2021

Excavacion pilotes de D=1 mt

Descripción 

PRELIMINARES

Localización y replanteo

Rocería alta para cultivos de guadua, incluye tala, derrame y apilada de material vegetal

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Descapote y limpieza

Excavación a mano en tierra 0-2 m 

Excavación a mano en Tierra 2-4 m

Excavación a mano en Tierra >4 m

Excavacion sin zanja 10"

Excavacion sin zanja 12"

Suministro e instalación tubería HDPE D=12" Pn10

Relleno Compactado con material de sitio

Cargue y Retiro de Sobrantes entre el sitio de acopio y el botadero autorizado.(Sitio donde tiene 

acceso la volqueta)

Cimentacion flexible tuberia en triturado de 3/4 de cantera

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBER1A

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =8"

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =10"

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =12"

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =20"

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =24"

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =27"

Suministro e instalación tubería HDPE D=10" Pn10

Cañuela elevada para aliviadero

OBRAS DE CONCRETO

Camara +  cuerpo + cono d=1.2 m + acero

camara +  cuerpo + cono d=1.5 m + acero

Pasos para cámara de inspección en hierro 3/4"

Base y cañuela para cámaras de inspección en concreto F′c= 21 MPA D=1.6

Base y cañuela para cámaras de inspección en concreto F′c= 21 MPA D=1.9

Placa tapa camara en manhole polimerica losa 1.6 x 1.6 incl refuerzo

Enrocado

Construcción cabezal de descarga en concreto 4000 psi

Aliviadero (L*A*P) 2.0*2.0)

Aliviadero (L*A*P) 2.5*2.0

Revegetacion

Pilotes para viaducto d=1.0 mt

Estribo en ccto para viaducto

Canal disipador tipo 1 entre 0.50 m3 y 0.69 m3 de concreto por m

Canal disipador tipo 2 entre 0.70 m3 y 0.79 m3 de concreto por m

ITEM COMPLEMENTARIOS

Viaducto tipo 1 longitud <=11,00 Mt

Viaducto tipo 2 longitud <=14,00 Mt

Viaducto tipo 3 longitud <=21,00 Mt

Viaducto tipo 4 longitud <=35,00 Mt

Trinchos temporales en guadua h libre = 0.50 m

Trinchos permanentes en guadua h libre = 0,50 m

IMPLEMENTACION PROTOCOLOS COVID 19  

COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO COVID 19 - SEGÚN CIRCULAR CONJUNTA 001 DEL 11 DE ABRIL DE 2020: MINISTERIO DE 

SALUD, MINISTERIO DE TRABAJO Y MINISTERIO DE VIVIENDA 

CONSUMIBLES

Entibado apuntalamiento vertical continuo en madera (2 usos)

Drenes en tuberia 3"

Cribas en concreto

Trasiego a hombro mayor a 100m 

Aprovechamiento Forestal

DESCRIPCIÓN

Jabon liquido antibacterial

Gel antibacterial

Desinfectante

Alcohol gliserinado

Toallas desechables paquete 3x150 hojas

Mezcla de hipoclorito

Tapabocas

SUBTOTAL CONSUMIBLES

NO CONSUMIBLES

DESCRIPCIÓN

Termometros

Aspersora de desinfeccion para espacios

SUBTOTAL NO CONSUMIBLES

NOTA 1. :  La cantidad de termómetros y aspersoras es definida por el Ingeniero y/o Arquitecto a cargo del proyecto de acuerdo con las necesidades de la obra  

NOTA 2. :  Los elementos no consumibles deben entregarse a EPA una vez finalizada la obra 

Miembro Comité Evaludor Miembro Comité Evaludor 

DESCRIPCIÓN

CONSUMIBLES

JORGE HERNAN SANCHEZ AGUDELO DANIELA ZAPATA PAREJA

RESUMEN IMPLEMENTACION PROTOCOLOS COVID 19  

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO



Ítem Unidad Cantidad Vr. Unitario Vr. Unitario

% CON RELACIÓN 

AL PRESUPUESTO 

OFICIAL

CUMPLE 

(SI/NO)

1

1,01 ML 2.571,00 5.823,00$                     $5.823,00 0,00% SI

1,02 M2 5.639,00 4.225,00$                     
$4.225,00

0,00% SI

2

2,01 M2 5.622,00 3.025,00$                     $3.025,00 0,00% SI

2,02 M3 3.936,00 22.189,00$                   $22.189,00 0,00% SI

2,03 M3 1.042,00 33.492,00$                   $33.492,00 0,00% SI

2,04 M3 69,00 41.865,00$                   $41.865,00 0,00% SI

2,05 ML 19,00 1.920.000,00$              $1.920.000,00 0,00% SI

2,06 ML 76,00 1.920.000,00$              $1.920.000,00 0,00% SI

2,07 ML 84,00 83.220,00$                   $83.220,00 0,00% SI

2,08 M3 4.114,00 23.183,00$                   $23.183,00 0,00% SI

2,09 M3 921,00 48.797,00$                   
$48.797,00

0,00% SI

2.10 M3 963,00 125.593,00$                 
$125.593,00

0,00% SI

3

3,01 ML 998,00 74.822,00$                   $73.800,00 -1,37% SI

3,02 ML 141,00 98.352,00$                   $97.300,00 -1,07% SI

3,03 ML 1.084,00 126.223,00$                 $125.200,00 -0,81% SI

3,04 ML 129,00 342.892,00$                 $329.200,00 -3,99% SI

3,05 ML 84,00 498.365,00$                 $497.300,00 -0,21% SI

3,06 ML 11,00 602.552,00$                 $602.500,00 -0,01% SI

3,07 ML 19,00 321.200,00$                 $321.200,00 0,00% SI

3,08 ML 76,00 441.200,00$                 $441.200,00 0,00% SI

4

4,01 ML 256,00 868.062,00$                 $840.850,00 -3,13% SI

4,02 ML 45,00 1.063.496,00$              $1.025.670,00 -3,56% SI

4,03 UND 620,00 19.202,00$                   $19.202,00 0,00% SI

4,04 UND 113,00 422.692,00$                 
$422.692,00

0,00% SI

4,05 UND 14,00 522.037,00$                 
$522.037,00

0,00% SI

4,06 UND 127,00 1.479.556,00$              
$1.441.878,20

-2,55% SI

4,07 UND 8,00 413.819,00$                 $413.819,00 0,00% SI

4,08 UND 8,00 837.900,00$                 
$837.900,00

0,00% SI

4,09 UND 1,00 10.834.046,00$            $10.834.046,00 0,00% SI

4,10 UND 1,00 11.267.051,00$            $11.267.051,00 0,00% SI

4,11 ML 13,00 414.101,00$                 $414.101,00 0,00% SI

4,12 ML 114,00 731.601,00$                 $731.601,00 0,00% SI

4,13 UND 20,00 1.854.378,00$              $1.854.378,00 0,00% SI

4,14 ML 6,00 881.198,00$                 $881.198,00 0,00% SI

4,15 ML 20,00 992.811,00$                 $992.811,00 0,00% SI

5

5,01 ML 17,00 792.940,00$                 $792.940,00 0,00% SI

5,02 ML 40,00 886.717,00$                 $886.717,00 0,00% SI

5,03 ML 73,00 986.168,00$                 $986.168,00 0,00% SI

5,04 ML 32,00 1.113.477,00$              $1.113.477,00 0,00% SI

5,05 ML 80,00 39.293,00$                   $39.293,00 0,00% SI

5,06 ML 134,00 44.643,00$                   $44.643,00 0,00% SI

5,07 M2 448,00 8.093,00$                     $8.093,00 0,00% SI

5,08 ML 255,00 51.038,00$                   $51.038,00
0,00% SI

5,09 ML 24,00 29.456,00$                   $29.456,00 0,00% SI

1122 M3 30,00 1.122.486,00$              $1.122.486,00 0,00% SI

5,11 M3 4.000,00 43.959,00$                   $42.500,00 -3,32% SI

5.12 UND 1,00 215.399.800,00$          $206.260.622,60 -4,24% SI

ITEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO Vr. Unitario

% CON RELACIÓN 

AL PRESUPUESTO 

OFICIAL

CUMPLE 

(SI/NO)

1 Litro 1,5 12.000$                             $12.000,00 0,00% SI

2 Litro 1,5 11.500$                             $11.500,00 0,00% SI

3 Litro 0,5 20.000$                             $20.000,00 0,00% SI

4 Galon 0,5 74.000$                             $74.000,00 0,00% SI

5 Paquete 0,5 20.900$                             $20.900,00 0,00% SI

6 Galon 0,5 9.000$                               $9.000,00 0,00% SI

7 Unidad 720 1.200$                               $1.200,00 0,00% SI

ITEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO Vr. Unitario

% CON RELACIÓN 

AL PRESUPUESTO 

OFICIAL

CUMPLE 

(SI/NO)

1 Unidad 2 300.000$                           $300.000,00 0,00% SI

2 Unidad 1 197.000$                           $196.998,00 0,00% SI

UND
CANTIDAD 

HOMBRES

CANTIDAD 

MESES
 VR. UNITARIO Vr. Unitario

% CON RELACIÓN 

AL PRESUPUESTO 

OFICIAL

CUMPLE 

(SI/NO)

HOMBRE/MES 30 6 961.200$                           $961.200,00 0,00% SI

NO CONSUMIBLES GL NA 6 132.833$                           $132.833,00 0,00% SI

VALOR TOTAL

Miembro Comité Evaludor Miembro Comité Evaludor 

DESCRIPCIÓN

CONSUMIBLES

JORGE HERNAN SANCHEZ AGUDELO DANIELA ZAPATA PAREJA

RESUMEN IMPLEMENTACION PROTOCOLOS COVID 19  

ORIGINAL FIRMADOORIGINAL FIRMADO

Termometros

Aspersora de desinfeccion para espacios

SUBTOTAL NO CONSUMIBLES

NOTA 1. :  La cantidad de termómetros y aspersoras es definida por el Ingeniero y/o Arquitecto a cargo del proyecto de acuerdo con las necesidades de la obra  

NOTA 2. :  Los elementos no consumibles deben entregarse a EPA una vez finalizada la obra 

DESCRIPCIÓN

Jabon liquido antibacterial

Gel antibacterial

Desinfectante

Alcohol gliserinado

Toallas desechables paquete 3x150 hojas

Mezcla de hipoclorito

Tapabocas

SUBTOTAL CONSUMIBLES

NO CONSUMIBLES

DESCRIPCIÓN

Entibado apuntalamiento vertical continuo en madera (2 usos)

Drenes en tuberia 3"

Cribas en concreto

Trasiego a hombro mayor a 100m 

Aprovechamiento Forestal

IMPLEMENTACION PROTOCOLOS COVID 19  

COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO COVID 19 - SEGÚN CIRCULAR CONJUNTA 001 DEL 11 DE ABRIL DE 2020: MINISTERIO DE 

SALUD, MINISTERIO DE TRABAJO Y MINISTERIO DE VIVIENDA 

CONSUMIBLES

Revegetacion

Pilotes para viaducto d=1.0 mt

Estribo en ccto para viaducto

Canal disipador tipo 1 entre 0.50 m3 y 0.69 m3 de concreto por m

Canal disipador tipo 2 entre 0.70 m3 y 0.79 m3 de concreto por m

ITEM COMPLEMENTARIOS

Viaducto tipo 1 longitud <=11,00 Mt

Viaducto tipo 2 longitud <=14,00 Mt

Viaducto tipo 3 longitud <=21,00 Mt

Viaducto tipo 4 longitud <=35,00 Mt

Trinchos temporales en guadua h libre = 0.50 m

Trinchos permanentes en guadua h libre = 0,50 m

Cañuela elevada para aliviadero

OBRAS DE CONCRETO

Camara +  cuerpo + cono d=1.2 m + acero

camara +  cuerpo + cono d=1.5 m + acero

Pasos para cámara de inspección en hierro 3/4"

Base y cañuela para cámaras de inspección en concreto F′c= 21 MPA D=1.6

Base y cañuela para cámaras de inspección en concreto F′c= 21 MPA D=1.9

Placa tapa camara en manhole polimerica losa 1.6 x 1.6 incl refuerzo

Enrocado

Construcción cabezal de descarga en concreto 4000 psi

Aliviadero (L*A*P) 2.0*2.0)

Aliviadero (L*A*P) 2.5*2.0

Suministro e instalación tubería HDPE D=12" Pn10

Relleno Compactado con material de sitio

Cargue y Retiro de Sobrantes entre el sitio de acopio y el botadero autorizado.(Sitio donde tiene 

acceso la volqueta)

Cimentacion flexible tuberia en triturado de 3/4 de cantera

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBER1A

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =8"

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =10"

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =12"

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =20"

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =24"

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =27"

Suministro e instalación tubería HDPE D=10" Pn10

Excavacion pilotes de D=1 mt

Descripción 

PRELIMINARES

Localización y replanteo

Rocería alta para cultivos de guadua, incluye tala, derrame y apilada de material vegetal

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Descapote y limpieza

Excavación a mano en tierra 0-2 m 

Excavación a mano en Tierra 2-4 m

Excavación a mano en Tierra >4 m

Excavacion sin zanja 10"

Excavacion sin zanja 12"

CUADRO COMPARATIVO - VALORES UNITARIOS PROPUESTOS CON RELACIÓN A LOS VALORES UNITARIOS DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL (NINGÚN VALOR UNITARIO PUEDE ESTAR POR DEBAJO DEL 95% DE LOS PRECIOS 

OFICIALES O POR ENCIMA DEL 100%)

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS "CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+607,66 DEL POZO R001 AL POZO R086"

PRESUPUESTO OFICIAL JHON JAIME CATAÑO HENAO



Ítem Unidad Cantidad Vr. Unitario Vr. Unitario

% CON RELACIÓN 

AL PRESUPUESTO 

OFICIAL

CUMPLE 

(SI/NO)

1

1,01 ML 2.571,00 5.823,00$                     5.823,00$                      0,00% SI

1,02 M2 5.639,00 4.225,00$                     4.225,00$                      0,00% SI

2

2,01 M2 5.622,00 3.025,00$                     3.025,00$                      0,00% SI

2,02 M3 3.936,00 22.189,00$                   22.189,00$                    0,00% SI

2,03 M3 1.042,00 33.492,00$                   33.492,00$                    0,00% SI

2,04 M3 69,00 41.865,00$                   41.865,00$                    0,00% SI

2,05 ML 19,00 1.920.000,00$              1.843.200,00$               -4,00% SI

2,06 ML 76,00 1.920.000,00$              1.843.200,00$               -4,00% SI

2,07 ML 84,00 83.220,00$                   83.220,00$                    0,00% SI

2,08 M3 4.114,00 23.183,00$                   23.183,00$                    0,00% SI

2,09 M3 921,00 48.797,00$                   48.797,00$                    0,00% SI

2.10 M3 963,00 125.593,00$                 125.593,00$                  0,00% SI

3

3,01 ML 998,00 74.822,00$                   74.822,00$                    0,00% SI

3,02 ML 141,00 98.352,00$                   98.352,00$                    0,00% SI

3,03 ML 1.084,00 126.223,00$                 126.223,00$                  0,00% SI

3,04 ML 129,00 342.892,00$                 342.892,00$                  0,00% SI

3,05 ML 84,00 498.365,00$                 498.365,00$                  0,00% SI

3,06 ML 11,00 602.552,00$                 602.552,00$                  0,00% SI

3,07 ML 19,00 321.200,00$                 321.200,00$                  0,00% SI

3,08 ML 76,00 441.200,00$                 441.200,00$                  0,00% SI

4

4,01 ML 256,00 868.062,00$                 833.339,52$                  -4,00% SI

4,02 ML 45,00 1.063.496,00$              1.020.956,16$               -4,00% SI

4,03 UND 620,00 19.202,00$                   19.202,00$                    0,00% SI

4,04 UND 113,00 422.692,00$                 422.692,00$                  0,00% SI

4,05 UND 14,00 522.037,00$                 522.037,00$                  0,00% SI

4,06 UND 127,00 1.479.556,00$              1.420.373,76$               -4,00% SI

4,07 UND 8,00 413.819,00$                 413.819,00$                  0,00% SI

4,08 UND 8,00 837.900,00$                 837.900,00$                  0,00% SI

4,09 UND 1,00 10.834.046,00$            10.834.046,00$             0,00% SI

4,10 UND 1,00 11.267.051,00$            11.267.051,00$             0,00% SI

4,11 ML 13,00 414.101,00$                 414.101,00$                  0,00% SI

4,12 ML 114,00 731.601,00$                 713.523,59$                  -2,47% SI

4,13 UND 20,00 1.854.378,00$              1.854.378,00$               0,00% SI

4,14 ML 6,00 881.198,00$                 881.198,00$                  0,00% SI

4,15 ML 20,00 992.811,00$                 992.811,00$                  0,00% SI

5

5,01 ML 17,00 792.940,00$                 792.940,00$                  0,00% SI

5,02 ML 40,00 886.717,00$                 886.717,00$                  0,00% SI

5,03 ML 73,00 986.168,00$                 946.722,00$                  -4,00% SI

5,04 ML 32,00 1.113.477,00$              1.113.477,00$               0,00% SI

5,05 ML 80,00 39.293,00$                   39.293,00$                    0,00% SI

5,06 ML 134,00 44.643,00$                   44.643,00$                    0,00% SI

5,07 M2 448,00 8.093,00$                     8.093,00$                      0,00% SI

5,08 ML 255,00 51.038,00$                   51.038,00$                    0,00% SI

5,09 ML 24,00 29.456,00$                   29.456,00$                    0,00% SI

1122 M3 30,00 1.122.486,00$              1.122.486,00$               0,00% SI

5,11 M3 4.000,00 43.959,00$                   42.201,00$                    -4,00% SI

5.12 UND 1,00 215.399.800,00$          206.784.000,00$           -4,00% SI

ITEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO Vr. Unitario

% CON RELACIÓN 

AL PRESUPUESTO 

OFICIAL

CUMPLE 

(SI/NO)

1 Litro 1,5 12.000$                             12.000$                         0,00% SI

2 Litro 1,5 11.500$                             11.500$                         0,00% SI

3 Litro 0,5 20.000$                             20.000$                         0,00% SI

4 Galon 0,5 74.000$                             74.000$                         0,00% SI

5 Paquete 0,5 20.900$                             20.900$                         0,00% SI

6 Galon 0,5 9.000$                               9.000$                           0,00% SI

7 Unidad 720 1.200$                               1.200$                           0,00% SI

ITEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO Vr. Unitario

% CON RELACIÓN 

AL PRESUPUESTO 

OFICIAL

CUMPLE 

(SI/NO)

1 Unidad 2 300.000$                           300.000$                       0,00% SI

2 Unidad 1 197.000$                           197.000$                       0,00% SI

UND
CANTIDAD 

HOMBRES

CANTIDAD 

MESES
 VR. UNITARIO Vr. Unitario

% CON RELACIÓN 

AL PRESUPUESTO 

OFICIAL

CUMPLE 

(SI/NO)

HOMBRE/MES 30 6 961.200$                           961.200,00$                  0,00% SI

NO CONSUMIBLES GL NA 6 132.833$                           132.833,33$                  0,00% SI

VALOR TOTAL

Miembro Comité Evaludor Miembro Comité Evaludor 

DESCRIPCIÓN

CONSUMIBLES

JORGE HERNAN SANCHEZ AGUDELO DANIELA ZAPATA PAREJA

RESUMEN IMPLEMENTACION PROTOCOLOS COVID 19  

ORIGINAL FIRMADOORIGINAL FIRMADO

Termometros

Aspersora de desinfeccion para espacios

SUBTOTAL NO CONSUMIBLES

NOTA 1. :  La cantidad de termómetros y aspersoras es definida por el Ingeniero y/o Arquitecto a cargo del proyecto de acuerdo con las necesidades de la obra  

NOTA 2. :  Los elementos no consumibles deben entregarse a EPA una vez finalizada la obra 

DESCRIPCIÓN

Jabon liquido antibacterial

Gel antibacterial

Desinfectante

Alcohol gliserinado

Toallas desechables paquete 3x150 hojas

Mezcla de hipoclorito

Tapabocas

SUBTOTAL CONSUMIBLES

NO CONSUMIBLES

DESCRIPCIÓN

Entibado apuntalamiento vertical continuo en madera (2 usos)

Drenes en tuberia 3"

Cribas en concreto

Trasiego a hombro mayor a 100m 

Aprovechamiento Forestal

IMPLEMENTACION PROTOCOLOS COVID 19  

COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO COVID 19 - SEGÚN CIRCULAR CONJUNTA 001 DEL 11 DE ABRIL DE 2020: MINISTERIO DE 

SALUD, MINISTERIO DE TRABAJO Y MINISTERIO DE VIVIENDA 

CONSUMIBLES

Revegetacion

Pilotes para viaducto d=1.0 mt

Estribo en ccto para viaducto

Canal disipador tipo 1 entre 0.50 m3 y 0.69 m3 de concreto por m

Canal disipador tipo 2 entre 0.70 m3 y 0.79 m3 de concreto por m

ITEM COMPLEMENTARIOS

Viaducto tipo 1 longitud <=11,00 Mt

Viaducto tipo 2 longitud <=14,00 Mt

Viaducto tipo 3 longitud <=21,00 Mt

Viaducto tipo 4 longitud <=35,00 Mt

Trinchos temporales en guadua h libre = 0.50 m

Trinchos permanentes en guadua h libre = 0,50 m

Cañuela elevada para aliviadero

OBRAS DE CONCRETO

Camara +  cuerpo + cono d=1.2 m + acero

camara +  cuerpo + cono d=1.5 m + acero

Pasos para cámara de inspección en hierro 3/4"

Base y cañuela para cámaras de inspección en concreto F′c= 21 MPA D=1.6

Base y cañuela para cámaras de inspección en concreto F′c= 21 MPA D=1.9

Placa tapa camara en manhole polimerica losa 1.6 x 1.6 incl refuerzo

Enrocado

Construcción cabezal de descarga en concreto 4000 psi

Aliviadero (L*A*P) 2.0*2.0)

Aliviadero (L*A*P) 2.5*2.0

Suministro e instalación tubería HDPE D=12" Pn10

Relleno Compactado con material de sitio

Cargue y Retiro de Sobrantes entre el sitio de acopio y el botadero autorizado.(Sitio donde tiene 

acceso la volqueta)

Cimentacion flexible tuberia en triturado de 3/4 de cantera

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBER1A

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =8"

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =10"

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =12"

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =20"

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =24"

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =27"

Suministro e instalación tubería HDPE D=10" Pn10

Excavacion pilotes de D=1 mt

Descripción 

PRELIMINARES

Localización y replanteo

Rocería alta para cultivos de guadua, incluye tala, derrame y apilada de material vegetal

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Descapote y limpieza

Excavación a mano en tierra 0-2 m 

Excavación a mano en Tierra 2-4 m

Excavación a mano en Tierra >4 m

Excavacion sin zanja 10"

Excavacion sin zanja 12"

CUADRO COMPARATIVO - VALORES UNITARIOS PROPUESTOS CON RELACIÓN A LOS VALORES UNITARIOS DEL 

PRESUPUESTO OFICIAL (NINGÚN VALOR UNITARIO PUEDE ESTAR POR DEBAJO DEL 95% DE LOS PRECIOS 

OFICIALES O POR ENCIMA DEL 100%)

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS “CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+607,66 DEL POZO R01 AL POZO AL POZO R86"

PRESUPUESTO OFICIAL FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ



Ítem Unidad Cantidad Vr. Unitario Vr.Total Vr. Unitario Vr. Total

1 38.795.708,00$           38.015.586,00$           
1,01 ML 2.571,00 5.823,00$                    14.970.933,00$           5.706,00$                14.670.126,00$              

1,02 M2 5.639,00 4.225,00$                    23.824.775,00$           4.140,00$                23.345.460,00$              

2 592.783.241,00$          580.922.045,00$         

2,01 M2 5.622,00 3.025,00$                    17.006.550,00$           2.964,00$                16.663.608,00$              

2,02 M3 3.936,00 22.189,00$                  87.335.904,00$           21.745,00$              85.588.320,00$              

2,03 M3 1.042,00 33.492,00$                  34.898.664,00$           32.822,00$              34.200.524,00$              

2,04 M3 69,00 41.865,00$                  2.888.685,00$             41.027,00$              2.830.863,00$                

2,05 ML 19,00 1.920.000,00$             36.480.000,00$           1.881.600,00$         35.750.400,00$              

2,06 ML 76,00 1.920.000,00$             145.920.000,00$          1.881.600,00$         143.001.600,00$            

2,07 ML 84,00 83.220,00$                  6.990.480,00$             81.555,00$              6.850.620,00$                

2,08 M3 4.114,00 23.183,00$                  95.374.862,00$           22.719,00$              93.465.966,00$              

2,09 M3 921,00 48.797,00$                  44.942.037,00$           47.821,00$              44.043.141,00$              

2.10 M3 963,00 125.593,00$                120.946.059,00$          123.081,00$            118.527.003,00$            

3 357.723.520,00$          350.567.680,00$         

3,01 ML 998,00 74.822,00$                  74.672.356,00$           73.325,00$              73.178.350,00$              

3,02 ML 141,00 98.352,00$                  13.867.632,00$           96.384,00$              13.590.144,00$              

3,03 ML 1.084,00 126.223,00$                136.825.732,00$          123.698,00$            134.088.632,00$            

3,04 ML 129,00 342.892,00$                44.233.068,00$           336.034,00$            43.348.386,00$              

3,05 ML 84,00 498.365,00$                41.862.660,00$           488.397,00$            41.025.348,00$              

3,06 ML 11,00 602.552,00$                6.628.072,00$             590.500,00$            6.495.500,00$                

3,07 ML 19,00 321.200,00$                6.102.800,00$             314.776,00$            5.980.744,00$                

3,08 ML 76,00 441.200,00$                33.531.200,00$           432.376,00$            32.860.576,00$              

4 708.094.402,00$          693.931.432,00$         

4,01 ML 256,00 868.062,00$                222.223.872,00$          850.700,00$            217.779.200,00$            

4,02 ML 45,00 1.063.496,00$             47.857.320,00$           1.042.226,00$         46.900.170,00$              

4,03 UND 620,00 19.202,00$                  11.905.240,00$           18.817,00$              11.666.540,00$              

4,04 UND 113,00 422.692,00$                47.764.196,00$           414.238,00$            46.808.894,00$              

4,05 UND 14,00 522.037,00$                7.308.518,00$             511.596,00$            7.162.344,00$                

4,06 UND 127,00 1.479.556,00$             187.903.612,00$          1.449.964,00$         184.145.428,00$            

4,07 UND 8,00 413.819,00$                3.310.552,00$             405.542,00$            3.244.336,00$                

4,08 UND 8,00 837.900,00$                6.703.200,00$             821.142,00$            6.569.136,00$                

4,09 UND 1,00 10.834.046,00$           10.834.046,00$           10.617.365,00$       10.617.365,00$              

4,10 UND 1,00 11.267.051,00$           11.267.051,00$           11.041.709,00$       11.041.709,00$              

4,11 ML 13,00 414.101,00$                5.383.313,00$             405.818,00$            5.275.634,00$                

4,12 ML 114,00 731.601,00$                83.402.514,00$           716.968,00$            81.734.352,00$              

4,13 UND 20,00 1.854.378,00$             37.087.560,00$           1.817.290,00$         36.345.800,00$              

4,14 ML 6,00 881.198,00$                5.287.188,00$             863.574,00$            5.181.444,00$                

4,15 ML 20,00 992.811,00$                19.856.220,00$           972.954,00$            19.459.080,00$              

5 607.953.468,00$          595.790.844,00$         

5,01 ML 17,00 792.940,00$                13.479.980,00$           777.081,00$            13.210.377,00$              

5,02 ML 40,00 886.717,00$                35.468.680,00$           868.982,00$            34.759.280,00$              

5,03 ML 73,00 986.168,00$                71.990.264,00$           966.444,00$            70.550.412,00$              

5,04 ML 32,00 1.113.477,00$             35.631.264,00$           1.091.207,00$         34.918.624,00$              

5,05 ML 80,00 39.293,00$                  3.143.440,00$             38.507,00$              3.080.560,00$                

5,06 ML 134,00 44.643,00$                  5.982.162,00$             43.750,00$              5.862.500,00$                

5,07 M2 448,00 8.093,00$                    3.625.664,00$             7.931,00$                3.553.088,00$                

5,08 ML 255,00 51.038,00$                  13.014.690,00$           50.017,00$              12.754.335,00$              

5,09 ML 24,00 29.456,00$                  706.944,00$                28.866,00$              692.784,00$                   

5,10 M3 30,00 1.122.486,00$             33.674.580,00$           1.100.036,00$         33.001.080,00$              

5,11 M3 4.000,00 43.959,00$                  175.836.000,00$          43.079,00$              172.316.000,00$            

5.12 UND 1,00 215.399.800,00$         215.399.800,00$          211.091.804,00$     211.091.804,00$            

Total Costo Directo 2.259.227.587,00$         
Administración 30% 30% 677.768.276,10$            
Imprevisto 0% 0% -$                                    
Utilidad 5% 5% 112.961.379,35$            
Iva Sobre la utilidad 19% 19% 21.462.662,08$              

3.071.419.904,53$         

HOMBRE/MES

ITEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL Vr. Unitario Vr. Total
1 Litro 1,5 12.000$                            18.000,00$                           11.760$                   17.640$                          
2 Litro 1,5 11.500$                            17.250,00$                           11.270$                   16.905$                          
3 Litro 0,5 20.000$                            10.000,00$                           19.600$                   9.800$                            
4 Galon 0,5 74.000$                            37.000,00$                           72.520$                   36.260$                          
5 Paquete 0,5 20.900$                            10.450,00$                           20.482$                   10.241$                          
6 Galon 0,5 9.000$                              4.500,00$                             8.820$                     4.410$                            
7 Unidad 720 1.200$                              864.000,00$                         1.176$                     846.720$                        

961.200,00$                         941.976$                        

GLOBAL

ITEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL Vr. Unitario Vr. Total

1 Unidad 2 300.000$                          600.000,00$                         294.000$                 588.000$                        
2 Unidad 1 197.000$                          197.000,00$                         193.060$                 193.060$                        

797.000,00$                         781.060$                        

UND
CANTIDAD 

HOMBRES

CANTIDAD 

MESES
 VR. UNITARIO VR. TOTAL Vr. Unitario Vr. Total

HOMBRE/MES 30 6 961.200$                          5.767.200,00$                      941.976$                 5.651.856$                     
NO CONSUMIBLES GL NA 6 132.833$                          797.000,00$                         130.176$                 781.056$                        

VALOR TOTAL 6.564.200,00$                      6.432.912$                     

 $                  6.564.200  $                 6.432.912 

3.134.123.785,87$       3.071.419.904,53$      

3.140.687.985,87$       3.077.852.816,53$      

DANIELA ZAPATA PAREJA
Miembro Comité Evaludor Miembro Comité Evaludor 

DIFERENCIA EN % 0,004%
CUMPLE SI

JORGE HERNAN SANCHEZ AGUDELO

EL PROPONENTE GEA-FLORIDA PRESENTA UN ERROR DEL 0,004% 

EN EL VALOR DE LA OFERTA, DEBIDO A UNA DIFERENCIA EN EL 

VALOR DE SUMINISTRO DE BIOSEGURIDAD. ESTE IMPLICA $131.285 

MENOS.

VALOR DE LA PROPUESTA $ 3.077.984.102,00
VALOR DE LA PROPUESTA CORREGIDA $ 3.077.852.816,53

DIFERENCIA EN $ $ 131.285,5

ORIGINAL FIRMADOORIGINAL FIRMADO

CONSUMIBLES

COSTO TOTAL SUMINISTRO

COSTO TOTAL EJECUCIÓN DE OBRAS

COSTO TOTAL PROYECTO

CORRECCIÓN ARITMÉTICA PROPUESTAS

NOMBRE DEL PROPONENTE 

Aspersora de desinfeccion para espacios

SUBTOTAL NO CONSUMIBLES

NOTA 1. :  La cantidad de termómetros y aspersoras es definida por el Ingeniero y/o Arquitecto a cargo del proyecto de acuerdo con las necesidades de la obra  

NOTA 2. :  Los elementos no consumibles deben entregarse a EPA una vez finalizada la obra 

RESUMEN IMPLEMENTACION PROTOCOLOS COVID 19  

DESCRIPCIÓN

Tapabocas

SUBTOTAL CONSUMIBLES

NO CONSUMIBLES

DESCRIPCIÓN

Termometros

Jabon liquido antibacterial

Gel antibacterial

Desinfectante

Alcohol gliserinado

Toallas desechables paquete 3x150 hojas

Mezcla de hipoclorito

IMPLEMENTACION PROTOCOLOS COVID 19  

COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO COVID 19 - SEGÚN CIRCULAR CONJUNTA 001 DEL 11 DE ABRIL DE 2020: MINISTERIO DE SALUD, MINISTERIO DE TRABAJO 

Y MINISTERIO DE VIVIENDA 

CONSUMIBLES

DESCRIPCIÓN

691.605.101,70$                                                                       

-$                                                                                               

115.267.516,95$                                                                       

21.900.828,22$                                                                         

COSTO TOTAL EJECUCIÓN DE OBRAS 3.134.123.785,87$                                                                    

Entibado apuntalamiento vertical continuo en madera (2 usos)

Drenes en tuberia 3"

Cribas en concreto

Trasiego a hombro mayor a 100m 

Aprovechamiento Forestal

2.305.350.339,00$                                                                    

Viaducto tipo 2 longitud <=14,00 Mt

Viaducto tipo 3 longitud <=21,00 Mt

Viaducto tipo 4 longitud <=35,00 Mt

Trinchos temporales en guadua h libre = 0.50 m

Trinchos permanentes en guadua h libre = 0,50 m

Revegetacion

Pilotes para viaducto d=1.0 mt

Estribo en ccto para viaducto

Canal disipador tipo 1 entre 0.50 m3 y 0.69 m3 de concreto por m

Canal disipador tipo 2 entre 0.70 m3 y 0.79 m3 de concreto por m

ITEM COMPLEMENTARIOS

Viaducto tipo 1 longitud <=11,00 Mt

Placa tapa camara en manhole polimerica losa 1.6 x 1.6 incl refuerzo

Enrocado

Construcción cabezal de descarga en concreto 4000 psi

Aliviadero (L*A*P) 2.0*2.0)

Aliviadero (L*A*P) 2.5*2.0

Cañuela elevada para aliviadero

Pasos para cámara de inspección en hierro 3/4"

Base y cañuela para cámaras de inspección en concreto F′c= 21 MPA D=1.6

Base y cañuela para cámaras de inspección en concreto F′c= 21 MPA D=1.9

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =12"

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =20"

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =24"

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =27"

Suministro e instalación tubería HDPE D=10" Pn10

Suministro e instalación tubería HDPE D=12" Pn10

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBER1A

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =8"

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =10"

Excavacion sin zanja 10"

Excavacion sin zanja 12"

Excavacion pilotes de D=1 mt

OBRAS DE CONCRETO

Camara +  cuerpo + cono d=1.2 m + acero

camara +  cuerpo + cono d=1.5 m + acero

CUADRO DE CHEQUEO - CUANDO EN LA OFERTA ECONOMICA SE PRESENTEN ERRORES ARITMETICOS SUPERIORES AL 2% DEL TOTAL 

DE LA OFERTA

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS "CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+607,66 DEL POZO R001 AL POZO R086"

PRESUPUESTO OFICIAL CONSORCIO GEA-FLORIDA

Relleno Compactado con material de sitio

Cargue y Retiro de Sobrantes entre el sitio de acopio y el botadero autorizado.(Sitio donde 

tiene acceso la volqueta)

Cimentacion flexible tuberia en triturado de 3/4 de cantera

Excavación a mano en tierra 0-2 m 

Excavación a mano en Tierra 2-4 m

Excavación a mano en Tierra >4 m

Descripción 

PRELIMINARES

Localización y replanteo

Rocería alta para cultivos de guadua, incluye tala, derrame y apilada de material vegetal

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Descapote y limpieza



Ítem Unidad Cantidad Vr. Unitario Vr.Total Vr. Unitario Vr. Total

1 38.795.708,00$           37.977.604,00$              
1,01 ML 2.571,00 5.823,00$                    14.970.933,00$           5.700,00$               14.654.700,00$                  

1,02 M2 5.639,00 4.225,00$                    23.824.775,00$           4.136,00$               23.322.904,00$                  

2 592.783.241,00$          580.329.800,00$             

2,01 M2 5.622,00 3.025,00$                    17.006.550,00$           2.961,00$               16.646.742,00$                  

2,02 M3 3.936,00 22.189,00$                  87.335.904,00$           21.723,00$             85.501.728,00$                  

2,03 M3 1.042,00 33.492,00$                  34.898.664,00$           32.788,00$             34.165.096,00$                  

2,04 M3 69,00 41.865,00$                  2.888.685,00$             40.985,00$             2.827.965,00$                    

2,05 ML 19,00 1.920.000,00$             36.480.000,00$           1.879.680,00$        35.713.920,00$                  

2,06 ML 76,00 1.920.000,00$             145.920.000,00$          1.879.680,00$        142.855.680,00$                

2,07 ML 84,00 83.220,00$                  6.990.480,00$             81.472,00$             6.843.648,00$                    

2,08 M3 4.114,00 23.183,00$                  95.374.862,00$           22.696,00$             93.371.344,00$                  

2,09 M3 921,00 48.797,00$                  44.942.037,00$           47.772,00$             43.998.012,00$                  

2.10 M3 963,00 125.593,00$                120.946.059,00$          122.955,00$           118.405.665,00$                

3 357.723.520,00$          350.211.251,00$             

3,01 ML 998,00 74.822,00$                  74.672.356,00$           73.251,00$             73.104.498,00$                  

3,02 ML 141,00 98.352,00$                  13.867.632,00$           96.287,00$             13.576.467,00$                  

3,03 ML 1.084,00 126.223,00$                136.825.732,00$          123.572,00$           133.952.048,00$                

3,04 ML 129,00 342.892,00$                44.233.068,00$           335.691,00$           43.304.139,00$                  

3,05 ML 84,00 498.365,00$                41.862.660,00$           487.899,00$           40.983.516,00$                  

3,06 ML 11,00 602.552,00$                6.628.072,00$             589.898,00$           6.488.878,00$                    

3,07 ML 19,00 321.200,00$                6.102.800,00$             314.455,00$           5.974.645,00$                    

3,08 ML 76,00 441.200,00$                33.531.200,00$           431.935,00$           32.827.060,00$                  

4 708.094.402,00$          693.224.528,00$             

4,01 ML 256,00 868.062,00$                222.223.872,00$          849.833,00$           217.557.248,00$                

4,02 ML 45,00 1.063.496,00$             47.857.320,00$           1.041.163,00$        46.852.335,00$                  

4,03 UND 620,00 19.202,00$                  11.905.240,00$           18.799,00$             11.655.380,00$                  

4,04 UND 113,00 422.692,00$                47.764.196,00$           413.815,00$           46.761.095,00$                  

4,05 UND 14,00 522.037,00$                7.308.518,00$             511.074,00$           7.155.036,00$                    

4,06 UND 127,00 1.479.556,00$             187.903.612,00$          1.448.485,00$        183.957.595,00$                

4,07 UND 8,00 413.819,00$                3.310.552,00$             405.129,00$           3.241.032,00$                    

4,08 UND 8,00 837.900,00$                6.703.200,00$             820.304,00$           6.562.432,00$                    

4,09 UND 1,00 10.834.046,00$           10.834.046,00$           10.606.531,00$      10.606.531,00$                  

4,10 UND 1,00 11.267.051,00$           11.267.051,00$           11.030.443,00$      11.030.443,00$                  

4,11 ML 13,00 414.101,00$                5.383.313,00$             405.405,00$           5.270.265,00$                    

4,12 ML 114,00 731.601,00$                83.402.514,00$           716.237,00$           81.651.018,00$                  

4,13 UND 20,00 1.854.378,00$             37.087.560,00$           1.815.436,00$        36.308.720,00$                  

4,14 ML 6,00 881.198,00$                5.287.188,00$             862.693,00$           5.176.158,00$                    

4,15 ML 20,00 992.811,00$                19.856.220,00$           971.962,00$           19.439.240,00$                  

5 607.953.468,00$          595.186.834,00$             

5,01 ML 17,00 792.940,00$                13.479.980,00$           776.288,00$           13.196.896,00$                  

5,02 ML 40,00 886.717,00$                35.468.680,00$           868.096,00$           34.723.840,00$                  

5,03 ML 73,00 986.168,00$                71.990.264,00$           965.458,00$           70.478.434,00$                  

5,04 ML 32,00 1.113.477,00$             35.631.264,00$           1.090.094,00$        34.883.008,00$                  

5,05 ML 80,00 39.293,00$                  3.143.440,00$             38.468,00$             3.077.440,00$                    

5,06 ML 134,00 44.643,00$                  5.982.162,00$             43.705,00$             5.856.470,00$                    

5,07 M2 448,00 8.093,00$                    3.625.664,00$             7.923,00$               3.549.504,00$                    

5,08 ML 255,00 51.038,00$                  13.014.690,00$           49.966,00$             12.741.330,00$                  

5,09 ML 24,00 29.456,00$                  706.944,00$                28.837,00$             692.088,00$                       

5,10 M3 30,00 1.122.486,00$             33.674.580,00$           1.098.914,00$        32.967.420,00$                  

5,11 M3 4.000,00 43.959,00$                  175.836.000,00$          43.036,00$             172.144.000,00$                

5.12 UND 1,00 215.399.800,00$         215.399.800,00$          210.876.404,00$    210.876.404,00$                

Total Costo Directo 2.256.930.017,00$             

Administración 30% 30% 677.079.005,10$                

Imprevisto 0% 0% -$                                        

Utilidad 5% 5% 112.846.501$                     

Iva Sobre la utilidad 19% 19% 21.440.835$                       

3.068.296.358,11$             

HOMBRE/MES

ITEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL Vr. Unitario Vr. Total
1 Litro 1,5 12.000$                            18.000,00$                           12.000$                  18.000,00$                         
2 Litro 1,5 11.500$                            17.250,00$                           11.500$                  17.250,00$                         
3 Litro 0,5 20.000$                            10.000,00$                           20.000$                  10.000,00$                         
4 Galon 0,5 74.000$                            37.000,00$                           74.000$                  37.000,00$                         
5 Paquete 0,5 20.900$                            10.450,00$                           20.900$                  10.450,00$                         
6 Galon 0,5 9.000$                              4.500,00$                             9.000$                    4.500,00$                           
7 Unidad 720 1.200$                              864.000,00$                         1.200$                    864.000,00$                       

961.200,00$                         961.200,00$                       

GLOBAL

ITEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL Vr. Unitario Vr. Total

1 Unidad 2 300.000$                          600.000,00$                         300.000$                600.000,00$                       
2 Unidad 1 197.000$                          197.000,00$                         197.000$                197.000,00$                       

797.000,00$                         797.000,00$                       

UND
CANTIDAD 

HOMBRES

CANTIDAD 

MESES
 VR. UNITARIO VR. TOTAL Vr. Unitario Vr. Total

HOMBRE/MES 30 6 961.200$                          5.767.200,00$                      961.200$                5.767.200,00$                    
NO CONSUMIBLES GL NA 6 132.833$                          797.000,00$                         132.833$                796.998,00$                       

VALOR TOTAL 6.564.200,00$                      6.564.198,00$                    

 $                  6.564.200  $                     6.564.198 

3.134.123.785,87$       3.068.296.358,11$          

3.140.687.985,87$       3.074.860.556,11$          

DANIELA ZAPATA PAREJA
Miembro Comité Evaludor Miembro Comité Evaludor 

DIFERENCIA EN % 0,024%
CUMPLE SI

JORGE HERNAN SANCHEZ AGUDELO

EL PROPONENTE HIDROKALA PRESENTA UN ERROR DEL 0,024% EN 

EL VALOR DE LA PROPUESTA, DEBIDO AL PORCENTAJE DE 

ADMINISTRACION SOBRE EL COSTO DIRECTO. ESTE IMPLICA $743.346 

ADICIONALES. 

VALOR DE LA PROPUESTA $ 3.074.117.209,44
VALOR DE LA PROPUESTA CORREGIDA $ 3.074.860.556,11

DIFERENCIA EN $ $ 743.346,7

ORIGINAL FIRMADOORIGINAL FIRMADO 

CONSUMIBLES

COSTO TOTAL SUMINISTRO

COSTO TOTAL EJECUCIÓN DE OBRAS

COSTO TOTAL PROYECTO

CORRECCIÓN ARITMÉTICA PROPUESTAS

NOMBRE DEL PROPONENTE 

Aspersora de desinfeccion para espacios

SUBTOTAL NO CONSUMIBLES

NOTA 1. :  La cantidad de termómetros y aspersoras es definida por el Ingeniero y/o Arquitecto a cargo del proyecto de acuerdo con las necesidades de la obra  

NOTA 2. :  Los elementos no consumibles deben entregarse a EPA una vez finalizada la obra 

RESUMEN IMPLEMENTACION PROTOCOLOS COVID 19  

DESCRIPCIÓN

Tapabocas

SUBTOTAL CONSUMIBLES

NO CONSUMIBLES

DESCRIPCIÓN

Termometros

Jabon liquido antibacterial

Gel antibacterial

Desinfectante

Alcohol gliserinado

Toallas desechables paquete 3x150 hojas

Mezcla de hipoclorito

IMPLEMENTACION PROTOCOLOS COVID 19  

COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO COVID 19 - SEGÚN CIRCULAR CONJUNTA 001 DEL 11 DE ABRIL DE 2020: MINISTERIO DE SALUD, MINISTERIO DE TRABAJO 

Y MINISTERIO DE VIVIENDA 

CONSUMIBLES

DESCRIPCIÓN

691.605.101,70$                                                                       

-$                                                                                               

115.267.516,95$                                                                       

21.900.828,22$                                                                         

COSTO TOTAL EJECUCIÓN DE OBRAS 3.134.123.785,87$                                                                    

Entibado apuntalamiento vertical continuo en madera (2 usos)

Drenes en tuberia 3"

Cribas en concreto

Trasiego a hombro mayor a 100m 

Aprovechamiento Forestal

2.305.350.339,00$                                                                    

Viaducto tipo 2 longitud <=14,00 Mt

Viaducto tipo 3 longitud <=21,00 Mt

Viaducto tipo 4 longitud <=35,00 Mt

Trinchos temporales en guadua h libre = 0.50 m

Trinchos permanentes en guadua h libre = 0,50 m

Revegetacion

Pilotes para viaducto d=1.0 mt

Estribo en ccto para viaducto

Canal disipador tipo 1 entre 0.50 m3 y 0.69 m3 de concreto por m

Canal disipador tipo 2 entre 0.70 m3 y 0.79 m3 de concreto por m

ITEM COMPLEMENTARIOS

Viaducto tipo 1 longitud <=11,00 Mt

Placa tapa camara en manhole polimerica losa 1.6 x 1.6 incl refuerzo

Enrocado

Construcción cabezal de descarga en concreto 4000 psi

Aliviadero (L*A*P) 2.0*2.0)

Aliviadero (L*A*P) 2.5*2.0

Cañuela elevada para aliviadero

Pasos para cámara de inspección en hierro 3/4"

Base y cañuela para cámaras de inspección en concreto F′c= 21 MPA D=1.6

Base y cañuela para cámaras de inspección en concreto F′c= 21 MPA D=1.9

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =12"

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =20"

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =24"

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =27"

Suministro e instalación tubería HDPE D=10" Pn10

Suministro e instalación tubería HDPE D=12" Pn10

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBER1A

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =8"

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =10"

Excavacion sin zanja 10"

Excavacion sin zanja 12"

Excavacion pilotes de D=1 mt

OBRAS DE CONCRETO

Camara +  cuerpo + cono d=1.2 m + acero

camara +  cuerpo + cono d=1.5 m + acero

CUADRO DE CHEQUEO - CUANDO EN LA OFERTA ECONOMICA SE PRESENTEN ERRORES ARITMETICOS SUPERIORES AL 2% DEL TOTAL DE 

LA OFERTA

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS "CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+607,66 DEL POZO R001 AL POZO R086"

PRESUPUESTO OFICIAL CONSORCIO HIDRO KALA

Relleno Compactado con material de sitio

Cargue y Retiro de Sobrantes entre el sitio de acopio y el botadero autorizado.(Sitio donde 

tiene acceso la volqueta)

Cimentacion flexible tuberia en triturado de 3/4 de cantera

Excavación a mano en tierra 0-2 m 

Excavación a mano en Tierra 2-4 m

Excavación a mano en Tierra >4 m

Descripción 

PRELIMINARES

Localización y replanteo

Rocería alta para cultivos de guadua, incluye tala, derrame y apilada de material vegetal

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Descapote y limpieza



Ítem Unidad Cantidad Vr. Unitario Vr.Total Vr. Unitario Vr. Total

1 38.795.708,00$           38.190.070,00$           
1,01 ML 2.571,00 5.823,00$                    14.970.933,00$           $5.730,00 14.731.830,00$              

1,02 M2 5.639,00 4.225,00$                    23.824.775,00$           
$4.160,00 23.458.240,00$              

2 592.783.241,00$          583.874.120,00$          

2,01 M2 5.622,00 3.025,00$                    17.006.550,00$           $2.980,00 16.753.560,00$              

2,02 M3 3.936,00 22.189,00$                  87.335.904,00$           $21.860,00 86.040.960,00$              

2,03 M3 1.042,00 33.492,00$                  34.898.664,00$           $32.990,00 34.375.580,00$              

2,04 M3 69,00 41.865,00$                  2.888.685,00$             $41.240,00 2.845.560,00$                

2,05 ML 19,00 1.920.000,00$             36.480.000,00$           $1.891.200,00 35.932.800,00$              

2,06 ML 76,00 1.920.000,00$             145.920.000,00$          $1.891.200,00 143.731.200,00$            

2,07 ML 84,00 83.220,00$                  6.990.480,00$             $81.970,00 6.885.480,00$                

2,08 M3 4.114,00 23.183,00$                  95.374.862,00$           $22.830,00 93.922.620,00$              

2,09 M3 921,00 48.797,00$                  44.942.037,00$           $48.060,00 44.263.260,00$              

2.10 M3 963,00 125.593,00$                120.946.059,00$          
$123.700,00 119.123.100,00$            

3 357.723.520,00$          352.322.480,00$          

3,01 ML 998,00 74.822,00$                  74.672.356,00$           $73.700,00 73.552.600,00$              

3,02 ML 141,00 98.352,00$                  13.867.632,00$           $96.880,00 13.660.080,00$              

3,03 ML 1.084,00 126.223,00$                136.825.732,00$          $124.300,00 134.741.200,00$            

3,04 ML 129,00 342.892,00$                44.233.068,00$           $337.700,00 43.563.300,00$              

3,05 ML 84,00 498.365,00$                41.862.660,00$           $490.900,00 41.235.600,00$              

3,06 ML 11,00 602.552,00$                6.628.072,00$             $593.500,00 6.528.500,00$                

3,07 ML 19,00 321.200,00$                6.102.800,00$             $316.400,00 6.011.600,00$                

3,08 ML 76,00 441.200,00$                33.531.200,00$           $434.600,00 33.029.600,00$              

4 708.094.402,00$          697.476.700,00$          

4,01 ML 256,00 868.062,00$                222.223.872,00$          $855.000,00 218.880.000,00$            

4,02 ML 45,00 1.063.496,00$             47.857.320,00$           $1.047.500,00 47.137.500,00$              

4,03 UND 620,00 19.202,00$                  11.905.240,00$           $18.910,00 11.724.200,00$              

4,04 UND 113,00 422.692,00$                47.764.196,00$           
$416.400,00 47.053.200,00$              

4,05 UND 14,00 522.037,00$                7.308.518,00$             
$514.200,00 7.198.800,00$                

4,06 UND 127,00 1.479.556,00$             187.903.612,00$          
$1.457.400,00 185.089.800,00$            

4,07 UND 8,00 413.819,00$                3.310.552,00$             $407.600,00 3.260.800,00$                

4,08 UND 8,00 837.900,00$                6.703.200,00$             $825.300,00 6.602.400,00$                

4,09 UND 1,00 10.834.046,00$           10.834.046,00$           $10.671.500,00 10.671.500,00$              

4,10 UND 1,00 11.267.051,00$           11.267.051,00$           $11.098.000,00 11.098.000,00$              

4,11 ML 13,00 414.101,00$                5.383.313,00$             $407.900,00 5.302.700,00$                

4,12 ML 114,00 731.601,00$                83.402.514,00$           $720.700,00 82.159.800,00$              

4,13 UND 20,00 1.854.378,00$             37.087.560,00$           $1.826.600,00 36.532.000,00$              

4,14 ML 6,00 881.198,00$                5.287.188,00$             $868.000,00 5.208.000,00$                

4,15 ML 20,00 992.811,00$                19.856.220,00$           $977.900,00 19.558.000,00$              

5 607.953.468,00$          598.833.230,00$          

5,01 ML 17,00 792.940,00$                13.479.980,00$           $781.000,00 13.277.000,00$              

5,02 ML 40,00 886.717,00$                35.468.680,00$           $873.400,00 34.936.000,00$              

5,03 ML 73,00 986.168,00$                71.990.264,00$           $971.400,00 70.912.200,00$              

5,04 ML 32,00 1.113.477,00$             35.631.264,00$           $1.096.800,00 35.097.600,00$              

5,05 ML 80,00 39.293,00$                  3.143.440,00$             $38.700,00 3.096.000,00$                

5,06 ML 134,00 44.643,00$                  5.982.162,00$             $43.970,00 5.891.980,00$                

5,07 M2 448,00 8.093,00$                    3.625.664,00$             $7.970,00 3.570.560,00$                

5,08 ML 255,00 51.038,00$                  13.014.690,00$           $50.270,00 12.818.850,00$              

5,09 ML 24,00 29.456,00$                  706.944,00$                $29.010,00 696.240,00$                   

5,10 M3 30,00 1.122.486,00$             33.674.580,00$           $1.105.600,00 33.168.000,00$              

5,11 M3 4.000,00 43.959,00$                  175.836.000,00$          $43.300,00 173.200.000,00$            

5.12 UND 1,00 215.399.800,00$         215.399.800,00$          $212.168.800,00 212.168.800,00$            

Total Costo Directo $2.270.696.600,00
Administración 30% 30% $681.208.980,00
Imprevisto 0% 0% $0,00
Utilidad 5% 5% $113.534.830,00
Iva Sobre la utilidad 19% 19% $21.571.617,70

$3.087.012.028,00

HOMBRE/MES

ITEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL Vr. Unitario Vr. Total
1 Litro 1,5 12.000$                            18.000,00$                           $12.000,00 18.000$                          
2 Litro 1,5 11.500$                            17.250,00$                           $11.500,00 17.250$                          
3 Litro 0,5 20.000$                            10.000,00$                           $20.000,00 10.000$                          
4 Galon 0,5 74.000$                            37.000,00$                           $74.000,00 37.000$                          
5 Paquete 0,5 20.900$                            10.450,00$                           $20.900,00 10.450$                          
6 Galon 0,5 9.000$                              4.500,00$                             $9.000,00 4.500$                            
7 Unidad 720 1.200$                              864.000,00$                         $1.200,00 864.000$                        

961.200,00$                         961.200,00$                         

GLOBAL

ITEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL Vr. Unitario Vr. Total

1 Unidad 2 300.000$                          600.000,00$                         $300.000,00 600.000$                        
2 Unidad 1 197.000$                          197.000,00$                         $197.000,00 197.000$                        

797.000,00$                         797.000,00$                         

UND
CANTIDAD 

HOMBRES

CANTIDAD 

MESES
 VR. UNITARIO VR. TOTAL Vr. Unitario Vr. Total

HOMBRE/MES 30 6 961.200$                          5.767.200,00$                      $961.200,00 5.767.200$                     
NO CONSUMIBLES GL NA 6 132.833$                          797.000,00$                         $132.833,33 797.000$                        

VALOR TOTAL 6.564.200,00$                      6.564.200,00$                      

 $                  6.564.200  $                  6.564.200 

3.134.123.785,87$       3.087.012.028,00$       

3.140.687.985,87$       3.093.576.228,00$       

DANIELA ZAPATA PAREJA
Miembro Comité Evaludor Miembro Comité Evaludor 

DIFERENCIA EN % 0,00%
CUMPLE SI

JORGE HERNAN SANCHEZ AGUDELO

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO

VALOR DE LA PROPUESTA $ 3.093.576.228,00
VALOR DE LA PROPUESTA CORREGIDA $ 3.093.576.228,00

DIFERENCIA EN $ $ 0,0

CONSUMIBLES

COSTO TOTAL SUMINISTRO

COSTO TOTAL EJECUCIÓN DE OBRAS

COSTO TOTAL PROYECTO

CORRECCIÓN ARITMÉTICA PROPUESTAS

NOMBRE DEL PROPONENTE 

Aspersora de desinfeccion para espacios

SUBTOTAL NO CONSUMIBLES

NOTA 1. :  La cantidad de termómetros y aspersoras es definida por el Ingeniero y/o Arquitecto a cargo del proyecto de acuerdo con las necesidades de la obra  

NOTA 2. :  Los elementos no consumibles deben entregarse a EPA una vez finalizada la obra 

RESUMEN IMPLEMENTACION PROTOCOLOS COVID 19  

DESCRIPCIÓN

Tapabocas

SUBTOTAL CONSUMIBLES

NO CONSUMIBLES

DESCRIPCIÓN

Termometros

Jabon liquido antibacterial

Gel antibacterial

Desinfectante

Alcohol gliserinado

Toallas desechables paquete 3x150 hojas

Mezcla de hipoclorito

IMPLEMENTACION PROTOCOLOS COVID 19  

COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO COVID 19 - SEGÚN CIRCULAR CONJUNTA 001 DEL 11 DE ABRIL DE 2020: MINISTERIO DE SALUD, MINISTERIO DE TRABAJO 

Y MINISTERIO DE VIVIENDA 

CONSUMIBLES

DESCRIPCIÓN

691.605.101,70$                                                                       

-$                                                                                               

115.267.516,95$                                                                       

21.900.828,22$                                                                         

COSTO TOTAL EJECUCIÓN DE OBRAS 3.134.123.785,87$                                                                    

Entibado apuntalamiento vertical continuo en madera (2 usos)

Drenes en tuberia 3"

Cribas en concreto

Trasiego a hombro mayor a 100m 

Aprovechamiento Forestal

2.305.350.339,00$                                                                    

Viaducto tipo 2 longitud <=14,00 Mt

Viaducto tipo 3 longitud <=21,00 Mt

Viaducto tipo 4 longitud <=35,00 Mt

Trinchos temporales en guadua h libre = 0.50 m

Trinchos permanentes en guadua h libre = 0,50 m

Revegetacion

Pilotes para viaducto d=1.0 mt

Estribo en ccto para viaducto

Canal disipador tipo 1 entre 0.50 m3 y 0.69 m3 de concreto por m

Canal disipador tipo 2 entre 0.70 m3 y 0.79 m3 de concreto por m

ITEM COMPLEMENTARIOS

Viaducto tipo 1 longitud <=11,00 Mt

Placa tapa camara en manhole polimerica losa 1.6 x 1.6 incl refuerzo

Enrocado

Construcción cabezal de descarga en concreto 4000 psi

Aliviadero (L*A*P) 2.0*2.0)

Aliviadero (L*A*P) 2.5*2.0

Cañuela elevada para aliviadero

OBRAS DE CONCRETO

Camara +  cuerpo + cono d=1.2 m + acero

camara +  cuerpo + cono d=1.5 m + acero

Pasos para cámara de inspección en hierro 3/4"

Base y cañuela para cámaras de inspección en concreto F′c= 21 MPA D=1.6

Base y cañuela para cámaras de inspección en concreto F′c= 21 MPA D=1.9

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =12"

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =20"

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =24"

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =27"

Suministro e instalación tubería HDPE D=10" Pn10

Suministro e instalación tubería HDPE D=12" Pn10

Relleno Compactado con material de sitio

Cargue y Retiro de Sobrantes entre el sitio de acopio y el botadero autorizado.(Sitio donde 

tiene acceso la volqueta)

Cimentacion flexible tuberia en triturado de 3/4 de cantera

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBER1A

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =8"

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =10"

Excavacion sin zanja 10"

Excavacion sin zanja 12"

Excavacion pilotes de D=1 mt

Descripción 

PRELIMINARES

Localización y replanteo

Rocería alta para cultivos de guadua, incluye tala, derrame y apilada de material vegetal

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Descapote y limpieza

CUADRO DE CHEQUEO - CUANDO EN LA OFERTA ECONOMICA SE PRESENTEN ERRORES ARITMETICOS SUPERIORES AL 2% DEL TOTAL 

DE LA OFERTA

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS "CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+607,66 DEL POZO R001 AL POZO R086"

PRESUPUESTO OFICIAL JOSUE ZAPATA OROZCO

Excavación a mano en tierra 0-2 m 

Excavación a mano en Tierra 2-4 m

Excavación a mano en Tierra >4 m



Ítem Unidad Cantidad Vr. Unitario Vr.Total Vr. Unitario Vr. Total

1 38.795.708,00$           38.190.491,87$           
1,01 ML 2.571,00 5.823,00$                    14.970.933,00$           $5.732,16 14.737.383,36$              

1,02 M2 5.639,00 4.225,00$                    23.824.775,00$           
$4.159,09 23.453.108,51$              

2 592.783.241,00$          583.535.835,05$          

2,01 M2 5.622,00 3.025,00$                    17.006.550,00$           $2.977,81 16.741.247,82$              

2,02 M3 3.936,00 22.189,00$                  87.335.904,00$           $21.842,85 85.973.457,60$              

2,03 M3 1.042,00 33.492,00$                  34.898.664,00$           $32.969,52 34.354.239,84$              

2,04 M3 69,00 41.865,00$                  2.888.685,00$             $41.211,91 2.843.621,79$                

2,05 ML 19,00 1.920.000,00$             36.480.000,00$           $1.890.048,00 35.910.912,00$              

2,06 ML 76,00 1.920.000,00$             145.920.000,00$          $1.890.048,00 143.643.648,00$            

2,07 ML 84,00 83.220,00$                  6.990.480,00$             $81.921,77 6.881.428,68$                

2,08 M3 4.114,00 23.183,00$                  95.374.862,00$           $22.821,35 93.887.033,90$              

2,09 M3 921,00 48.797,00$                  44.942.037,00$           $48.035,77 44.240.944,17$              

2.10 M3 963,00 125.593,00$                120.946.059,00$          
$123.633,75 119.059.301,25$            

3 357.723.520,00$          352.143.034,88$          

3,01 ML 998,00 74.822,00$                  74.672.356,00$           $73.654,78 73.507.470,44$              

3,02 ML 141,00 98.352,00$                  13.867.632,00$           $96.817,71 13.651.297,11$              

3,03 ML 1.084,00 126.223,00$                136.825.732,00$          $124.253,92 134.691.249,28$            

3,04 ML 129,00 342.892,00$                44.233.068,00$           $337.542,88 43.543.031,52$              

3,05 ML 84,00 498.365,00$                41.862.660,00$           $490.590,51 41.209.602,84$              

3,06 ML 11,00 602.552,00$                6.628.072,00$             $593.152,19 6.524.674,09$                

3,07 ML 19,00 321.200,00$                6.102.800,00$             $316.189,28 6.007.596,32$                

3,08 ML 76,00 441.200,00$                33.531.200,00$           $434.317,28 33.008.113,28$              

4 708.094.402,00$          697.048.128,49$          

4,01 ML 256,00 868.062,00$                222.223.872,00$          $854.520,23 218.757.178,88$            

4,02 ML 45,00 1.063.496,00$             47.857.320,00$           $1.046.905,46 47.110.745,70$              

4,03 UND 620,00 19.202,00$                  11.905.240,00$           $18.902,45 11.719.519,00$              

4,04 UND 113,00 422.692,00$                47.764.196,00$           
$416.098,00 47.019.074,00$              

4,05 UND 14,00 522.037,00$                7.308.518,00$             
$513.893,22 7.194.505,08$                

4,06 UND 127,00 1.479.556,00$             187.903.612,00$          
$1.456.474,93 184.972.316,11$            

4,07 UND 8,00 413.819,00$                3.310.552,00$             $407.363,42 3.258.907,36$                

4,08 UND 8,00 837.900,00$                6.703.200,00$             $824.828,76 6.598.630,08$                

4,09 UND 1,00 10.834.046,00$           10.834.046,00$           $10.665.034,88 10.665.034,88$              

4,10 UND 1,00 11.267.051,00$           11.267.051,00$           $11.091.285,00 11.091.285,00$              

4,11 ML 13,00 414.101,00$                5.383.313,00$             $407.641,02 5.299.333,26$                

4,12 ML 114,00 731.601,00$                83.402.514,00$           $720.188,02 82.101.434,28$              

4,13 UND 20,00 1.854.378,00$             37.087.560,00$           $1.825.449,70 36.508.994,00$              

4,14 ML 6,00 881.198,00$                5.287.188,00$             $867.451,31 5.204.707,86$                

4,15 ML 20,00 992.811,00$                19.856.220,00$           $977.323,15 19.546.463,00$              

5 607.953.468,00$          598.469.396,85$          

5,01 ML 17,00 792.940,00$                13.479.980,00$           $780.570,14 13.269.692,38$              

5,02 ML 40,00 886.717,00$                35.468.680,00$           $872.884,21 34.915.368,40$              

5,03 ML 73,00 986.168,00$                71.990.264,00$           $970.783,78 70.867.215,94$              

5,04 ML 32,00 1.113.477,00$             35.631.264,00$           $1.096.106,76 35.075.416,32$              

5,05 ML 80,00 39.293,00$                  3.143.440,00$             $38.680,03 3.094.402,40$                

5,06 ML 134,00 44.643,00$                  5.982.162,00$             $43.946,57 5.888.840,38$                

5,07 M2 448,00 8.093,00$                    3.625.664,00$             $7.966,75 3.569.104,00$                

5,08 ML 255,00 51.038,00$                  13.014.690,00$           $50.241,81 12.811.661,55$              

5,09 ML 24,00 29.456,00$                  706.944,00$                $28.996,49 695.915,76$                   

5,10 M3 30,00 1.122.486,00$             33.674.580,00$           $1.104.975,22 33.149.256,60$              

5,11 M3 4.000,00 43.959,00$                  175.836.000,00$          $43.273,24 173.092.960,00$            

5.12 UND 1,00 215.399.800,00$         215.399.800,00$          $212.039.563,12 212.039.563,12$            

Total Costo Directo 2.269.386.887,14           
Administración 30% 30% 680816066,1
Imprevisto 0% 0% 0
Utilidad 5% 5% 113469344,4
Iva Sobre la utilidad 19% 19% 21559175,43

3.085.231.473,07$         

HOMBRE/MES

ITEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL Vr. Unitario Vr. Total
1 Litro 1,5 12.000$                            18.000,00$                           $12.000,00 18.000$                          
2 Litro 1,5 11.500$                            17.250,00$                           $11.500,00 17.250$                          
3 Litro 0,5 20.000$                            10.000,00$                           $20.000,00 10.000$                          
4 Galon 0,5 74.000$                            37.000,00$                           $74.000,00 37.000$                          
5 Paquete 0,5 20.900$                            10.450,00$                           $20.900,00 10.450$                          
6 Galon 0,5 9.000$                              4.500,00$                             $9.000,00 4.500$                            
7 Unidad 720 1.200$                              864.000,00$                         $1.200,00 864.000$                        

961.200,00$                         961.200,00$                         

GLOBAL

ITEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL Vr. Unitario Vr. Total

1 Unidad 2 300.000$                          600.000,00$                         $300.000,00 600.000$                        
2 Unidad 1 197.000$                          197.000,00$                         $197.000,00 197.000$                        

797.000,00$                         797.000,00$                         

UND
CANTIDAD 

HOMBRES

CANTIDAD 

MESES
 VR. UNITARIO VR. TOTAL Vr. Unitario Vr. Total

HOMBRE/MES 30 6 961.200$                          5.767.200,00$                      $961.200,00 5.767.200$                     
NO CONSUMIBLES GL NA 6 132.833$                          797.000,00$                         $132.833,00 796.998$                        

VALOR TOTAL 6.564.200,00$                      6.564.198,00$                      

 $                  6.564.200  $                  6.564.198 

3.134.123.785,87$       3.085.231.473,07$       

3.140.687.985,87$       3.091.795.671,07$       

DANIELA ZAPATA PAREJA

CUADRO DE CHEQUEO - CUANDO EN LA OFERTA ECONOMICA SE PRESENTEN ERRORES ARITMETICOS SUPERIORES AL 2% DEL TOTAL 

DE LA OFERTA

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS "CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+607,66 DEL POZO R001 AL POZO R086"

PRESUPUESTO OFICIAL CONSORCIO LA FLORIDA 2021

Excavación a mano en tierra 0-2 m 

Excavación a mano en Tierra 2-4 m

Excavación a mano en Tierra >4 m

Excavacion sin zanja 10"

Excavacion sin zanja 12"

Excavacion pilotes de D=1 mt

Descripción 

PRELIMINARES

Localización y replanteo

Rocería alta para cultivos de guadua, incluye tala, derrame y apilada de material vegetal

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Descapote y limpieza

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =12"

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =20"

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =24"

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =27"

Suministro e instalación tubería HDPE D=10" Pn10

Suministro e instalación tubería HDPE D=12" Pn10

Relleno Compactado con material de sitio

Cargue y Retiro de Sobrantes entre el sitio de acopio y el botadero autorizado.(Sitio donde 

tiene acceso la volqueta)

Cimentacion flexible tuberia en triturado de 3/4 de cantera

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBER1A

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =8"

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =10"

Placa tapa camara en manhole polimerica losa 1.6 x 1.6 incl refuerzo

Enrocado

Construcción cabezal de descarga en concreto 4000 psi

Aliviadero (L*A*P) 2.0*2.0)

Aliviadero (L*A*P) 2.5*2.0

Cañuela elevada para aliviadero

OBRAS DE CONCRETO

Camara +  cuerpo + cono d=1.2 m + acero

camara +  cuerpo + cono d=1.5 m + acero

Pasos para cámara de inspección en hierro 3/4"

Base y cañuela para cámaras de inspección en concreto F′c= 21 MPA D=1.6

Base y cañuela para cámaras de inspección en concreto F′c= 21 MPA D=1.9

Viaducto tipo 2 longitud <=14,00 Mt

Viaducto tipo 3 longitud <=21,00 Mt

Viaducto tipo 4 longitud <=35,00 Mt

Trinchos temporales en guadua h libre = 0.50 m

Trinchos permanentes en guadua h libre = 0,50 m

Revegetacion

Pilotes para viaducto d=1.0 mt

Estribo en ccto para viaducto

Canal disipador tipo 1 entre 0.50 m3 y 0.69 m3 de concreto por m

Canal disipador tipo 2 entre 0.70 m3 y 0.79 m3 de concreto por m

ITEM COMPLEMENTARIOS

Viaducto tipo 1 longitud <=11,00 Mt

691.605.101,70$                                                                       

-$                                                                                               

115.267.516,95$                                                                       

21.900.828,22$                                                                         

COSTO TOTAL EJECUCIÓN DE OBRAS 3.134.123.785,87$                                                                    

Entibado apuntalamiento vertical continuo en madera (2 usos)

Drenes en tuberia 3"

Cribas en concreto

Trasiego a hombro mayor a 100m 

Aprovechamiento Forestal

2.305.350.339,00$                                                                    

Jabon liquido antibacterial

Gel antibacterial

Desinfectante

Alcohol gliserinado

Toallas desechables paquete 3x150 hojas

Mezcla de hipoclorito

IMPLEMENTACION PROTOCOLOS COVID 19  

COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO COVID 19 - SEGÚN CIRCULAR CONJUNTA 001 DEL 11 DE ABRIL DE 2020: MINISTERIO DE SALUD, MINISTERIO DE TRABAJO 

Y MINISTERIO DE VIVIENDA 

CONSUMIBLES

DESCRIPCIÓN

Aspersora de desinfeccion para espacios

SUBTOTAL NO CONSUMIBLES

NOTA 1. :  La cantidad de termómetros y aspersoras es definida por el Ingeniero y/o Arquitecto a cargo del proyecto de acuerdo con las necesidades de la obra  

NOTA 2. :  Los elementos no consumibles deben entregarse a EPA una vez finalizada la obra 

RESUMEN IMPLEMENTACION PROTOCOLOS COVID 19  

DESCRIPCIÓN

Tapabocas

SUBTOTAL CONSUMIBLES

NO CONSUMIBLES

DESCRIPCIÓN

Termometros

VALOR DE LA PROPUESTA $ 3.091.795.671,07
VALOR DE LA PROPUESTA CORREGIDA $ 3.091.795.671,07

DIFERENCIA EN $ $ 0,0

CONSUMIBLES

COSTO TOTAL SUMINISTRO

COSTO TOTAL EJECUCIÓN DE OBRAS

COSTO TOTAL PROYECTO

CORRECCIÓN ARITMÉTICA PROPUESTAS

NOMBRE DEL PROPONENTE 

Miembro Comité Evaludor Miembro Comité Evaludor 

DIFERENCIA EN % 0,00%
CUMPLE SI

JORGE HERNAN SANCHEZ AGUDELO

ORIGINAL FIRMADOORIGINAL FIRMADO



Ítem Unidad Cantidad Vr. Unitario Vr.Total Vr. Unitario Vr. Total

1 38.795.708,00$           38.795.708,00$           
1,01 ML 2.571,00 5.823,00$                    14.970.933,00$           $5.823,00 14.970.933,00$              

1,02 M2 5.639,00 4.225,00$                    23.824.775,00$           
$4.225,00 23.824.775,00$              

2 592.783.241,00$          592.783.241,00$          

2,01 M2 5.622,00 3.025,00$                    17.006.550,00$           $3.025,00 17.006.550,00$              

2,02 M3 3.936,00 22.189,00$                  87.335.904,00$           $22.189,00 87.335.904,00$              

2,03 M3 1.042,00 33.492,00$                  34.898.664,00$           $33.492,00 34.898.664,00$              

2,04 M3 69,00 41.865,00$                  2.888.685,00$             $41.865,00 2.888.685,00$                

2,05 ML 19,00 1.920.000,00$             36.480.000,00$           $1.920.000,00 36.480.000,00$              

2,06 ML 76,00 1.920.000,00$             145.920.000,00$          $1.920.000,00 145.920.000,00$            

2,07 ML 84,00 83.220,00$                  6.990.480,00$             $83.220,00 6.990.480,00$                

2,08 M3 4.114,00 23.183,00$                  95.374.862,00$           $23.183,00 95.374.862,00$              

2,09 M3 921,00 48.797,00$                  44.942.037,00$           $48.797,00 44.942.037,00$              

2.10 M3 963,00 125.593,00$                120.946.059,00$          
$125.593,00 120.946.059,00$            

3 357.723.520,00$          353.590.000,00$          

3,01 ML 998,00 74.822,00$                  74.672.356,00$           $73.800,00 73.652.400,00$              

3,02 ML 141,00 98.352,00$                  13.867.632,00$           $97.300,00 13.719.300,00$              

3,03 ML 1.084,00 126.223,00$                136.825.732,00$          $125.200,00 135.716.800,00$            

3,04 ML 129,00 342.892,00$                44.233.068,00$           $329.200,00 42.466.800,00$              

3,05 ML 84,00 498.365,00$                41.862.660,00$           $497.300,00 41.773.200,00$              

3,06 ML 11,00 602.552,00$                6.628.072,00$             $602.500,00 6.627.500,00$                

3,07 ML 19,00 321.200,00$                6.102.800,00$             $321.200,00 6.102.800,00$                

3,08 ML 76,00 441.200,00$                33.531.200,00$           $441.200,00 33.531.200,00$              

4 708.094.402,00$          694.640.879,40$          

4,01 ML 256,00 868.062,00$                222.223.872,00$          $840.850,00 215.257.600,00$            

4,02 ML 45,00 1.063.496,00$             47.857.320,00$           $1.025.670,00 46.155.150,00$              

4,03 UND 620,00 19.202,00$                  11.905.240,00$           $19.202,00 11.905.240,00$              

4,04 UND 113,00 422.692,00$                47.764.196,00$           
$422.692,00 47.764.196,00$              

4,05 UND 14,00 522.037,00$                7.308.518,00$             
$522.037,00 7.308.518,00$                

4,06 UND 127,00 1.479.556,00$             187.903.612,00$          
$1.441.878,20 183.118.531,40$            

4,07 UND 8,00 413.819,00$                3.310.552,00$             $413.819,00 3.310.552,00$                

4,08 UND 8,00 837.900,00$                6.703.200,00$             $837.900,00 6.703.200,00$                

4,09 UND 1,00 10.834.046,00$           10.834.046,00$           $10.834.046,00 10.834.046,00$              

4,10 UND 1,00 11.267.051,00$           11.267.051,00$           $11.267.051,00 11.267.051,00$              

4,11 ML 13,00 414.101,00$                5.383.313,00$             $414.101,00 5.383.313,00$                

4,12 ML 114,00 731.601,00$                83.402.514,00$           $731.601,00 83.402.514,00$              

4,13 UND 20,00 1.854.378,00$             37.087.560,00$           $1.854.378,00 37.087.560,00$              

4,14 ML 6,00 881.198,00$                5.287.188,00$             $881.198,00 5.287.188,00$                

4,15 ML 20,00 992.811,00$                19.856.220,00$           $992.811,00 19.856.220,00$              

5 607.953.468,00$          592.978.290,60$          

5,01 ML 17,00 792.940,00$                13.479.980,00$           $792.940,00 13.479.980,00$              

5,02 ML 40,00 886.717,00$                35.468.680,00$           $886.717,00 35.468.680,00$              

5,03 ML 73,00 986.168,00$                71.990.264,00$           $986.168,00 71.990.264,00$              

5,04 ML 32,00 1.113.477,00$             35.631.264,00$           $1.113.477,00 35.631.264,00$              

5,05 ML 80,00 39.293,00$                  3.143.440,00$             $39.293,00 3.143.440,00$                

5,06 ML 134,00 44.643,00$                  5.982.162,00$             $44.643,00 5.982.162,00$                

5,07 M2 448,00 8.093,00$                    3.625.664,00$             $8.093,00 3.625.664,00$                

5,08 ML 255,00 51.038,00$                  13.014.690,00$           $51.038,00 13.014.690,00$              

5,09 ML 24,00 29.456,00$                  706.944,00$                $29.456,00 706.944,00$                   

5,10 M3 30,00 1.122.486,00$             33.674.580,00$           $1.122.486,00 33.674.580,00$              

5,11 M3 4.000,00 43.959,00$                  175.836.000,00$          $42.500,00 170.000.000,00$            

5.12 UND 1,00 215.399.800,00$         215.399.800,00$          $206.260.622,60 206.260.622,60$            

Total Costo Directo 2.272.788.119,00           
Administración 30% 30% 681836435,7
Imprevisto 0% 0% 0
Utilidad 5% 5% 113639406
Iva Sobre la utilidad 19% 19% 21591487,13

3.089.855.447,78$         

HOMBRE/MES

ITEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL Vr. Unitario Vr. Total
1 Litro 1,5 12.000$                            18.000,00$                           $12.000,00 18.000$                          
2 Litro 1,5 11.500$                            17.250,00$                           $11.500,00 17.250$                          
3 Litro 0,5 20.000$                            10.000,00$                           $20.000,00 10.000$                          
4 Galon 0,5 74.000$                            37.000,00$                           $74.000,00 37.000$                          
5 Paquete 0,5 20.900$                            10.450,00$                           $20.900,00 10.450$                          
6 Galon 0,5 9.000$                              4.500,00$                             $9.000,00 4.500$                            
7 Unidad 720 1.200$                              864.000,00$                         $1.200,00 864.000$                        

961.200,00$                         961.200,00$                         

GLOBAL

ITEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL Vr. Unitario Vr. Total

1 Unidad 2 300.000$                          600.000,00$                         $300.000,00 600.000$                        
2 Unidad 1 197.000$                          197.000,00$                         $197.000,00 197.000$                        

797.000,00$                         797.000,00$                         

UND
CANTIDAD 

HOMBRES

CANTIDAD 

MESES
 VR. UNITARIO VR. TOTAL Vr. Unitario Vr. Total

HOMBRE/MES 30 6 961.200$                          5.767.200,00$                      $961.200,00 5.767.200$                     
NO CONSUMIBLES GL NA 6 132.833$                          797.000,00$                         $132.833,00 796.998$                        

VALOR TOTAL 6.564.200,00$                      6.564.198,00$                      

 $                  6.564.200  $                  6.564.198 

3.134.123.785,87$       3.089.855.447,78$       

3.140.687.985,87$       3.096.419.645,78$       

DANIELA ZAPATA PAREJA
Miembro Comité Evaludor Miembro Comité Evaludor 

Presenta un error aritmético en el capítulo 4 OBRAS DE CONCRETO, 

porque suman dos veces el item 4.15, se hace la corrección 

aritmética, la cual no supera el 2% establecido en las reglas de 

participación

DIFERENCIA EN % 0,86%
CUMPLE SI

JORGE HERNAN SANCHEZ AGUDELO

VALOR DE LA PROPUESTA $ 3.123.414.176,87
VALOR DE LA PROPUESTA CORREGIDA $ 3.096.419.645,78

DIFERENCIA EN $ $ 26.994.531,1

ORIGINAL FIRMADOORIGINAL FIRMADO

CONSUMIBLES

COSTO TOTAL SUMINISTRO

COSTO TOTAL EJECUCIÓN DE OBRAS

COSTO TOTAL PROYECTO

CORRECCIÓN ARITMÉTICA PROPUESTAS

NOMBRE DEL PROPONENTE 

Aspersora de desinfeccion para espacios

SUBTOTAL NO CONSUMIBLES

NOTA 1. :  La cantidad de termómetros y aspersoras es definida por el Ingeniero y/o Arquitecto a cargo del proyecto de acuerdo con las necesidades de la obra  

NOTA 2. :  Los elementos no consumibles deben entregarse a EPA una vez finalizada la obra 

RESUMEN IMPLEMENTACION PROTOCOLOS COVID 19  

DESCRIPCIÓN

Tapabocas

SUBTOTAL CONSUMIBLES

NO CONSUMIBLES

DESCRIPCIÓN

Termometros

Jabon liquido antibacterial

Gel antibacterial

Desinfectante

Alcohol gliserinado

Toallas desechables paquete 3x150 hojas

Mezcla de hipoclorito

IMPLEMENTACION PROTOCOLOS COVID 19  

COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO COVID 19 - SEGÚN CIRCULAR CONJUNTA 001 DEL 11 DE ABRIL DE 2020: MINISTERIO DE SALUD, MINISTERIO DE TRABAJO 

Y MINISTERIO DE VIVIENDA 

CONSUMIBLES

DESCRIPCIÓN

691.605.101,70$                                                                       

-$                                                                                               

115.267.516,95$                                                                       

21.900.828,22$                                                                         

COSTO TOTAL EJECUCIÓN DE OBRAS 3.134.123.785,87$                                                                    

Entibado apuntalamiento vertical continuo en madera (2 usos)

Drenes en tuberia 3"

Cribas en concreto

Trasiego a hombro mayor a 100m 

Aprovechamiento Forestal

2.305.350.339,00$                                                                    

Viaducto tipo 2 longitud <=14,00 Mt

Viaducto tipo 3 longitud <=21,00 Mt

Viaducto tipo 4 longitud <=35,00 Mt

Trinchos temporales en guadua h libre = 0.50 m

Trinchos permanentes en guadua h libre = 0,50 m

Revegetacion

Pilotes para viaducto d=1.0 mt

Estribo en ccto para viaducto

Canal disipador tipo 1 entre 0.50 m3 y 0.69 m3 de concreto por m

Canal disipador tipo 2 entre 0.70 m3 y 0.79 m3 de concreto por m

ITEM COMPLEMENTARIOS

Viaducto tipo 1 longitud <=11,00 Mt

Placa tapa camara en manhole polimerica losa 1.6 x 1.6 incl refuerzo

Enrocado

Construcción cabezal de descarga en concreto 4000 psi

Aliviadero (L*A*P) 2.0*2.0)

Aliviadero (L*A*P) 2.5*2.0

Cañuela elevada para aliviadero

OBRAS DE CONCRETO

Camara +  cuerpo + cono d=1.2 m + acero

camara +  cuerpo + cono d=1.5 m + acero

Pasos para cámara de inspección en hierro 3/4"

Base y cañuela para cámaras de inspección en concreto F′c= 21 MPA D=1.6

Base y cañuela para cámaras de inspección en concreto F′c= 21 MPA D=1.9

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =12"

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =20"

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =24"

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =27"

Suministro e instalación tubería HDPE D=10" Pn10

Suministro e instalación tubería HDPE D=12" Pn10

Relleno Compactado con material de sitio

Cargue y Retiro de Sobrantes entre el sitio de acopio y el botadero autorizado.(Sitio donde 

tiene acceso la volqueta)

Cimentacion flexible tuberia en triturado de 3/4 de cantera

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBER1A

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =8"

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =10"

Excavación a mano en tierra 0-2 m 

Excavación a mano en Tierra 2-4 m

Excavación a mano en Tierra >4 m

Excavacion sin zanja 10"

Excavacion sin zanja 12"

Excavacion pilotes de D=1 mt

Descripción 

PRELIMINARES

Localización y replanteo

Rocería alta para cultivos de guadua, incluye tala, derrame y apilada de material vegetal

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Descapote y limpieza

CUADRO DE CHEQUEO - CUANDO EN LA OFERTA ECONOMICA SE PRESENTEN ERRORES ARITMETICOS SUPERIORES AL 2% DEL TOTAL 

DE LA OFERTA

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS "CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+607,66 DEL POZO R001 AL POZO R086"

PRESUPUESTO OFICIAL JHON JAIME CATAÑO HENAO



Ítem Unidad Cantidad Vr. Unitario Vr.Total Vr. Unitario Vr. Total

1 38.795.708,00$           38.795.708,00$                           

1,01 ML 2.571,00 5.823,00$                     14.970.933,00$           5.823,00$                 14.970.933,00$                           

1,02 M2 5.639,00 4.225,00$                     23.824.775,00$           4.225,00$                 
23.824.775,00$                           

2 592.783.241,00$         585.487.241,00$                   

2,01 M2 5.622,00 3.025,00$                     17.006.550,00$           3.025,00$                 17.006.550,00$                           

2,02 M3 3.936,00 22.189,00$                   87.335.904,00$           22.189,00$               87.335.904,00$                           

2,03 M3 1.042,00 33.492,00$                   34.898.664,00$           33.492,00$               34.898.664,00$                           

2,04 M3 69,00 41.865,00$                   2.888.685,00$             41.865,00$               2.888.685,00$                             

2,05 ML 19,00 1.920.000,00$              36.480.000,00$           1.843.200,00$          35.020.800,00$                           

2,06 ML 76,00 1.920.000,00$              145.920.000,00$         1.843.200,00$          140.083.200,00$                         

2,07 ML 84,00 83.220,00$                   6.990.480,00$             83.220,00$               6.990.480,00$                             

2,08 M3 4.114,00 23.183,00$                   95.374.862,00$           23.183,00$               95.374.862,00$                           

2,09 M3 921,00 48.797,00$                   44.942.037,00$           48.797,00$               
44.942.037,00$                           

2.10 M3 963,00 125.593,00$                 120.946.059,00$         125.593,00$             120.946.059,00$                         

3 357.723.520,00$         357.723.520,00$                   

3,01 ML 998,00 74.822,00$                   74.672.356,00$           74.822,00$               74.672.356,00$                           

3,02 ML 141,00 98.352,00$                   13.867.632,00$           98.352,00$               13.867.632,00$                           

3,03 ML 1.084,00 126.223,00$                 136.825.732,00$         126.223,00$             136.825.732,00$                         

3,04 ML 129,00 342.892,00$                 44.233.068,00$           342.892,00$             44.233.068,00$                           

3,05 ML 84,00 498.365,00$                 41.862.660,00$           498.365,00$             41.862.660,00$                           

3,06 ML 11,00 602.552,00$                 6.628.072,00$             602.552,00$             6.628.072,00$                             

3,07 ML 19,00 321.200,00$                 6.102.800,00$             321.200,00$             6.102.800,00$                             

3,08 ML 76,00 441.200,00$                 33.531.200,00$           441.200,00$             33.531.200,00$                           

4 708.094.402,00$         687.714.185,10$                   

4,01 ML 256,00 868.062,00$                 222.223.872,00$         833.339,52$             213.334.917,12$                         

4,02 ML 45,00 1.063.496,00$              47.857.320,00$           1.020.956,16$          45.943.027,20$                           

4,03 UND 620,00 19.202,00$                   11.905.240,00$           19.202,00$               11.905.240,00$                           

4,04 UND 113,00 422.692,00$                 47.764.196,00$           422.692,00$             
47.764.196,00$                           

4,05 UND 14,00 522.037,00$                 7.308.518,00$             522.037,00$             
7.308.518,00$                             

4,06 UND 127,00 1.479.556,00$              187.903.612,00$         1.420.373,76$          
180.387.467,52$                         

4,07 UND 8,00 413.819,00$                 3.310.552,00$             413.819,00$             3.310.552,00$                             

4,08 UND 8,00 837.900,00$                 6.703.200,00$             837.900,00$             
6.703.200,00$                             

4,09 UND 1,00 10.834.046,00$            10.834.046,00$           10.834.046,00$        10.834.046,00$                           

4,10 UND 1,00 11.267.051,00$            11.267.051,00$           11.267.051,00$        11.267.051,00$                           

4,11 ML 13,00 414.101,00$                 5.383.313,00$             414.101,00$             5.383.313,00$                             

4,12 ML 114,00 731.601,00$                 83.402.514,00$           713.523,59$             81.341.689,26$                           

4,13 UND 20,00 1.854.378,00$              37.087.560,00$           1.854.378,00$          37.087.560,00$                           

4,14 ML 6,00 881.198,00$                 5.287.188,00$             881.198,00$             5.287.188,00$                             

4,15 ML 20,00 992.811,00$                 19.856.220,00$           992.811,00$             19.856.220,00$                           

5 607.953.468,00$         589.426.110,00$                   

5,01 ML 17,00 792.940,00$                 13.479.980,00$           792.940,00$             13.479.980,00$                           

5,02 ML 40,00 886.717,00$                 35.468.680,00$           886.717,00$             35.468.680,00$                           

5,03 ML 73,00 986.168,00$                 71.990.264,00$           946.722,00$             69.110.706,00$                           

5,04 ML 32,00 1.113.477,00$              35.631.264,00$           1.113.477,00$          35.631.264,00$                           

5,05 ML 80,00 39.293,00$                   3.143.440,00$             39.293,00$               3.143.440,00$                             

5,06 ML 134,00 44.643,00$                   5.982.162,00$             44.643,00$               5.982.162,00$                             

5,07 M2 448,00 8.093,00$                     3.625.664,00$             8.093,00$                 3.625.664,00$                             

5,08 ML 255,00 51.038,00$                   13.014.690,00$           51.038,00$               13.014.690,00$                           

5,09 ML 24,00 29.456,00$                   706.944,00$                29.456,00$               706.944,00$                                

5,10 M3 30,00 1.122.486,00$              33.674.580,00$           1.122.486,00$          33.674.580,00$                           

5,11 M3 4.000,00 43.959,00$                   175.836.000,00$         42.201,00$               168.804.000,00$                         

5.12 UND 1,00 215.399.800,00$          215.399.800,00$         206.784.000,00$      206.784.000,00$                         

Total Costo Directo 2.259.146.764,10$                      

Administración 30% 30% 677.744.029,23$                         

Imprevisto 0% 0% -$                                                

Utilidad 5% 5% 112.957.338,21$                         

Iva Sobre la utilidad 19% 19% 21.461.894,26$                           

3.071.310.025,79$                      

HOMBRE/MES

ITEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL Vr. Unitario Vr. Total
1 Litro 1,5 12.000$                             18.000,00$                            12.000$                    18.000$                                       
2 Litro 1,5 11.500$                             17.250,00$                            11.500$                    17.250$                                       
3 Litro 0,5 20.000$                             10.000,00$                            20.000$                    10.000$                                       
4 Galon 0,5 74.000$                             37.000,00$                            74.000$                    37.000$                                       
5 Paquete 0,5 20.900$                             10.450,00$                            20.900$                    10.450$                                       
6 Galon 0,5 9.000$                               4.500,00$                              9.000$                      4.500$                                         
7 Unidad 720 | 864.000,00$                          1.200$                      864.000$                                     

961.200,00$                          961.200$                                     

GLOBAL

ITEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL Vr. Unitario Vr. Total

1 Unidad 2 300.000$                           600.000,00$                          300.000$                  600.000$                                     
2 Unidad 1 197.000$                           197.000,00$                          197.000$                  197.000$                                     

797.000,00$                          797.000$                                     

UND
CANTIDAD 

HOMBRES

CANTIDAD 

MESES
 VR. UNITARIO VR. TOTAL Vr. Unitario Vr. Total

HOMBRE/MES 30 6 961.200$                           5.767.200,00$                       961.200,00$             5.767.200$                                  
NO CONSUMIBLES GL NA 6 132.833$                           797.000,00$                          132.833,33$             797.000$                                     

VALOR TOTAL 6.564.200,00$                       6.564.200$                                  

 $                  6.564.200  $                       6.564.199,98 

3.134.123.785,87$      3.071.310.025,79$                

3.140.687.985,87$      3.077.874.225,77$                

DANIELA ZAPATA PAREJA
Miembro Comité Evaludor Miembro Comité Evaludor 

DIFERENCIA EN % 0,00%
CUMPLE SI

JORGE HERNAN SANCHEZ AGUDELO

ORIGINAL FIRMADOORIGINAL FIRMADO

VALOR DE LA PROPUESTA $ 3.077.874.225,79
VALOR DE LA PROPUESTA CORREGIDA $ 3.077.874.225,77

DIFERENCIA EN $ $ 0,02

CONSUMIBLES

COSTO TOTAL SUMINISTRO

COSTO TOTAL EJECUCIÓN DE OBRAS

COSTO TOTAL PROYECTO

CORRECCIÓN ARITMÉTICA PROPUESTAS

NOMBRE DEL PROPONENTE 

Aspersora de desinfeccion para espacios

SUBTOTAL NO CONSUMIBLES

NOTA 1. :  La cantidad de termómetros y aspersoras es definida por el Ingeniero y/o Arquitecto a cargo del proyecto de acuerdo con las necesidades de la obra  

NOTA 2. :  Los elementos no consumibles deben entregarse a EPA una vez finalizada la obra 

RESUMEN IMPLEMENTACION PROTOCOLOS COVID 19  

DESCRIPCIÓN

Tapabocas

SUBTOTAL CONSUMIBLES

NO CONSUMIBLES

DESCRIPCIÓN

Termometros

Jabon liquido antibacterial

Gel antibacterial

Desinfectante

Alcohol gliserinado

Toallas desechables paquete 3x150 hojas

Mezcla de hipoclorito

IMPLEMENTACION PROTOCOLOS COVID 19  

COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO COVID 19 - SEGÚN CIRCULAR CONJUNTA 001 DEL 11 DE ABRIL DE 2020: MINISTERIO DE SALUD, MINISTERIO DE TRABAJO Y 

MINISTERIO DE VIVIENDA 

CONSUMIBLES

DESCRIPCIÓN

691.605.101,70$                                                                          

-$                                                                                                  

115.267.516,95$                                                                          

21.900.828,22$                                                                            

COSTO TOTAL EJECUCIÓN DE OBRAS 3.134.123.785,87$                                                                       

Entibado apuntalamiento vertical continuo en madera (2 usos)

Drenes en tuberia 3"

Cribas en concreto

Trasiego a hombro mayor a 100m 

Aprovechamiento Forestal

2.305.350.339,00$                                                                       

Viaducto tipo 2 longitud <=14,00 Mt

Viaducto tipo 3 longitud <=21,00 Mt

Viaducto tipo 4 longitud <=35,00 Mt

Trinchos temporales en guadua h libre = 0.50 m

Trinchos permanentes en guadua h libre = 0,50 m

Revegetacion

Pilotes para viaducto d=1.0 mt

Estribo en ccto para viaducto

Canal disipador tipo 1 entre 0.50 m3 y 0.69 m3 de concreto por m

Canal disipador tipo 2 entre 0.70 m3 y 0.79 m3 de concreto por m

ITEM COMPLEMENTARIOS

Viaducto tipo 1 longitud <=11,00 Mt

Placa tapa camara en manhole polimerica losa 1.6 x 1.6 incl refuerzo

Enrocado

Construcción cabezal de descarga en concreto 4000 psi

Aliviadero (L*A*P) 2.0*2.0)

Aliviadero (L*A*P) 2.5*2.0

Cañuela elevada para aliviadero

OBRAS DE CONCRETO

Camara +  cuerpo + cono d=1.2 m + acero

camara +  cuerpo + cono d=1.5 m + acero

Pasos para cámara de inspección en hierro 3/4"

Base y cañuela para cámaras de inspección en concreto F′c= 21 MPA D=1.6

Base y cañuela para cámaras de inspección en concreto F′c= 21 MPA D=1.9

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =12"

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =20"

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =24"

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =27"

Suministro e instalación tubería HDPE D=10" Pn10

Suministro e instalación tubería HDPE D=12" Pn10

Relleno Compactado con material de sitio

Cargue y Retiro de Sobrantes entre el sitio de acopio y el botadero autorizado.(Sitio donde 

tiene acceso la volqueta)

Cimentacion flexible tuberia en triturado de 3/4 de cantera

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBER1A

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =8"

Suministro e instalación tubería tipo doble pared D =10"

Excavacion sin zanja 10"

Excavacion sin zanja 12"

Excavacion pilotes de D=1 mt

Descripción 

PRELIMINARES

Localización y replanteo

Rocería alta para cultivos de guadua, incluye tala, derrame y apilada de material vegetal

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Descapote y limpieza

CUADRO DE CHEQUEO - CUANDO EN LA OFERTA ECONOMICA SE PRESENTEN ERRORES ARITMETICOS SUPERIORES AL 2% DEL TOTAL DE LA 

OFERTA

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS "CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+607,66 DEL POZO R001 AL POZO R086"

PRESUPUESTO OFICIAL FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ

Excavación a mano en tierra 0-2 m 

Excavación a mano en Tierra 2-4 m

Excavación a mano en Tierra >4 m



CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

X X X X X X

X X X X X X

JORGE HERNAN SANCHEZ AGUDELO

Miembro Comité Evaludor 

PRESENTA COMPROMISO PARA INSTAURAR 

UN PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

PRESENTA COMPROMISO PARA PRESENTAR 

UN PLAN DE CALIDAD ESPECIFICO PARA EL 

PROYECTO

PROPONENTES JOSUE ZAPATA OROZCO

Observaciones:

ORIGINAL FIRMADO

FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZCONSORCIO GEA-FLORIDA CONSORCIO HIDRO KALA

6.1 PONDERACION FACTOR DE CALIDAD

“CONSTRUCCIÓN COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+607,66 DEL POZO R01 AL POZO AL POZO R86"

CONSORCIO LA FLORIDA 2021 JHON JAIME CATAÑO HENAO



Miembro comité evaluador Miembro comité evaluador Miembro comité evaluador

ORIGINAL FIRMADO

PAULO CESAR RODRIGUEZ OSPINA JORGE HERNAN SANCHEZ AGUDELO DANIELA ZAPATA PAREJA

Componente juridico Componente tecnico Componente financiero

2. Que el Comité Evaluador Tecnico verificó lo relacionado con los requisitos jurídicos habilitantes señalados en las reglas de participacion, encontrando que los proponentes JOSUE ZAPATA 

OROZCO, CONSORCIO GEA-FLORIDA, CONSORCIO HIDRO-KALA, CONSORCIO LA FLORIDA 2021, JHON JAIME CATAÑO HENAO Y FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ, deberan 

subsanar documentacion juridica faltante con el fin de habilitar sus ofertas de no hacerlo sus ofertas seran rechazadas

5. Que por lo anterior los miembros del comité evaluador requieren a los proponentes  JOSUE ZAPATA OROZCO, CONSORCIO GEA-FLORIDA, CONSORCIO HIDRO-KALA, 

CONSORCIO LA FLORIDA 2021, JHON JAIME CATAÑO HENAO Y FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ, para que subsanen la documentacion reqerida en cada componente, de no 

hacerlo sus ofertas seran rechazadas

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO

3. Que el Comité Evaluador Financiero verificó lo relacionado con los requisitos jurídicos habilitantes señalados en las reglas de participacion, encontrando al proponente  JOSUE ZAPATA 

OROZCO, CONSORCIO GEA-FLORIDA, CONSORCIO HIDRO-KALA, CONSORCIO LA FLORIDA 2021 y JHON JAIME CATAÑO HENAO, HABILITADOS. El proponente FERNANDO ARTURO 

ANGEL PELAEZ, debera subsanar documentacion financiera faltante con el fin de habilitar su oferta de no hacerlo sera rechazada

DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE ELEGIBILIDAD

PROPUESTA Reposición de las placas paralelas  en la unidad de floculador hidráulico Y Optimización unidad hidráulica en la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable en Regivit en el Municipio de Armenia.

DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE ELEGIBILIDAD

1. Que el Comité Evaluador Jurídico verificó lo relacionado con los requisitos jurídicos habilitantes señalados en las reglas de participacion, encontrando al proponente JOSUE ZAPATA OROZCO, 

HABILITADO. Los proponentes CONSORCIO GEA-FLORIDA, CONSORCIO HIDRO-KALA, CONSORCIO LA FLORIDA 2021, JHON JAIME CATAÑO HENAO Y FERNANDO ARTURO 

ANGEL PELAEZ, deberan subsanar documentacion juridica faltante con el fin de habilitar sus ofertas de no hacerlo sus ofertas seran rechazadas

6. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN LA OFERTA MÁS FAVORABLE

6.1. PONDERACIÓN DEL FACTOR CALIDAD

Implementación del Programa de Gerencia de proyecto. (100 puntos).

Presentación Plan de Calidad. (100 puntos).

6.2. PONDERACIÓN FACTOR ECONOMICO 

Fórmula matemática a emplear

Las propuestas presentadas por un valor superior al presupuesto oficial no serán tenidas en cuenta en la evaluación y aplicación de la formula. Ni aquellas cuyos valores 

presenten una diferencia por debajo, mayor al 5% de P.O. 

Las ofertas económicas aceptadas se sumarán incluyendo una (1) vez el presupuesto oficial (PO); la suma así obtenida se dividirá por el número de presupuestos o sumandos y 

el cociente se considerará como Presupuesto Básico Definitivo (PBD

El comité evaluador manifiesta lo siguiente:


