
FECHA: 30/11/2020

COSTO DIRECTO ESTIMADO DE OBRA 

(CD)
2.279.880.153$   729.561.649$               3.009.441.802$           ANTES DE IVA

Término estimado de ejecución de obra 

(Meses)
8 MESES 21.658.861$                IVA

 3.031.100.663$           VR. CONTRATO

CANTIDAD DEDICACIÓN
TOPE MÁXIMO 

SALARIO

PLAZO 

CONSTRUCCIO

N

FACTOR 

PRESTACIONA

L

CANTIDAD DE PERSONAL / 

SALARIO / PLAZO / DEDICACION / 

PRESTACIONES

PORCENTAJE

A B1 B2 C D2 E G= B2 * C * D2 * E  

1 DIRECTOR DE OBRA 100,0% $4.127.200,00 8,0 1,47 $48.535.872

1 INGENIERO RESIDENTE REDES 100,0% $3.095.400,00 8,0 1,47 $36.401.904

1 INGENIERO RESIDENTE ESTRUCTURAS 100,0% $3.095.400,00 3,0 1,47 $13.650.714

1 ASESOR ELECTRICO 25,0% $4.127.200,00 2,0 1,47 $3.033.492

1
INGENIERO CIVIL Ó SANITARIO Ó 

ELECTROMECANICO Ó MECANICO
25,0% $4.127.200,00 2,0 1,47 $3.033.492

1 ASESOR HIDRAULICO 15,0% $4.127.200,00 8,0 1,47 $7.280.381

1 ASESOR EN GEOTECNIA 15,0% $4.127.200,00 8,0 1,47 $7.280.381

1 TECNÓLOGO  EN OBRAS CIVILES 100,0% $2.070.290,00 8,0 1,47 $24.346.610

1
TECNOLOGO EN SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
100,0% $2.070.290,00 8,0 1,47 $24.346.610

1 TECNÓLOGO AMBIENTAL 20,0% $2.070.290,00 8,0 1,47 $4.869.322

1 TECNÓLOGO  SOCIAL 25,0% $2.070.290,00 8,0 1,47 $6.086.653

1 PERSONAL DE SEGURIDAD 100,0% $877.803,00 8,0 1,66 $11.657.224

1 ALMACENISTA 100,0% $877.803,00 8,0 1,66 $11.657.224

$202.179.879 8,87%

Cantidad Unidad Repeticion Valor Uinitario Valor Parcial

1,0 mes 8,0 $2.000.000,00 $16.000.000,00

2,0 und 1,0 $1.069.159,00 $2.138.318,00

6.304,0 ml 1,0 $4.846,00 $30.549.184,00

2,0 und 1,0 $836.942,00 $1.673.884,00

1,0 Dia 10,0 $555.924,00 $5.559.240,00

3,0 hora 48,0 $16.733,00 $2.409.552,00

$58.330.178 2,56%

2.2 PLANES

COSTO VALOR ($)

 $   6.328.200,00 $6.328.200,00

$6.328.200 0,28%

COSTO POR 

MES

PLAZO 

CONSTRUCCIO

ENSAYOS 

(%CD)
VALOR ($)

 $      441.619,24 8,0 $3.532.953,90

0,30% $6.839.640,46

$10.372.594 0,45%

4. OTROS GASTOS

COSTO 

PERSONA / 

Nro DE 

PERSONAS 

No. Entregas 

EPP´S
VALOR ($)

ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL EN OBRA 210.737,00$       30 2,0 $12.644.220,00

$12.644.220 0,55%

VALOR ($)

2% $ 60.188.836

1% $ 30.094.418

2% $ 60.188.836

5% $ 150.472.090

0,40% $ 12.037.767

$312.981.947 13,73%

VR BASE FACTOR VALOR ($)

$ 3.031.100.663 0,42% $ 12.730.623

$12.730.623 0,56%

A. ADMINISTRACIÓN (1 + 2 + 3+4) 27,00%

I. IMPREVISTOS 0,00%

U. UTILIDAD 5,00%

A.I.U. (ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD) 32,00% 32,00%

Elaboró: JUAN CAMILO TORO ALZATE - Contratista Planeación Técnica

Revisó: ANDRES FELIPE GOMEZ SALZAR - Gestor Planeacion Tecnica.

Aprobó: ISABEL CRISTINA ORTIZ CORTÉS - Sub Gerente Tecnico

Empresas Públicas de Armenia EPA E.S.P.

VERSION 03

2. COSTOS VARIOS

EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA

"CONSTRUCCIÓN DE LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE ARMENIA, FASE 1"

MATRIZ PARA EL CÁLCULO DEL FACTOR DE A.I.U. 

1. COSTOS MENSUALES DE PERSONAL

CARGO CATEGORÍA

1.1 PERSONAL PROFESIONAL, ESPECIALISTA Y TECNICO EN CONSTRUCCIÓN

1.2 PERSONAL  TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO

1.3 PERSONAL ADMINISTRATIVO

SUBTOTAL COSTOS  DE PERSONAL

SUBTOTAL COSTOS PLANES 

Descripcion 

 Arrendamiento de Bodega (Incluye servicios publicos)

Suministro e instalacion de valla informativa

Cerramiento en tela preventiva PP (2 usos)

Kit de señalizacion aproximacion a obra

Plano record y formatos de esquina

Aseo General (cuadrilla 0:0:2)

SUBTOTAL GASTOS GENERALES 

Descripcion 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA (PGIO)

2.1 GASTOS GENERALES

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL (IMPUESTO DE GUERRA)

3. GASTOS OPERACIONALES 

GASTOS DE OFICINA

ENSAYOS DE LABORATORIO

SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES 

4.1 ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

5. IMPUESTOS Y GARANTÍAS

SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES 

5.1 IMPUESTOS

DESCRIPCIÓN

ESTAMPILLA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

ESTAMPILLA PRO-CULTURA

ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL

TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS

CUATRO POR MIL BANCARIO

SUBTOTAL IMPUESTOS

5.2 GARANTIAS

DESCRIPCIÓN

POLIZAS Y GARANTIAS


