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Empresas Públicas de Armenia E.S.P. comprometida con la necesidad de brindar el servicio de acueducto en las zonas de expansión del perímetro urbano,

establecidas por el Plan de Ordenamiento Territorial - POT vigente para el municipio de Armenia y la tendencia de crecimiento urbanístico de la ciudad en el sector de

la Zona Norte de la ciudad, como es el caso de la franja comprendida desde la Planta de Tratamiento de Empresas Públicas de Armenia E.S.P. y el sector de Transito

Departamental del Quindío, y la Avenida Centenario en el Sector del Sena de la Construcción y Agropecuario y el ramal conocido como los Ángeles, sectores en los

cuales se carece de redes de distribución de acueducto que permitan un desarrollo urbano en la zona. 

Es pertinente manifestar que, si bien Empresas Públicas de Armenia E.S.P. cuenta con redes menores de distribución de acueducto de seis, cuatro y tres pulgadas

(6”, 4” y 3”) abastecidas por un sistema de bombeo de tres bombas de quince caballos de fuerza (15 HP)en la zona de ejecución, se requiere aumentar la cobertura

del servicio de acueducto con la ejecución de obras de ampliación del sistema actual en la Zona Norte definida como zona de expansión en el municipio de Armenia

departamento del Quindío, a diámetros de doce pulgadas (12”) para una futura línea de impulsión del agua potable hacia un tanque de almacenamiento y la

construcción de nuevas redes de distribución de tres, cuatro, seis y ocho pulgadas (3”, 4”, 6” y 8”), así como la ampliación del sistema de bombeo con tres bombas

centrifugas de cuarenta caballos de fuerza (40 HP). 

Por otro lado, es necesario mencionar que el proyecto de acueducto Zona Norte se tiene proyectado para la construcción en diferentes fases por el costo tan elevado

de las mismas; en esta primera fase (Fase 1) se tiene contemplado la expansión de redes matrices y de distribución, garantizando el desarrollo de proyectos

inmobiliarios importantes en el sector, lo que permitirá a Empresas Públicas de Armenia E.S.P. incrementar de manera significativa el número de suscriptores del

servicio de acueducto.

Con el desarrollo de las obras de “CONSTRUCCION DE LA EXPANSION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE ARMENIA,

FASE 1”, se busca aumentar no solo el numero de usuarios del servicio de acueducto con los que cuenta Empresas Públicas de Armenia E.S.P. en un estimado

superior a doce mil doscientos (12.200), beneficiando a mas de cuarenta y dos mil setecientos (42.700) habitantes en periodo de diseño de veinticinco (25) años, sino

también brindar el servicio de acueducto en las zonas de expansión del perímetro urbano, establecidas por el Plan de Ordenamiento Territorial - POT vigente en el

sector de la Zona Norte de la ciudad.

En este orden de ideas y no solo debido a la complejidad de las obras a ejecutar, la falta de personal en la planta global de cargos de Empresas Públicas de Armenia

E.S.P., sino también a la extensión de las obras (construcción de líneas de impulsión, instalación de tuberías, mantenimiento viaductos, ampliación estación de

bombeo, entre otros), se requiere contratar con una persona natural o jurídica la “CONSTRUCCION DE LA EXPANSION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA

ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE ARMENIA, FASE 1”.

Es de anotar que el presente proceso fue debatido en la sesión de Junta Directiva de fecha 08 de octubre de 2020, en la cual se aprobó la vigencia futura excepcional

en cuanto al plazo de ejecución, dado que los recursos en su totalidad corresponden a la vigencia 2020.  
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1. Marco Legal (Dirección Jurídica)

Empresas Públicas de Armenia ESP., es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del Orden Municipal, que regula sus actividades contractuales con fundamento en las siguientes

disposiciones:

Artículo 31 de La ley 142 de 1994: por la cual se establece el Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios y se dictan otras disposiciones. De otra parte la Ley 689 de 2001: por medio de la

cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994, en cuanto al Artículo 31, preceptúa: ¨ Régimen de la Contratación. Los Contratos que celebren las Entidades Estatales que presten los Servicios

Públicos a los que se refiere esta Ley no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, salvo en lo que la presente Ley disponga otra

cosa.

Construcción de redes de Acueducto

2.3 Modalidad del Contrato a 

Celebrar:

Acuerdo No. 013 de octubre 08 de 2007: en su Artículo 9. Actos y Contratos, establece que los actos y contratos de Empresas Públicas de Armenia ESP., se regirán por las Reglas del Derecho

Privado, salvo las excepciones consagradas expresamente en la Constitución Política de Colombia, la Ley 142 de 1994 y las demás disposiciones reglamentarias de los Servicios Públicos

Domiciliarios y el actual Manual de Contratación adoptado mediante el Acuerdo 17 de Julio del 2015 señala en su Artículo 21 el Régimen aplicable a los Contratos suscritos por Empresas Publicas

de Armenia ESP. 

2.2 Planteamiento técnico de 

solución:

Empresas Públicas de Armenia E.S.P. deberá suscribir un contrato de obra con una persona jurídica o natural para la “CONSTRUCCION DE LA EXPANSION DEL

SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE ARMENIA, FASE 1”

2.1 Descripción de la 

necesidad:

2. Justificación técnica (Unidad Organizativa)
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SMMLV

NA

Si No

X

X

1) Desarrollar todas las actividades necesarias para cumplir con el objeto del contrato. (Ver actividades del presupuesto anexo).

2) Cumplir con las especificaciones técnicas exigidas por las Empresas Públicas de Armenia E.S.P. 

3) Presentar el Plan de Calidad del Contrato y cumplir con lo dispuesto en él.

4) Suministrar durante la ejecución del contrato, el personal técnico mínimo exigido en las Reglas de Participación del proceso de contratación.

5) Utilizar materiales de conformidad con los establecidos en el Reglamento del Sector del Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS  (o vigente) y demás normas concordantes.

6) Garantizar la calidad del objeto contratado y responder por su oportuna y correcta ejecución dentro del plazo y con el valor pactado.

7) Atender las consultas y observaciones que formule las Empresas Públicas de Armenia E.S.P. en el desarrollo del contrato.

8) Efectuar los aportes al sistema general de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales del personal a emplear durante la ejecución del contrato.

9) Suscribir con todos y cada uno de los usuarios del sector, directamente relacionados con la ejecución de la obra, las actas de vecindad previo al inicio de la obra.

10) Presentar previo al inicio de la obra el plan de manejo de tránsito que deberá ser aprobado por el supervisor, el cual se cumplirá durante la ejecución de la obra. Dicho

documento se ajustara a los requerimientos del manual de Señalización Vial del Ministerio de Trasporte.

11) Tramitar con la Secretaria de Infraestructura Municipal y la Secretaria de Tránsito y Transporte de Armenia, los permisos de rotura, ocupación de vía y desvió de tráfico

vehicular, que se requieran, previo al inicio de la obra.

12) Cumplir con las fichas ambientales estipuladas.

13) Contar con los equipos requeridos para la ejecución de la obra en calidad de préstamo o de su propiedad.

14) Cancelar los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral.

6. Situación de predios

La obra a realizar afecta exclusivamente predios públicos

$ 3.048.214.689,06

Obligaciones 

Principales

5. Determinación del objeto contractual (Descripción, Unidad Organizativa) 

Verificar la existencia de la documentación en el Sistema de Gestión Integrado de las actividades a ejecutar aplicables al objeto del contrato y en el marco de la Política de

Gestión del conocimiento y la innovación de Empresas Públicas de Armenia ESP., documentarla, ajustarla y/o actualizarla teniendo en cuenta las acciones realizadas y las

lecciones aprendidas en el desarrollo de las obligaciones contractuales ejecutadas.

“CONSTRUCCION DE LA EXPANSION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE ARMENIA, FASE 1”

Colocar (X) en caso de que aplique la siguiente obligación al objeto del contrato, de lo contrario coloque (NA) No aplica

Observaciones

4.1 Rubro Presupuestal:

INTERVENTORIA EXTERNA

En razón a que el valor del contrato a celebrar sea igual o superior a dos mil (2000) salarios mínimos mensuales legales vigentes y por lo tanto según el articulo 30

numeral 1, literal a) del Manual de contratación de EPA E.S.P., se debe acudir a un procedimiento de invitación publica, regulado en los artículos 41 y 42 de dicho

Manual de Contratación.

Empresas Públicas de Armenia E.S.P., es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, del orden municipal, dedicada a los servicios públicos domiciliarios, dotada

de Personería Jurídica, patrimonio propio e independiente y autonomía administrativa y financiera desde 1996 según el Acuerdo número 011 del Concejo Municipal

de Armenia, en cumplimiento de los artículos 17 y 180 de la Ley 142 de 1994. Actualmente presta los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. 

Empresas Públicas de Armenia E.S.P., es una empresa a la cual le corresponde la prestación de servicios públicos esenciales domiciliarios, de manera organizada

conforme a las normas legales vigentes, de conformidad con lo establecido por la Ley 142 de 1994, ley 689 de 2001, en la jurisdicción del municipio de Armenia.

Conforme a la necesidad de la empresa, se tiene un  fundamento Constitucional del siguiente tenor:

“Artículo 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del

territorio nacional.

Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades

organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de

interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas

actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una

actividad lícita.

Artículo 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su

actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.

Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.

Artículo 367. La ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, y

el régimen tarifario que tendrá en cuenta además de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos.”

Construcción de redes de Acueducto

Parte del trazado de la red de acueducto a construir, interviene los predios registrados bajo

Escrituras Públicas numero mil cuatrocientos cincuenta (1450) y numero cuatro mil

trescientos dos (4302), con servidumbres legales de acueducto pasiva y servidumbre de

transito pasiva a favor de Empresas Públicas de Armenia E.S.P.

4. Imputación presupuestal e interventoría

Empresas Públicas de Armenia E.S.P. pagará al contratista seleccionado el valor del contrato, así: 1) Un anticipo correspondiente al veinte por cuarenta (40%) del valor total

del contrato, una vez cumplidos los requisitos para la suscripción del Acta de Inicio 2) Un cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato se pagará mediante Actas

Parciales suscritas con el visto bueno del interventor. 3) El valor restante que correspondiente al diez por ciento (10%) del contrato, se pagará mediante el Acta de Liquidación

del Contrato suscrita con el visto bueno del interventor.

Forma de Pago: 

La obra a realizar afecta un predio privado

3. Fundamentos jurídicos de la modalidad de selección

$ 3.048.214.689,06

Plazo de Ejecución: OCHO (8) MESES

4.2 Interventor y/o 

Supervisor Sugerido:

INVITACIÓN PÚBLICA

3472,55
Valor: 

En gran medida el trazado de la red de acueducto se efectuará en andenes y vias del

municipio de Armenia, y parcial de Salento.

Objeto:
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Si No

X

Si No

X

Si No

X

X

X

X

X

X

X

X

Impacto (1 a 5)

1

2

2

3

3

3

3

5

4

3

4

4

5

3

NA

ESTIMACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE RIESGOS

Ver: www.inco.gov.co

Link Trámites

Ver: www.armenia.gov.co

Link Trámites

7. Tipificación, cuantificación y asignación de riesgos previsibles, no asegurables

La obra requiere permiso de "Aprovechamiento forestal árboles aislados"

La obra requiere permiso de corte y aprovechamiento de guadua

Requiere permiso para la ocupación temporal de carreteras concesionadas

La obra requiere permisos de aprovechamiento forestal

Se requiere trámite de conciliación con el propietario

Trámite

ObservacionesSolución planteada y avance de la misma

Afectación a servidumbre

Observaciones

Trámite de conciliación con el propietario

Ver: www.crq.gov.co

Link Tramites

La obra requiere permiso de corte y demolición de pavimento

Entidad

Solución planteada y avance de la misma

Secretaria de Infraestructura Municipal

NA

La obra requiere permiso para intervención del Árbol Urbano
Departamento Administrativo de 

Planeación

Instituto Nacional de Concesiones INCO

Observaciones

Parte del trazado de la red de acueducto a construir, interviene los predios registrados bajo

Escrituras Públicas numero mil cuatrocientos cincuenta (1450) y numero cuatro mil

trescientos dos (4302), con servidumbres legales de acueducto pasiva y servidumbre de

transito pasiva a favor de Empresas Públicas de Armenia E.S.P.

Tramite de licencias y permisos

La obra requiere Licencia Ambiental

La obra requiere permiso ocupación de cauces, playas y lechos

De requerirlo el contratista debe enviar un oficio 

que contemple la Ubicación de la Obra

Corporación Autónoma Regional del 

Quindío CRQ

El Predio a intervenir se encuentra afectado por servidumbre

Contratista en razón a que todos los ciudadanos 

estamos sujetos a cambios en la normatividad

Empresas Públicas de Armenia EPA E.S.P. por 

tratarse de una obligación a su cargo

Demora en la iniciación del contrato por falta de 

interventoría (retrasos en el proceso de selección 

del interventor producto de la dinámica del 

proceso)

JURIDICOS

2Muerte o incapacidad grave del contratista

Contratista, por tratarse de una obligación a su 

cargo

8. Indicación de las coberturas de los riesgos asegurables

Contratista en razón a que conoce las fuentes de 

materiales

Contratista

Contratista porque debe darle cumplimiento de las 

normas ambientales

3

3

1

No legalización oportuna de Servidumbres
Empresas Públicas de Armenia EPA E.S.P. por 

tratarse de una obligación a su cargo

Cambios en las fuentes de materiales autorizadas

Modificación y/o cambios de ubicación en las 

fuentes de materiales

Retraso en las Obras Generación de 

sanciones o multas pecuniarias

Retraso en las Obras

Mayor costo de las obras contratadas o 

incremento del valor de las mismas.

2Muerte o incapacidad grave del personal clave Contratista por tratarse de personal a su cargo

2

3

Cambios de normatividad durante la ejecución de 

las obras que afecten el equilibrio económico de 

la obra

Alzas imprevistas y excesivas de insumos y 

materiales

1

2

2

Contratista en razón a que conoce el desarrollo del 

mercado y sus proveedores.

CAUSAS Y/O EVENTOS DE LA NATURALEZA, FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

Empresas Públicas de Armenia EPA E.S.P.
Terremotos, volcanes, incendios no provocados 

y/o demás fuerzas de la naturaleza.

Incremento excesivo de los niveles de lluvia. 

Asignación del riesgo 

Aseguradora

Contratista en razón a que conoce los 

comportamientos del mercado

Contratista debe tener el conocimiento técnico 

sobre las fuentes de los materiales

ADMINISTRATIVOS

Riesgos
Probabilidad de 

Ocurrencia (1 a 5)

3

FINANCIEROS Y/O DE MERCADO

SOCIALES Y/O DE AMBIENTALES

1

1

Efecto

Retraso en las obras

Retraso en las obras

Retraso en las obras

Mayor costo de las obras contratadas

Mayor costo de las obras contratadas

TÉCNICOS Y/O OPERATIVOS Y/O DE EJECUCIÓN

1

Retraso en las obras o incremento del 

valor de las mismas

Retraso en las obras

Falta de permisos ambientales 

Problemas presentados durante la producción de 

los insumos por parte de los proveedores

Generación de sanciones o multas 

pecuniarias

Daños ambientales por inadecuadas prácticas del 

proceso constructivo

Paralización de las obras

Accidentes del transportador que lleve insumos 

y/o materiales y/o maquinaria y/o equipos y/o 

personal del CONTRATISTA

Contratista

En la etapa Pre-contractual

Paralización de las obras, incremento en 

costos de ejecución

Paralización de las obras

 GARANTÍA DE SERIEDAD: REQUIERE 
Igual al diez (10%) del monto de la propuesta y con una vigencia igual al plazo previsto para la presentación de la oferta y un (1) 

mes más.
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Firma:

Nombre:

Cargo:

Firma:

Nombre:

Proceso y/o 

Oficina:

Cargo: Líder del Proceso

LUIS ALBERTO VELEZ VELEZ

Subgerencia de Aguas

Subgerente y/o Director

ORIGINAL FIRMADO

Nota 2: Conforme al principio de Planeación contractual, se hace constar que con la aprobación de los estudios previos por parte del Subgerente y/o Director, se verificó el estudio de

precios de los bienes, obras o servicios del presente proceso contractual, encontrándose  acorde a los costos del mercado

NO APLICA

Jefe de Oficina 

Notas: 1. Diligencie el espacio de Jefe de Oficina cuando aplique al proceso de lo contrario coloque NA (No Aplica)

2. Cuanto aplique el Jefe de Oficina será el responsable de la elaboración de los Estudios Previos y el Líder del Proceso de su revisión.

Se revisan aspectos jurídicos del documento

Revisó (Dirección Jurídica y Secretaria General)

Elaboró y reviso  Aprobó 

• Cumplimiento: Por el veinte por ciento (20%) y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro meses más.

• De buen manejo y correcta inversión del anticipo: Igual al ciento por ciento (100%) de la suma entregada a título de anticipo y con una vigencia igual a la ejecución del contrato y cuatro (4)

meses más.

• De estabilidad y calidad de la obra: Igual al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia igual a cinco (5) años, contados a partir del recibo final de las obras.

• De pago de salario, prestaciones sociales e indemnización: Igual al diez (10%) del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.

• Garantía anexa de responsabilidad civil extracontractual: No podrá ser inferior a quinientos salarios mínimos mensuales vigentes (500 SMMLV) y con una vigencia igual al tiempo de

ejecución del contrato.

En la etapa de ejecución (Garantía Única)

NO APLICA

NO APLICA

ORIGINAL FIRMADO

LUIS ALBERTO VELEZ VELEZ

Subgerencia de Aguas


