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I. GENERALIDADES DEL PROCESO DE CONTRATACION 

TIPO DE PROCESO (MODALIDAD DE 

SELECCIÓN) 
INVITACIÓN PÚBLICA 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

CDP No.001336 

RUBRO PRESUPUESTAL: 10940030104 

INTERVENCIÓN DE LOS TÚNELES DE CONDUCCIÓN DE AGUA 

CRUDA: $3.144.265.260 

 

CONCEPTO DEL GASTO 

 

OBRA: CONSTRUCCIÓN PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 

DEL TÚNEL 19 DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA DE 

EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP 

 

PRESUPUESTO ASIGNADO 

 

TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOCIENTOS 

SESENTA Y CINCO MIL DOCIENTOS SESENTA PESOS 

($3.144.265.260) M/CTE 

FUENTE 

PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES REGULADO 

EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP – POAIR VIGENCIA 2020 

ESTIPULADO EN EL SIGUIENTE RUBRO: 

INTERVENCIÓN DE LOS TÚNELES DE CONDUCCIÓN DE AGUA 

CRUDA 

OBJETO 

CONSTRUCCIÓN PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL 

TÚNEL 19 DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA DE EMPRESAS 

PÚBLICAS DE ARMENIA ESP 

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

TÚNEL 19 DE LA CONDUCCIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS DE 

ARMENIA E.S.P., LOCALIZADO AL NORTE DEL CASCO URBANO DE 

LA CIUDAD DE ARMENIA, EN LA PARTE BAJA DEL COSTADO 

ORIENTAL DE LA VÍA ARMENIA-PEREIRA, APROXIMADAMENTE A 

300 METROS DE LA INTERCEPCIÓN VIAL DE CHAGUALÁ Y EL 

ACCESO A ÉSTE SE HACE DESDE ESTA MISMA VÍA, POR UN 

CAMINO A MEDIA LADERA 

 

II. ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

1. NECESIDAD  

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA DESEA SATISFACER  

 

CONSTRUCCIÓN PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL TÚNEL 19 DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA DE 

EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP:  Dentro de su infraestructura, Empresa Públicas de Armenia ESP cuenta 

con una Planta de Tratamiento de Agua Potable ubicada en el sector de Regivit, al norte de la ciudad de 

Armenia y provee a la fecha a ciento siete mil (107.000) usuarios del servicio de acueducto.  

En las etapas iniciales del proceso productivo, el agua cruda es captada del rio Quindío por medio de una 

bocatoma de tipo lateral en el sector de Boquia municipio de Salento, posteriormente transportada por 

medio de una serie de estructuras (conducción) conformadas por tramos en canales, tuberías, túneles y 

viaductos hasta la Planta de Tratamiento de Agua Potable. Estas estructuras son de vital importancia para 

garantizar la continuidad del servicio de acueducto, motivo por el cual personal  realiza inspecciones del 

corredor sobre la conducción, los días lunes, miércoles y viernes, revisando posibles fugas de agua cruda, 

deslizamientos y ejecutando labores de rocería y limpieza de las recamaras que componen estas estructuras; 

adicional, anualmente se efectúa por parte de personal técnico de la Empresa, la revisión interna y externa 

detallada   interna del estado de la conducción, para evaluar sus condiciones estructurales y de operación. 
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En las revisiones e inspecciones visuales, se evidenció un deterioro importante en el revestimiento y capacidad 

estructural del Túnel 19, por lo que se suscribió el Contrato de Consultoría 004 de 2017 cuyo objeto fue 

“ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS, PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL 

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL TÚNEL 19 DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA DE EMPRESA PÚBLICAS DE 

ARMENIA ESP”, para determinar las condiciones técnicas reales del mismo y realizar los estudios y diseños que 

fueran requeridos. La Consultoría, concluyó la necesidad de intervenir estructuralmente el Túnel y estableció 

las obras a ejecutar. 

El reforzamiento del Túnel 19 se convierte en una obra de vital importancia para Empresas Públicas de 

Armenia, ESP, debido a que no hay una conducción alterna, por lo tanto, el colapso del Túnel generaría 

suspensiones en el servicio de acueducto para toda la ciudad. 

1.2. DEFINICIÓN DE LA FORMA DE SOLVENTAR LA NECESIDAD 

Empresas Públicas de Armenia ESP, a fin de propiciar y facilitar el desarrollo de su misión institucional con el fin 

de facilitar el desarrollo de su gestión y para dar satisfacción a la necesidad descrita, determino que resulta 

necesario adelantar el proceso de contratación que garantice la ejecución de las obras constructivas 

correspondientes al proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL 

TÚNEL 19 DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA DE EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP"., atendiendo 

planos, diseños, presupuesto, normas y condiciones técnicas establecidas en los estudios, diseños y en las 

reglas de participación y demás anexos que hacen parte integral del contrato de obra. 

  

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACION DEL 

CONTRATO A CELEBRAR 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 

Empresas Públicas de Armenia E.S.P. deberá suscribir un Contrato de Obra con una persona jurídica o natural 

para la “CONSTRUCCIÓN PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL TÚNEL 19 DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA 

CRUDA DE EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP" 

 

2.2. ALCANCE DEL OBJETO: 

 

Para el funcionamiento del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 

DEL TÚNEL 19 DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA DE EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP”, la 

implementación de las obras de construcción contempla dentro de su alcance las siguientes Actividades: 

 

Obras Preliminares y Construcción de Desvío 

✓ Movimiento de tierra 

✓ Suministro e instalación de tuberías y accesorios 

✓ Obras en concreto 

✓ Acero de Refuerzo 

✓ Obras varias  

Obras de Reforzamiento al Interior del Túnel 19 

✓ Movimiento de tierra 

✓ Obras en concreto 

✓ Acero de Refuerzo 

✓ Obras varias 

Obras de Recuperación de la Tubería de Desvío 

✓ Movimiento de tierra  

 

2.3. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
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El contrato resultante del presente proceso CORRESPONDE A UN CONTRATO DE OBRA 

2.4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

2.4.1. OBLIGACIONES GENERALES 

 

2.4.1.1. EL CONTRATISTA deberá cumplir con el objeto contractual denominado como: “CONSTRUCCIÓN 

PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL TÚNEL 19 DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA DE 

EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP”, de conformidad con el alcance definido para el mismo, 

ejecutando la obra contratada de acuerdo con los diseños, planos, normas, especificaciones 

técnicas, cantidades de obra, tiempo de ejecución y obligaciones contenidos en el estudio 

previo de contratación con sus respectivos anexos, los pliegos de condiciones y demás 

documentos que hacen parte integral del contrato.  

2.4.1.2. EL CONTRATISTA deberá cumplir la totalidad de los requisitos definidos por Empresas Públicas de 

Armenia E.S.P para la legalización del contrato, y responder en su totalidad por el pago de los 

impuestos, tasas y contribuciones del orden nacional, departamental y/o municipal a que hubiera 

lugar en razón o con ocasión de la celebración, legalización, ejecución, pago y/o liquidación del 

contrato. 

2.4.1.3. EL CONTRATISTA como requisito para la suscripción del acta de inicio, deberá presentar al 

interventor o supervisor del contrato para su revisión y aprobación, máximo cinco (5) días hábiles 

después de la legalización del contrato de obra: i) flujo de inversión mensual en obra, ii) las 

garantías que amparan el contrato, iii) cronograma de trabajo y programación para le ejecución 

del contrato, lo anterior representado en un diagrama de Gantt que incluya histograma de 

recursos del proyecto y PERT, identificando actividades asociadas a los productos entregables, 

duración, relaciones de precedencia entre actividades, y definición de la ruta crítica del 

proyecto, iv) presupuesto general de obra, v) análisis de precios unitarios, los cuales deben 

corresponder en forma idéntica con el listado de precios de los insumos y de los unitarios 

contenidos en la propuesta, vi) personal propuesto en la oferta detallando modalidades de 

contratación y adjuntando hojas de vida y afiliación y pago al sistema de seguridad social (salud, 

pensión y ARL). 

2.4.1.4. EL CONTRATISTA como requisito para la suscripción del acta de inicio, deberá realizar visita de 

inspección al sitio de las obras, con el fin de determinar el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el proyecto en cuanto a localización, predios, servidumbres, tramites, permisos y 

demás, situación de la cual se levantará un acta adjuntado el registro fotográfico 

correspondiente; los resultados de dicho proceso de verificación deberán allegarse a EMPRESAS 

PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P. avalados por el interventor o supervisor del contrato en un plazo 

máximo de quince (15) días hábiles después de la legalización del contrato de obra, y de este 

dependerá la aprobación por parte de la entidad del inicio de obras. El acta de verificación 

deberá contener como mínimo registro fotográfico, requerimientos prediales y de servidumbres, 

estado tramites y permisos requeridos, conclusiones. 

2.4.1.5. EL CONTRATISTA deberá mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los 

términos del mismo. 

2.4.1.6. El CONTRATISTA y el personal requerido para la ejecución del contrato de obra deben asistir a la 

reunión de inicio de obra, previa a la firma del acta de inicio, donde se pondrán claras las 

condiciones de seguimiento y ejecución del contrato. 

2.4.1.7. EL CONTRATISTA inmediatamente después de suscribir el Acta de Inicio y previo al inicio de obra, 

deberá formular y presentar al interventor o supervisor del contrato para su revisión y aprobación 

el PLAN DE CALIDAD DE OBRA en un plazo máximo de ocho (8) días hábiles contados a partir de 

la suscripción del acta de inicio, el cual deberá estar enmarcado dentro de lo dispuesto en la 

normativa legal vigente, y debe incluir como mínimo:  

2.4.1.8. Plan de demarcación y señalización de la obra: Incluye como mínimo descripción de la 

señalización preventiva a adoptar en el sitio de los trabajos durante la ejecución de los mismos. El 

plan debe dar cumplimiento a la normatividad vigente  

2.4.1.9. En caso de aplicar, EL CONTRATISTA debe presentar el  Plan de manejo de tráfico - PMT: Incluye 
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como mínimo la identificación de los permisos y autorizaciones necesarios para la correcta 

ejecución y desarrollo de la obra, y la entidad ante la cual deba realizarse el trámite, 

afectaciones del tráfico vehicular, peatonal y de las estructuras vecinas, cronograma de 

ejecución de los trabajos, cronograma de reposición de la malla vial local afectada en caso de 

requerirse, metodología de difusión del plan en los medios en caso de requerir el cierre total o 

parcial de una vía; en caso de requerirse el plan deberá ser presentado a la autoridad municipal 

competente para su revisión y aprobación. El plan debe dar cumplimiento a la normatividad 

vigente, especialmente la Ley 769 de 2002 "Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito 

Terrestre y se dictan otras disposiciones" y el Decreto 1469 de 2010 “Por el cual se reglamentan las 

disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función 

pública que desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones”. 

2.4.1.10. Programa de trabajo en alturas, riesgos laborales, salud ocupacional y seguridad industrial: 

Incluye como mínimo descripción modalidades de contratación, identificación peligros y riesgos, 

medidas de prevención, evaluación, valoración y control de los peligros y riesgos, plan de 

prevención, preparación y respuesta ante emergencias, programa de capacitación. El plan 

debe dar cumplimiento a la normatividad vigente, especialmente el Decreto 1072 de 2015, “Por 

medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”, Resolución 1409 de 

2012 “Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en 

trabajo en alturas”, Resolución 1903 de 2013 “Por la cual se modifica el numeral 5° del artículo 10 y 

el parágrafo 4° del artículo 11 de la Resolución 1409 de 2012 y se dictan otras disposiciones”, 

Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Trabajo”, Ley 1562 de 2012 “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan 

otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional”. 

2.4.1.11. Plan de Manejo Ambiental: Incluye como mínimo identificación de los permisos  y/o 

autorizaciones para el uso y aprovechamiento de recursos naturales requeridos por la autoridad 

ambiental y la entidad ante la cual deba realizarse el trámite, identificación y cuantificación de 

impactos, matriz de aspecto - efecto, descripción de medidas de manejo ambiental a 

implementar, identificación de las fuentes de suministros de materiales pétreos y agregados 

previa verificación de licencias ambiental y/o permisos de las autoridades competentes, 

protocolo para manejo de escombros, residuos sólidos y recuperación de áreas afectadas, 

identificación de los sitios de disposición de material de retiro y/o escombros debidamente 

autorizados por la autoridad competente. Las autorizaciones, licencias y demás permisos 

requeridos corren por cuenta del contratista.  El plan debe dar cumplimiento a la normatividad 

vigente, especialmente el Título I del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico – Ras 2000, y asegurar que los procedimientos aplicados sean compatibles 

no sólo con los requerimientos técnicos exigidos, sino con la normatividad vigente relacionada 

con el manejo ambiental. 

2.4.1.12. Plan de Contingencia: Incluye como mínimo identificación de riesgos y amenazas que se puedan 

presentar durante el tiempo de ejecución del proyecto, y las estrategias preventivas y correctivas 

que las mitiguen. El plan debe dar cumplimiento a la normatividad vigente. 

2.4.1.13. Programa de Comunicación Social: Incluye como mínimo la metodología de interacción con la 

comunidad en general y la difusión del proyecto incluido el Plan de Calidad. La implementación 

de dicho programa tendrá como propósito mantener informada oportunamente a la comunidad 

afectada por la ejecución de las obras (actores implicados en el proyecto, instituciones, 

comunidad en general, etc.), velar por el adecuado manejo de las relaciones interinstitucionales 

y con la comunidad, buscar la cooperación de otras instituciones y evitar reacciones inesperadas 

de personas u organizaciones que se vean afectadas por la ejecución de las obras. Se deberá 

como mínimo realizar socialización del proyecto antes de iniciar, durante su ejecución y al cierre 

del mismo con los beneficiarios del proyecto; en la primera reunión de socialización se deberá 

conformar el comité de veeduría ciudadana. 

2.4.1.14. Posterior a su aprobación EL CONTRATISTA deberá garantizar la implementación, control, 

seguimiento y cierre del mismo, el cual debe ser realizado por personal con el conocimiento y la 

experiencia requerida. 

2.4.1.15. EL CONTRATISTA se obliga a suministrar e instalar la valla de información correspondiente, de 
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acuerdo con las especificaciones definidas por EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P.  Dicha 

valla deberá instalarse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la suscripción del acta 

de inicio. 

2.4.1.16. Previo el inicio de obras físicas, EL CONTRATISTA deberá disponer de todo el equipo, personal y 

materiales que está obligado a suministrar por su cuenta para la ejecución del Contrato. El 

contratista deberá establecer conjuntamente con el interventor o supervisor del contrato: a) 

metodología para los controles en que deben intervenir el contratista de obra y el  interventor o 

supervisor: Control de pólizas, control de afiliaciones al sistema de seguridad social, control del 

pago al sistema de seguridad social y parafiscales, planillas de control para dejar constancia del 

cumplimiento del Plan de Calidad, entre otros,  b) metodología de control presupuestal, 

incluyendo cambios de obra, adiciones, revisión mensual de las cantidades de obra que se 

requieren para cumplir el objeto del contrato, c) programación detallada de obra por abscisas, 

(de manera que sea evidente y fácilmente de establecer el avance de obra, d) programa de 

suministro de los materiales más relevantes y del equipo que requiere la ejecución de la obra 

(teniendo en cuenta el tiempo que requiere la solicitud de cotizaciones, análisis de muestras, 

pedido, tiempo de fabricación, suministro en el sitio de la obra), e) método para realizar el control 

semanal de la programación de obra y los suministros. En todo caso EL CONTRATISTA deberá 

cumplir con las siguientes disposiciones: a) los materiales propuestos deberán cumplir las 

especificaciones técnicas contenidas en los diseños. b) los métodos constructivos deberán 

garantizar que no afectan la condición funcional de la obra. c) los procedimientos constructivos 

seleccionados deberán propender por minimizar el desperdicio de materiales y la generación de 

contaminantes, el uso eficiente del agua, la eficiencia energética, el uso de materiales 

reutilizables y/o reciclables en la obra y la utilización de procedimientos alternativos que reduzcan 

el impacto ambiental de las obras. d) cumplir con los estándares de calidad y demás requisitos de 

la construcción definidos en el diseño. e) los proveedores de materias primas y otros insumos, así 

como los sitios de disposición de residuos de la construcción deben contar con los respectivos 

permisos, certificados y autorizaciones vigentes durante toda la ejecución de la obra. 

2.4.1.17. El CONTRATISTA deberá garantizar la permanencia del personal profesional ofrecido y aprobado 

por EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P. durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de 

la misma, si EL CONTRATISTA requiere cambiar o sustituir a uno o más profesionales o personal 

propuesto, deberá hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se sustituye. La aceptación 

del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación por parte del interventor o supervisor. Así 

mismo, deberá vincular mano de obra no calificada en la región en un mínimo del 80% del total 

de personal requerido para la ejecución del proyecto, realizar el pago de los salarios, 

prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la 

obra, igualmente deberá elaborar los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe 

ningún tipo de vínculo laboral del personal con EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P. 

2.4.1.18. Además del personal profesional y técnico, EL CONTRATISTA deberá emplear personal idóneo y 

calificado, de manera que la obra se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberá 

ser fácilmente identificable por el interventor o supervisor cuando ésta requiera de alguna acción 

especial del personal a su mando, la cual será de su acatamiento. El personal que labore en la 

obra deberá mantener debidamente identificado con carné y chaleco o prenda de vestir, para 

su inmediato reconocimiento, de conformidad con los distintivos, logotipos, insignias, etc, que le 

indique EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P. a través del interventor o supervisor del contrato. El 

personal que participe en la ejecución de la obra será contratado directamente por el 

Contratista, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y EMPRESAS 

PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P no adquiere con él ninguna responsabilidad de vinculación laboral, 

administrativa, ni de otra índole EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P. y/o LA INTERVENTORIA O 

SUPERVISIÓN, se reserva el derecho de exigir al Contratista, y por escrito, el reemplazo de 

cualquier persona vinculada al proyecto, sin que éste adquiera el derecho de elevar reclamos 

por esta causa. El interventor o supervisor podrá solicitar, en cualquier momento, el suministro de 

información sobre la nómina del personal asignado a la obra, y el Contratista atenderá esta 

solicitud con el detalle requerido y en el plazo que se le haya fijado. El desacato de cualquiera de 

estas disposiciones constituye causal de incumplimiento del contrato. 



 

PROYECTO DE REGLAS DE PARTICIPACIÓN 
 

 

Página 6 de 33 

 

2.4.1.19. EL CONTRATISTA deberá cumplir las normas legales para el pago de salarios y prestaciones 

sociales del personal, el cual no tendrá el carácter de oficial. La entidad no asumirá ninguna 

responsabilidad laboral por la vinculación que haga el contratista del personal requerido. EL 

CONTRATISTA deberá responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure 

el personal o los subcontratistas contra EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P. 

2.4.1.20. EL CONTRATISTA deberá cumplir con las obligaciones relacionadas con los aportes al sistema de 

Seguridad Social (salud, pensión y ARL), y para ello deberá acreditar de conformidad con lo 

establecido en la normatividad vigente, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus 

empleados a los subsistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, así como aportes 

parafiscales que corresponda, mediante certificación expedida por el representante legal o 

revisor fiscal según el caso, en caso de vincular personal mediante prestación de servicios, 

deberán presentarse igualmente los soportes correspondientes a los aportes realizados por los 

mismos.   

2.4.1.21. El CONTRATISTA deberá garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial para la 

ejecución del contrato en los siguientes aspectos: a) elementos de seguridad industrial para 

obreros y todo el personal que interviene en cada una de las actividades, b) manipulación de 

equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, 

c) todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes, y d) todo el 

personal deberá estar debidamente identificado, con carnet o escarapela, uniformes,  chalecos 

u otra prenda de vestir que se determine y que permita su inmediato reconocimiento 

2.4.1.22. EL CONTRATISTA deberá garantizar por lo menos una visita de su ARL durante la ejecución de los 

trabajos; informando por escrito fecha de la misma con 5 días hábiles de anticipación al 

interventor o supervisor del contrato y a la entidad. 

2.4.1.23. EL CONTRATISTA deberá contar con una comisión de topografía disponible en obra para el 

replanteo de la misma y la verificación de niveles de excavación y funcionamiento de las obras 

construidas. 

2.4.1.24. EL CONTRATISTA deberá realizar la revisión de los estudios y diseños, cantidades de obra y demás 

documentos contractuales con el fin de corroborar la pertinencia de los mismos, el cumplimiento 

de lo establecido en el reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento 

básico, el cumplimiento de lo establecido en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 

Resistente NSR-10 y corroborar que los recursos asignados a este proyecto cumplen con la 

provisión necesaria para garantizar el alcance del mismo (Incluye balance de obra de todos y 

cada uno de los ítems contemplados en el presupuesto). El resultado de esta revisión deberá ser 

presentado debidamente avalado por el interventor o supervisor del contrato, en medio físico y 

digital (archivo ejecutable) antes de cumplirse el veinte por ciento (20%) del tiempo de ejecución 

del contrato. 

2.4.1.25. EL CONTRATISTA deberá en caso de requerirse, solicitar a EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P. 

que gestione con el diseñador, los ajustes cambios y/o rediseños requeridos a los estudios y 

diseños del proyecto, garantizando la funcionalidad de las obras a ejecutar y el cumplimiento de 

la normativa legal vigente, especialmente lo dispuesto en el reglamento técnico para el sector de 

agua potable y saneamiento básico, y presentarlos al interventor o supervisor del mismo para su 

revisión y aprobación. 

2.4.1.26. EL CONTRATISTA deberá suscribir en el formato establecido por EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA 

E.S.P en conjunto con el afectado y el interventor o supervisor del contrato, las actas de vecindad 

requeridas para la correcta ejecución y desarrollo de la obra. Las actas deberán estar suscritas en 

su totalidad antes de cumplirse el veinte por ciento (20%) del tiempo de ejecución del contrato y 

antes de generarse la intervención en un predio que requiera su suscripción. Una vez ejecutadas 

las obras EL CONTRATISTA deberá realizar su respectivo cierre, previo visto bueno del interventor o 

supervisor del contrato. En caso de generarse cualquier alteración sobre los predios de la zona 

intervenida, esta debe ser corregida y entregada como se encontraba inicialmente y a 

satisfacción del afectado e interventoría, bajo responsabilidad y costo del contratista. 

2.4.1.27. EL CONTRATISTA debe realizar, por su cuenta y riesgo la construcción del campamento de obra, 

cerramiento o aislamiento del área intervenir, señalización temporal y definitiva y señalización 

preventiva en las áreas de afectación del proyecto, cumpliendo con la normativa legal vigente.  
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2.4.1.28. EL CONTRATISTA debe garantizar para la obra la señalización y seguridad de la misma. Para ello 

deberá mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente señalizados con 

cinta de demarcación a tres líneas y con soportes tubulares. 

2.4.1.29. EL CONTRATISTA deberá realizar, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios públicos 

provisionales para la ejecución del proyecto, responder por el pago correspondiente al consumo 

de los servicios públicos suministrados para la ejecución del objeto del contrato derivado del 

presente proceso, así como las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del 

servicio. 

2.4.1.30. EL CONTRATISTA deberá hacerse cargo de los elementos que entregará EMPRESAS PÚBLICAS DE 

ARMENIA E.S.P. para la ejecución de la obra, llevar un control detallado de los mismos (elementos 

suministrados vs elementos instalados), velar por su cuidado, custodia y conservación, y hacer su 

respectiva devolución en caso de requerirse.  

2.4.1.31. EL CONTRATISTA, subcontratista y proveedores se obligan a practicar las medidas ambientales, 

sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, 

ni las cosas, ni el medio ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen.  

2.4.1.32. EL CONTRATISTA deberá vigilar el cumplimiento del componente ambiental, y en particular, que 

no se causen perjuicios al ecosistema en zonas próximas o adyacentes al sitio de la obra, o a los 

predios donde se esté realizando la intervención.  Si se presentan alteraciones al medio ambiente, 

el contratista responderá por las sanciones impuestas por la autoridad competente. 

2.4.1.33. El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de 

las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la 

administración o a terceros, y mantendrá indemne a la entidad frente a cualquier reclamación 

derivada de la ejecución del contrato, ya sea por parte de sus trabajadores, subcontratistas, o 

terceros afectados, así como, frente a cualquier sanción por parte de las autoridades 

ambientales o de cualquier tipo que se pueda derivar igualmente de la ejecución del contrato 

de obra.  

2.4.1.34. EL CONTRATISTA deberá reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño o 

perjuicio que ocasione en el sitio de la obra con ocasión de la ejecución del proyecto. 

2.4.1.35. El CONTRATISTA deberá llevar una memoria o bitácora diaria de todos los acontecimientos, 

sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios 

que tengan que ver con el proyecto, y demás acontecimientos, debe permitir la comprensión 

general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e 

inversión aprobado. Debe firmarse por el director y/o residente de obra, el director y/o residente 

de la Interventoría o el supervisor, y adicionalmente debe estar foliada. El libro de bitácora de 

obra en el cual se consignarán todos los hechos y situaciones presentadas durante la ejecución 

del contrato, así como los avances y cantidades de obra ejecutados, las observaciones, 

solicitudes y órdenes impartidas por el Interventor o supervisor del contrato y las solicitudes que 

con ocasión a la revisión o modificación de planos, diseños, materiales o procedimientos 

constructivos deba realizar el contratista, deberá llevarse al día y mantenerse en el sitio de la obra 

y estar disponible para revisión por parte de EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P. 

2.4.1.36. EL CONTRATISTA y el personal requerido para la ejecución del contrato de obra debe participar 

de los comités de obra y presentar la documentación requerida por la interventoría o supervisor, 

y/o la entidad contratante, los cuales tendrán una periodicidad mensual.  

2.4.1.37. EL CONTRATISTA deberá suscribir en conjunto con el interventor o supervisor las actas de inicio, 

suspensión y reinicio de obra, recibo parcial y final de la obra ejecutada, en los formatos y/o 

modelos establecidos por EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P., dentro de los plazos y términos 

establecidos para ello, y dando estricto cumplimiento a las listas de chequeo emitidas por la 

entidad para tal fin. Cualquier solicitud de suspensión de obra deberá contener el tiempo 

estimado de la misma, y ser presentada por escrito al interventor o supervisor para su respectiva 

revisión y visto bueno; una vez surtido este proceso se presentará a la entidad para su respectiva 

aprobación y suscripción. En caso de que el tiempo estimado de suspensión deba ampliarse, se 

dejara constancia del porque se deberá mantener suspendido, en caso de cambio de causal de 

suspensión, deberá dejarse constancia.   

2.4.1.38. EL CONTRATISTA deberá rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que 
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le solicite el interventor o supervisor en el desarrollo del contrato.  

2.4.1.39. EL CONTRATISTA deberá atender las solicitudes, observaciones y órdenes impartidas por el 

interventor o supervisor durante el desarrollo del contrato, sin que dichas determinaciones 

aminoren y/o eximan la responsabilidad del CONTRATISTA, o le releven de las obligaciones 

derivadas del Contrato. El interventor o supervisor estará facultado para suspender la obra, 

ordenar la demolición de las obras que determine se encuentran mal ejecutadas y/o que no 

cumplan con las especificaciones técnicas ya sea por los insumos o mano de obra, teniendo en 

cuenta los análisis y resultados de los ensayos realizados, ordenar los cambios de materiales que 

corresponda cuando se determine que los mismos son insuficientes o inapropiados, quedando EL 

CONTRATISTA en la obligación de rehacer nuevamente lo demolido y reemplazar a entera 

satisfacción de la interventoría los materiales rechazados, sin que de ello se derive ninguna 

obligación de EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP  y/o derecho del contratista a efecto de 

reembolso. 

2.4.1.40. El programa de trabajo acordado será obligatorio para el CONTRATISTA quien no podrá 

modificarlo unilateralmente. La modificación del programa de trabajo deberá fundarse en causas 

plenamente justificadas y requerirá la aprobación escrita previa del interventor o supervisor del 

contrato, y la verificación por parte de EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P. En caso de que el 

CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabajo, el Interventor o supervisor le podrá exigir 

por escrito el aumento del número de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y en general, las 

acciones necesarias para el cumplimiento del mismo, sin que por la realización de tales acciones 

se genere costo adicional alguno para EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P. La renuencia del 

CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se considera como incumplimiento de conformidad 

con lo establecido en el contrato. Los requerimientos del interventor o supervisor no 

incrementarán el valor del contrato y estas condiciones son aceptadas por el proponente con la 

entrega de la propuesta. 

2.4.1.41. Si durante la ejecución de las obras se requiere realizar alguna modificación sobre el trazado 

propuesto, las actividades definidas contractualmente, el plazo de ejecución del contrato y/o el 

valor contractual, EL CONTRATISTA deberá presentar al interventor o supervisor la solicitud de 

dichas modificaciones con sus respectivos soportes en los formatos definidos por EMPRESAS 

PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P. para su revisión y visto bueno; una vez surtido este proceso la 

documentación será presentada a la Subgerencia Técnica y Operativa de la entidad para su 

respectivo estudio y revisión, y posterior presentación para aprobación por parte de la Gerencia 

de la entidad, y suscripción de la respectiva modificación. Si el contratista realiza alguna 

modificación sin contar con la respectiva aprobación por parte de la entidad, esta deberá ser 

asumida por cuenta y riesgo del mismo. En caso de que por la procedencia del tipo de ajuste se 

requiera reformulación del proyecto ante Empresas Públicas de Armenia ESP, EL CONTRATISTA 

deberá proceder de conformidad con los procedimientos establecidos por la entidad para estos 

casos. En caso de aprobación se deberá proceder de conformidad con lo establecido por la 

entidad para la suscripción de la respectiva modificación. 

2.4.1.42. EL CONTRATISTA deberá dar a conocer a EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P., cualquier 

circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que 

pueda afectar la ejecución del contrato. 

2.4.1.43. EL CONTRATISTA debe presentar informes mensuales de ejecución del contrato previa revisión y 

aprobación por parte del interventor o supervisor, en el formato suministrado por EMPRESAS 

PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P., en el cual registre entre otros: i) Control administrativo: Informe de 

personal empleado durante el periodo detallando la modalidad de contratación, control de 

afiliaciones al sistema de seguridad social (pensión, salud, ARL), control del pago al sistema de 

seguridad social y parafiscales (pensión, salud, ARL), control y seguimiento programa de trabajo 

en alturas, riesgos laborales, salud ocupacional y seguridad industrial, instalación la valla de 

información, informe actas de vecindad suscritas durante el periodo, comités técnicos realizados 

durante el periodo, correspondencia suscrita y recibida durante el periodo, actas suscritas 

durante el periodo ii) Informe de ejecución financiera (registro cronológico de pagos realizados, 

ajustes y deducciones efectuadas), adiciones presupuestales, iii) Control técnico: Porcentaje de 

ejecución vs cronograma de obra, control y seguimiento al cronograma de actividades, 
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actividades realizadas durante el periodo, informe de materiales y equipos utilizados durante el 

periodo, balance presupuestal, bitácora de obra, registro fotográfico, resultados de ensayos y 

análisis realizados durante el periodo, control y seguimiento plan de demarcación y señalización 

de la obra, plan de manejo de tráfico - PMT  y plan de contingencia, iv) Control jurídico: Control 

de pólizas, modificaciones del contrato, v) Control ambiental: Control y seguimiento plan de 

manejo ambiental, vi) Control Social: Control y seguimiento programa de comunicación social, 

vii) demás aspectos relevantes que sean considerados por la interventoría o supervisor y/o 

EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P. 

2.4.1.44. EL CONTRATISTA deberá realizar la puesta en marcha de las obras objeto del presente contrato 

teniendo en cuenta lo dispuesto en la normatividad técnica legal vigente, especialmente lo 

establecido en el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico –

RAS-, y realizar por su cuenta y riesgo todos los ensayos, análisis y/o pruebas requeridas 

dependiendo de la naturaleza del proyecto, los cuales deberán ser revisadas, verificadas y 

aprobadas por el interventor o supervisor del contrato.  

2.4.1.45. EL CONTRATISTA deberá actualizar y/o ajustar el manual de operación y mantenimiento de los 

sistemas construidos y/o implementados, conforme con los resultados obtenidos durante la 

ejecución del proyecto y teniendo en cuenta lo dispuesto en la normatividad técnica legal 

vigente, especialmente lo establecido en el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable 

y Saneamiento Básico –RAS-; dicho manual debe especificar como mínimo tipos de materiales de 

obra utilizados, equipos y/o herramientas suministrados con sus respectivos certificados de 

garantía, calidad y/o calibración según corresponda, descripción general del sistema incluida su 

operación,  recomendaciones de mantenimiento preventivo y conservación. Este manual 

contendrá en una escala reducida, pero legible, planos arquitectónicos, estructurales, hidro-

sanitarios y de equipos especiales según corresponda. Este manual deberá contar con la revisión 

y aprobación por parte del interventor o supervisor, y deberá ser socializado y suministrado al 

finalizar el contrato como requisito para recibo final de las obras EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA 

E.S.P.  

2.4.1.46. EL CONTRATISTA deberá realizar la capacitación para la operación del sistema y manejo de 

equipos  al personal designado por escrito por la entidad administradora del sistema. 

2.4.1.47. EL CONTRATISTA debe elaborar los Planos Record de la Obra en Coordenadas Reales en medio 

físico y digital, con Formato de Esquinas (Original y Copia), previo visto bueno y aprobación del 

Interventor o supervisor. 

2.4.1.48. EL CONTRATISTA se obliga a dejar el sitio de las obras limpio e impecable como se encontraba 

antes del inicio de las mismas. 

2.4.1.49. EL CONTRATISTA debe responder por las revisiones, pruebas y acciones correctivas requeridas de 

todas las instalaciones del proyecto durante los siguientes cuatro (4) meses a la entrega física y 

recibo a satisfacción por parte de la Interventoría. 

2.4.1.50. EL CONTRATISTA debe presentar un informe final de ejecución  del contrato previa revisión y 

aprobación por parte del interventor o supervisor, en el formato suministrado por EMPRESAS 

PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P., en el cual registre entre otros: i) Control administrativo: Informe de 

personal empleado durante la ejecución del contrato detallando la modalidad de contratación, 

control de afiliaciones al sistema de seguridad social (pensión, salud, ARL), control del pago al 

sistema de seguridad social y parafiscales (pensión, salud, ARL), cumplimiento y cierre programa 

de trabajo en alturas, riesgos laborales, salud ocupacional y seguridad industrial, instalación la 

valla de información, cierre actas de vecindad suscritas durante la ejecución del contrato, 

comités técnicos realizados durante la ejecución del contrato, correspondencia suscrita y 

recibida durante la ejecución del contrato, actas suscritas durante la ejecución del contrato, Paz 

y salvo por todo concepto con los proveedores y subcontratistas, ii) Informe final de ejecución 

financiera (registro cronológico de pagos realizados, ajustes y deducciones efectuadas), 

adiciones presupuestales, iii) Control técnico: porcentaje final de ejecución de obra, actividades 

realizadas durante la ejecución del contrato, memoria de cantidades de todas las obras 

ejecutadas informe de materiales y equipos utilizados durante la ejecución del contrato, bitácora 

de obra, registro fotográfico final por actividad, resultados de ensayos y análisis realizados durante 

la ejecución del contrato, manuales, catálogos y especificaciones técnicas que garanticen la 
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idoneidad de los materiales y los procedimientos constructivos, cumplimiento y cierre plan de 

demarcación y señalización de la obra, plan de manejo de tráfico - PMT  y plan de contingencia, 

Planos record de construcción debidamente firmados, manual de operación y mantenimiento 

ajustado a las obras construidas, equipos y materiales implementados, con las respectivas 

garantías y especificaciones técnicas de los quipos instalados, iv) Control jurídico: Informe final 

estado de garantías, póliza de estabilidad de la obra actualizada con la fecha del acta final,  

modificaciones del contrato, v) Control ambiental: Cumplimiento y cierre plan de manejo 

ambiental, vi) Control Social: Cumplimiento y cierre programa de comunicación social, vii) demás 

aspectos relevantes que sean considerados por la interventoría o supervisor y/o Empresas Públicas 

de Armenia. 

2.4.1.51. Como requisito para la liquidación del contrato EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe hacer 

entrega a EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P., de los documentos requeridos por la entidad 

de acuerdo con el formato GDAP-R-035: Control y Seguimiento de Contratos”, a) Cuenta de 

cobro o factura. b) Copia del contrato de obra y otro sí expedidos. (Si aplica) c) Copia acta de 

inicio. d) Copia actas de suspensión y reinicios suscritas. e) Copia pólizas generadas durante toda 

la ejecución del contrato. f) Soportes de pago de aportes al sistema de seguridad social (salud, 

pensión, ARL) por cada mes de ejecución del contrato. g) Soportes de pagos de aportes 

parafiscales (Sena, Bienestar Familiar, Caja de compensación, etc). h) Paz y salvo expedido por la 

oficina de trabajo del municipio en el que se desarrolló el contrato. i) Paz y salvo por todo 

concepto generado por la comunidad donde se desarrolló el contrato. j) Acta de entrega de 

obra y recibo a satisfacción suscrita por el contratista, interventor o supervisor, representante 

comunidad beneficiada, alcaldía municipal, administrador y operador servicios públicos. k) 

Ampliación y/o Actualización de garantías según condiciones establecidas en el contrato. l) 

Resultado de Ensayos de Laboratorio. (Densidades Próctor Modificado, Granulometrías, 

Dosificaciones de Mezclas, Ensayo a la Compresión y Flexión de Concreto o Asfalto Según Sea el 

Caso. m) Acta final de obra con sus respectivas memorias de cantidades. n) Acta de liquidación. 

ñ) Listado de los beneficiarios del proyecto, previo visto bueno y aprobación del Interventor. o) 

Plano Record de la Obra en Coordenadas Reales en medio físico y digital, con Formato de 

Esquinas (Original y Copia), previo visto bueno y aprobación del Interventor. p) Registro 

Fotográfico por Actividad Ejecutada en el Desarrollo del Contrato (físico y magnético. q) Manual 

de operación y mantenimiento de las unidades intervenidas. r) Bitácora de Obra. s) Certificado 

de Materiales Utilizados en Obra. t) Certificado de Cumplimiento a la Resolución 1166 de 2006 

Expedida por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Relacionada con el 

Reglamento Técnico de Tuberías. En el Cual se Identifique el Lote de Donde Proviene la Tubería 

de la Fábrica, si es del caso.  u) Copia informe final de ejecución del contrato. x) Certificación 

cuenta bancaría por consignar.  

2.4.1.52. Las demás requeridas por EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P. en especial aquellas qué 

estando directamente relacionadas con el objeto del contrato, le sean requeridas por el 

despacho del Gerente y/o Subgerente de Aguas. 

 

2.4.2. OBLIGACIONES RESOLUCIÓN 0330 DE 2017: 

 

2.4.2.1. Procedimiento general: La construcción de las obras requeridas   para proyectos   del  sector  

deberá  seguir  como  mínimo   el siguiente  procedimiento  general 

 

Paso  1. Sujeción de la construcción a planos y especificaciones técnicas de diseño aprobados: 

Todas las obras de ingeniería que se desarrollen en el sector de agua potable y saneamiento básico 

deberán contar con diseños y planos debidamente firmados por el diseñador, el interventor y 

aprobados por la entidad contratante. 

En caso de que las condiciones de la obra requieran modificaciones al diseño, el constructor junto 

con la entidad contratante   definirán quien debe   realizar   los ajustes   o actualizaciones 

necesarios, previo   a la ejecución de las mismas de acuerdo a la naturaleza del contrato, ya sea 
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público,  privado o mixto. 

 

Paso  2.  Definición de métodos constructivos y materiales:  Previo al inicio de las obras, el 

constructor deberá presentar ante la entidad contratante   los procedimientos constructivos a 

implementar, así como los materiales   a utilizar.   En todo caso se deberá   cumplir   con las 

siguientes disposiciones: 

✓ Los materiales   propuestos por el constructor   deberán cumplir   las especificaciones 

técnicas contenidas en los diseños.             . 

✓ Los métodos constructivos   deberán garantizar   que no afectan   la condición funcional de 

la obra. 

✓ La construcción de las obras deberá cumplir e implementar como mínimo las medidas de 

manejo ambiental definidas en la etapa de diseño. Los  procedimientos  constructivos    

seleccionados  deberán propender  por minimizar  el desperdicio de materiales  y la  

generación de   contaminantes,   el   uso   eficiente    del   agua    (minimizar     los 

requerimientos  de  agua  y/o   su  reciclaje   dentro   de   la  obra,   la recolección  de 

aguas lluvias y  la implementación de  dispositivos  de uso  eficiente    de   agua),    la   

eficiencia   energética   (mediante    la utilización   de  aparatos   de  alta  eficiencia  

energética   y/o   uso  de energías   renovables),    el   uso   de   •materiales    reutilizables    

y/o reciclables  en la obra y la utilización  de  procedimientos alternativos que reduzcan el 

impacto ambiental  de las obras. 

✓ Cumplir con los estándares de calidad y demás requisitos de la construcción definidos en el 

diseño. 

✓ Los proveedores de materias primas y otros insumos así como los sitios de disposición de 

residuos de la construcción deben contar con los respectivos   permisos, certificados   y   

autorizaciones   vigentes durante toda la ejecución de la obra 

 

Paso  3.  Medidas de gestión social, seguridad industrial y salud ocupacional:  Durante   las obras de 

construcción   de   los proyectos deberá garantizarse   la seguridad de la población dentro del área 

de influencia de los proyectos, incluyendo población aledaña, trabajadores y usuarios finales, para 

lo cual se deberá cumplir como mínimo con los siguientes requisitos: 

✓ Durante la etapa de construcción de los proyectos, la interacción con la comunidad 

deberá ser proactiva y preventiva. 

✓ La   comunicación deberá ser efectiva y contemplar   un proceso de información 

permanente y oportuna que permita generar cambios de actitud e   ideologías   en   pro   

del   bien   común   y   fortalecer    los mecanismos de conciliación. 

✓ Los canales   de   comunicación   deben   ser   apropiados   entre    los representantes de la 

comunidad y el constructor. 

✓ Los espacios de encuentro con las comunidades deben contar con una programación 

estructurada de los temas. 

 

2.4.2.2. Resultados. A la terminación de la obra, el constructor deberá entregar a la entidad 

contratante un informe de construcción que contenga como mínimo: 

✓ La bitácora de obra. 
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✓  La memoria de todas las obras ejecutadas. 

✓ Los manuales, catálogos y especificaciones técnicas que garanticen la idoneidad de los 

materiales y de los procedimientos constructivos. 

✓ Los planos récord de construcción debidamente firmados. 

✓ El   manual   de operación   y mantenimiento    ajustado   a   las obras construidas, equipos y 

materiales implementados 

✓ Las garantías y especificaciones técnicas de los equipos instalados 

 

2.4.3. OTRAS OBLIGACIONES. 

 

2.4.3.1. Debido a que a la fecha el Túnel 19 de Empresas Públicas de Armenia E.S.P. permite el suministro 

de agua cruda a la Planta de Tratamiento de Agua Potable, el contratista realizara la 

coordinación de las diferentes adecuaciones u obras a realizar no solo con el Interventor y 

Supervisor designado, sino también con los gestores del proceso de Distribución de Agua Potable 

y Captación y Tratamiento, esto con el fin de velar por la continuidad y calidad en el servicio de 

acueducto, por lo cual  EL CONTRATISTA debe dar cumplimiento a los periodos de suspensión de 

captación y transporte de agua cruda establecidos por EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P., 

con el fin de mitigar el impacto en la prestación del servicio de Acueducto. 

2.4.3.2. Establecer todos los protocolos de seguridad dictaminados por el Gobierno Nacional para la 

ejecución de obras civiles durante la emergencia generada por el COVID – 19 

 

3. CONDICIONES DEL CONTRATO 

3.1. OBJETO 

CONSTRUCCIÓN PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL TÚNEL 19 DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA 

DE EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP 

 

3.2. LUGAR DE EJECUCIÓN 

Túnel 19 de la Conducción de EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P., localizado al norte del casco urbano de 

la ciudad de Armenia, en la parte baja del costado oriental de la vía Armenia-Pereira, aproximadamente a 

300 metros de la intercepción vial de Chagualá y el acceso a éste se hace desde esta misma vía, por un 

camino a media ladera 

 

3.3. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo previsto para la ejecución del contrato es de cinco (05) meses contados a partir de la fecha de 

suscripción del acta de inicio, previa legalización del contrato. Para la liquidación del contrato se tendrá el 

plazo de ejecución y seis (6) meses más, mientras se liquida el contrato. 

 

El acta de inicio del Contrato de Obra deberá firmarse simultáneamente con el acta de inicio del contratista 

de interventoría. 

 

3.4. FORMA DE PAGO 

 

Empresas Públicas de Armenia E.S.P. Pagará el valor de este contrato así: a) El noventa por ciento (90%) del 

valor del contrato se cancelará mediante actas parciales de avance de obra ejecutada a satisfacción, de 

acuerdo con las cantidades aceptadas por la Interventoría y el certificado de recibo a satisfacción de las 

mismas, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y demás supuestos normativos y 

convencionalmente establecidos a tal fin, b) El restante diez por ciento (10%) se cancelará a  la liquidación de 

la obra, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y demás supuestos 

normativa y convencionalmente establecidos a tal fin, y particularmente, una relación completa de los 

trabajadores y/o contratistas, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los 
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servicios prestados; el documento suscrito por cada trabajador o contratista, en el que manifieste que el 

contratista le canceló sus salarios y prestaciones sociales o pago los honorarios pactados respectivamente y 

que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con cada trabajador o contratista; el acta de recibo a 

satisfacción de todas las actividades objeto del contrato.  PARAGRAFO PRIMERO. El sistema de pago del 

contrato es por precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste. En consecuencia, el precio incluye todos los gastos, 

directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor 

pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e 

indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, 

alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo de trabajo; desplazamiento, transporte y 

almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, honorarios y asesorías en 

actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de software; la 

totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a 

que haya lugar y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida 

ejecución del contrato.  

 

NOTAS:  

Dada la naturaleza del contrato, los suministros de tuberías, accesorios, equipos y demás solo se pagarán, 

cuando se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfacción por parte de la 

interventoría. 

EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P. no reconocerá, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en 

relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y 

que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta. 

Los valores facturados deben sujetarse a los precios pactados y no podrán superar el valor total del 

presupuesto estimado. 

Todas las actas y pago deberán ser refrendados por el interventor designado para la ejecución del proyecto. 

3.5.  MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 

El artículo 3 de la ley 689 de 2001 establece que las entidades estatales que prestan los Servicios Públicos 

Domiciliarios no están sujetas a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública y que, en consecuencia, sus contratos se rigen por las normas del derecho privado.  

El artículo 13 de la ley 1150 de 2007 estableció que “Las entidades estatales que por disposición legal cuenten 

con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los 

principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la 

Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal.”  

 

Empresas Públicas de Armenia E.S.P. es una empresa prestadora de Servicios Públicos Domiciliarios tales como 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo y sus actividades complementarias e inherentes a los mismos, que, 

conforme a lo dispuesto por el inciso 1º del artículo 17 de la ley 142 de 1994, está constituida como Empresa 

de Servicios Públicos Domiciliarios del orden Municipal.  

 

Empresas Públicas de Armenia ESP., adoptó el manual de contratación mediante acuerdo 006 de junio 08 

2010, modificado por el acuerdo 011 de 2011.  

 

En razón a los cambios normativos de que ha sido objeto la actividad contractual de las diferentes entidades 

Estatales y a la remisión directa de parte del Estatuto de Contratación Estatal de la aplicación en las 

actuaciones contractuales de los principios constitucionales de la función pública y de la gestión fiscal, así 

como de la necesidad de mejorar los procedimientos y procesos contractuales establecidos en los acuerdos 

mencionados, se hizo necesario contar con un nuevo manual de contratación que sirva como herramienta 

óptima para el desarrollo de la actividad contractual de EPA ESP. y que a su vez regule dentro del mismo la 
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actividad de control y vigilancia o interventoría contractual, Manual Que fue l el cual fue adoptado mediante  

el ACUERDO No. 017 (JULIO 31 DE 2015) 

 

De acuerdo con lo anterior, el Manual de Contratación de EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIIA E.S.P dispone en 

su Artículo 30 

 

ARTÍCULO 30. MODALIDADES DE SELECCIÓN: La escogencia de contratistas por parte de Empresas Públicas de 

Armenia ESP., se desarrollará de conformidad a las modalidades de: (i) Invitación pública; (ii) Invitación 

detallada; (iii) Invitación abreviada; (iv) Invitación simplificada y (v) Contratación Directa.  

 

1. INVITACIÓN PÚBLICA. La escogencia de contratista se adelantará bajo esta modalidad en los siguientes 

eventos:  

a. Cuando se trate de contratos cuyo valor sea igual o superior a dos mil (2000) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes 

 

Así las cosas, corresponde al Contrato de que trata este Estudio el proceso correspondiente la modalidad de 

selección –INVITACIÓN PÚBLICA– en atención a la normativa expuesta y a la cuantía del mismo, que para el 

efecto se estima en 3.581,9 SMMLV. 

 

4. ANALISIS DE LAS CONDICIONES ÉCONOMICAS DEL CONTRATO 

4.1. METODOLOGIA DE CALCULO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) 

 

4.1.1. COSTOS DIRECTOS Y CONSIDERACIONES GENERALES: 

 

El presupuesto del presente proceso contractual (ítems y cantidades de obra) atiende a lo dispuesto en el 

proyecto denominado CONSTRUCCIÓN PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL TÚNEL 19 DE LA 

CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA DE EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P., el cual se encuentra inscrito en el 

banco de programas y proyectos de Empresas Públicas de Armenia E.S.P. 

 

Con relación a los precios de los ítems, se obtuvieron con base en los estudios de mercado y análisis de 

rendimientos realizados por la Subgerencia Técnica de Empresas Públicas de Armenia E.S.P.  

 

Para la estimación del presupuesto se tuvo en cuenta la dificultad que pueda presentar el contratista para el 

transporte de los materiales y suministro de los mismos hasta el sitio de trabajo, materiales de óptima calidad, 

cantidad de equipos y herramienta menor acorde a las necesidades de la obra, así como también la mano 

de obra la cual deberá cumplir con las normas de seguridad exigidas por Ley. 

 

El valor estimado para la ejecución de las obras objeto del presente proceso es de TRES MIL CIENTO 

CUARERNTA Y CUATRO MILLONES DOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOCIENTOS SESENTA PESOS 

($3.144.265.260) M/CTE, incluido todos los impuestos y cargas tributarias a cargo del contratista.  

 

Monto que incluye la estimación de los costos directos e indirectos de obra, así como todos los impuestos, 

gravámenes, contribuciones y retenciones a que haya lugar. El presupuesto detalla las unidades de medida, 

precio unitario y precio total de las actividades de cada componente. Los precios unitarios se encuentran 

valorados a precios de mercado, teniendo en cuenta la zona de ejecución del proyecto. 

 

Con relación a la presentación de la oferta económica, los proponentes deberán diligenciar el formato que 

sea publicado para la presentación de la oferta económica donde deberá indicar el valor total ofrecido, y 

cada una de las casillas de este formato, teniendo como referencia el presupuesto contenido en el presente 

documento. 

 

Todos los proponentes para la elaboración de su oferta económica, deberán revisar aritméticamente el 

presupuesto del proyecto verificar los precios del mercado del área de influencia del mismo al momento de la 
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elaboración de dicha oferta y poner de presente durante la etapa precontractual cualquier desviación de 

precios unitarios por encima del ciento diez por ciento (110%) o por debajo del noventa por ciento (90%). 

 

Así mismo deberán revisar para la estructuración de su propuesta las especificaciones técnicas, toda vez que 

en aquellos eventos en que el contratista durante el proceso de selección no haya advertido y objetado 

aspectos relacionados con las especificaciones técnicas del proyecto y durante la ejecución del mismo se 

generen diversas interpretaciones, corresponderá a la entidad contratante determinar el alcance y concepto 

de dichas especificaciones. 

 

4.1.2. COSTOS INDIRECTOS: Para la estimación de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia 

de los costos de: 

ADMINISTRACIÓN 

a. Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicación y tiempo del 

proyecto. 

b. Gastos de oficina. 

c. Costos directos de administración: Equipos, vehículos, ensayos, transportes (aéreo/terrestre/fluvial), 

trámites, arriendos de oficina principal, computadores, muebles, papelería, ploteo de planos, servicios 

públicos, copias, entre otros. 

d. Impuestos y tributos aplicables. 

 

IMPREVISTOS: Se establece con base en la experiencia de la entidad, adquirida a través de la ejecución de 

proyectos de condiciones similares o equivalentes al que se pretende ejecutar. 

 

UTILIDAD: Se establece de acuerdo con las condiciones macroeconómicas del país. 

 

Teniendo en cuenta que la presente contratación se celebrará bajo la modalidad de precios unitarios fijos, sin 

formula de reajuste, incluidas todas las variables; no considera la entidad que existan gastos asociados para la 

ejecución del contrato que puedan estar a cargo de la misma. 

 

Para la presentación de lo oferta económica se deberá tener en cuenta: 

 

✓ Que el AIU ofertado no supere el % establecido por la entidad sobre el valor de la oferta del 

proponente. 

✓ El porcentaje del AIU deberá estar debidamente calculado e incluir todos los elementos y gastos en 

los cuales debe incurrir el contratista en la ejecución del proyecto, además discriminarlo dentro de la 

propuesta económica. 

✓ Los Imprevistos no pueden ser diferentes a los establecidos por la entidad. 

 

NOTA: El proponente en documento anexo debe de aceptar el contenido del presupuesto oficial. 

 

4.1.3. IMPUESTOS 

 

El proponente deberá considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, 

contribuciones o gravámenes que se causen con ocasión de la suscripción, legalización, ejecución y cierre y 

balance financiero (liquidación) del contrato a que haya lugar. 

 

Adicionalmente tendrá en cuenta, los costos de las pólizas incluidas en el numeral GARANTÍAS del presente 

documento y todos los demás impuestos que se generen por la celebración de este contrato 

 

4.1.4. PERSONAL 

 

El contratista de obra deberá suministrar y mantener el personal mínimo solicitado o que resulte pertinente 

durante la ejecución del contrato, y hasta la entrega del mismo, el personal ofrecido y requerido para la 

ejecución del objeto contractual, deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia 
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general y especifica exigida en las presentes Reglas de Participación. 

 

4.1.5. SISTEMA DE PAGO 

 

Para la ejecución del contrato se encuentran establecidas las especificaciones técnicas de construcción, las 

cantidades de obra y los precios unitarios, por lo tanto, el sistema de pago es por PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 

FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el valor definitivo del contrato será la suma de los resultados que se 

obtengan de multiplicar las cantidades ejecutadas por el contratista las cuales deben ser validadas y 

aprobadas por la interventoría, por los valores o precios unitarios fijos pactados para el respectivo ítem según 

la oferta económica. El contratista no podrá superar en su ejecución el presupuesto asignado por la entidad. 

5. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

Podrán participar en el presente proceso de contratación de Empresas Públicas de Armenia E.S.P. todas las 

personas naturales o jurídicas, consorcios o uniones temporales, plenamente capaces que, cumplan con las 

condiciones exigidas en las presentes Reglas de Participación. Para participar en este proceso de selección 

objetiva se requiere ser colombiano por nacimiento o extranjero; así mismo, los proponentes deben estar 

inscritos en el registro de proponentes de Empresas Públicas de Armenia E.S.P.  

 

Podrán participar en el presente proceso de selección de Empresas Públicas de Armenia E.S.P. todas las 

personas naturales o jurídicas, consorcios o uniones temporales, plenamente capaces que cumplan con las 

condiciones exigidas en las presentes Reglas de Participación y que, en forma individual o conjunta, dentro de 

su actividad comercial u objeto se encuentre comprendido el objeto del presente proceso y las demás que 

cumplan con los requisitos exigidos. 

 

5.1. VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS. 

 

El Comité Evaluador verificará que la propuesta cumpla con los factores de verificación relacionados con los 

requisitos mínimos exigidos de conformidad con los estudios del sector realizados por la entidad, evento en 

cual procederá a ponderarlas, de conformidad con lo establecido en la invitación a presentar oferta. En caso 

contrario, indicará cual es el requisito no cumplido y no ponderará la propuesta. Son factores de verificación 

que debe cumplir la propuesta:  

 

FACTORES CUMPLIMIENTO 

Capacidad JURÍDICA CUMPLE O NO CUMPLE 

Capacidad FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE 

Capacidad ORGANIZACIÓN CUMPLE O NO CUMPLE 

EXPERIENCIA CUMPLE O NO CUMPLE 

 

Empresas Públicas de Armenia ESP realizará los estudios y análisis comparativos de las propuestas, teniendo en 

cuenta para ello los criterios de selección contenidos en la invitación a presentar propuesta en concordancia 

con lo establecido en el Manual de contratación de la entidad.  

 

5.1.1. CAPACIDAD JURIDICA 

5.1.1.1. REQUISITOS JURÍDICOS: En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de 

sociedad futura, cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrarse y 

que se encuentren inscritos en el Registro de Proponentes de Empresas Públicas de Armenia E.S.P.  

La duración de las personas jurídicas y de los consorcios y uniones temporales debe ser por lo menos igual al 

plazo de ejecución del contrato y un año más.  
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Empresas Públicas de Armenia E.S.P. también revisará que los Proponentes no se encuentren inmersos en 

causales de inhabilidad, incompatibilidad, prohibiciones legales, o conflictos de interés para celebrar o 

ejecutar el contrato. Para ello, revisará el boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes 

disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales. 

Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento 

idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde la 

fecha de presentación de la Oferta, en el cual conste su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, 

nombre representante legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla 

jurídicamente, y sus facultades, señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para 

contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del 

órgano directo que lo faculta. 

 

No podrán participar en este proceso pre-contractual, ni celebrar el contrato respectivo con Empresas 

Públicas de Armenia E.S.P., quienes se hallen dentro de al menos una de las causales de inhabilidad, o 

incompatibilidad descritas en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, 

Artículos 1, 2, 3 y 4 de la ley 1474 de 2011, en la Constitución Política de Colombia y en las demás normas 

legales vigentes. 

 

Los participantes que violen el régimen de inhabilidades previsto en la Ley 80 de 1993 y disposiciones 

concordantes para participar en el presente proceso contractual serán excluidos del mismo y Empresas 

Públicas de Armenia EPA ESP ejercerá contra ellos las acciones legales pertinentes. 

 

En el caso de las uniones temporales o consorcios, ninguno de los integrantes podrá estar incurso en las 

inhabilidades o incompatibilidades para contratar con entidades del Estado, ni estar registrados en el boletín 

expedido por la Contraloría general de la república como responsables fiscales. 

5.1.1.2. DOCUMENTOS A PRESENTAR: A efectos de lo anterior, el proponente deberá presentar los 

documentos que se enuncian a continuación: 

✓ Carta de Presentación de la Propuesta: La carta de presentación tiene como propósito que el 

Proponente exprese de manera clara y expresa que conoce los términos de la invitación, que acepta 

sus condiciones y cumple con los requisitos y exigencias del ordenamiento jurídico. Esa carta deberá ser 

suscrita por el Proponente, representante legal del Proponente, o su apoderado, si a ello hubiere lugar, 

de acuerdo con lo establecido en el Anexo 1 de estas Reglas de Participación. 

Adicionalmente, se establece conforme a la ley 842 de 2003 que para las personas jurídicas la 

Propuesta deberá estar avalada por ingeniero civil, cuando el representante legal del Proponente no 

ostenta dicha calidad. 

✓ Certificado de Existencia y Representación Legal y Facultades. Las personas jurídicas deberán acreditar 

su existencia y representación legal mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio 

correspondiente, con una fecha de expedición que no puede ser superior a treinta (30) días en el 

momento de presentación de la propuesta 

Si llegare a prorrogarse el plazo del presente proceso, el certificado de existencia y representación 

conservará su validez. Las personas jurídicas extranjeras con domicilio en el país, deberán acreditar la 

existencia y representación legal de la sucursal que para el efecto ha debido constituir con el lleno de 

formalidades exigidas en la legislación colombiana y en especial la Ley 80 de 1993. 

 

Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurídicas 
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privadas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia y que no estén inscritas en la lista 

de proponentes de las cámaras de comercio, deberán ajustarse a lo indicado en el artículo 53 del 

Decreto 1464 de 2010. En todo caso, estas personas deberán cumplir con las condiciones exigidas a los 

proponentes nacionales y deberán entregar la información legal respectiva con los documentos 

expedidos por autoridad competente de su país y dentro del término exigido en estos pliegos, 

debidamente apostillados ante el ministerio de relaciones exteriores en la ciudad de Bogotá. Así mismo, 

deberán acreditar un apoderado domiciliado en Colombia debidamente facultado para presentar la 

propuesta, para la celebración del contrato y para representarlo judicial y extrajudicialmente. 

 

Cuando el representante legal de una persona jurídica proponente tenga restricciones para contraer 

obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del 

órgano social competente, expedido antes del cierre del proceso de selección, en el cual conste que 

está facultado para presentar la oferta y firmar el contrato hasta por el valor del presupuesto total del 

presente proceso. 

 

En el caso de los consorcios y uniones temporales, el representante legal de cada una de las personas 

jurídicas que los integren y lo requiera, deberá contar con dicha autorización, también hasta el valor 

del presupuesto total, teniendo en cuenta que la responsabilidad de todos sus integrantes es solidaria, 

de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 7o. de la Ley 80 de 1993 y en los Artículos 1568, 1569 y 1571 

del Código Civil. 

 

Si el Proponente se presenta a través de un consorcio o unión temporal, debe anexar a la propuesta el 

compromiso de constitución del consorcio o unión temporal, según sea el caso. La omisión de este 

documento o de la firma de sus integrantes y la falta de designación del representante o de las 

facultades, alcances y limitaciones del representante en la etapa precontractual, contractual y post 

contractual, será causal de rechazo de la propuesta. 

 

Para consorcios o uniones temporales, se deberá anexar el documento que los constituye, con todos 

los requisitos exigidos en los presentes pliegos de condiciones. 

 

El proponente deberá presentar en original el documento de constitución del consorcio o unión 

temporal en el cual deberá cumplir como mínimo con lo siguiente: 

 

a) Expresar si la participación es a título de consorcio o de unión temporal. Si se trata de unión 

temporal, sus integrantes deberán señalar los términos y extensión (actividades y porcentaje) de 

su participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el 

consentimiento previo y escrito de Empresas Públicas de Armenia E.S.P. 

 

b) Hacer la designación de la persona que tendrá la representación del consorcio o de la unión 

temporal. 

 

c) Señalar que la duración del consorcio o unión temporal no será inferior a la del plazo de 

ejecución y liquidación del contrato y un (1) año más. 

 

NOTA 1. Los miembros o integrantes del consorcio o unión temporal que sean personas jurídicas, 

deberán anexar los certificados de existencia y representación legal de la persona jurídica 

respectivamente, en los mismos términos consignados en las presentes reglas de participación 

provisionales para las personas jurídicas proponentes. 

 

Con el propósito de acreditar la capacidad jurídica para contratar se establece que 1) Si el 

Proponente es una persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia, deberá anexar el 

certificado expedido por la cámara de comercio correspondiente al domicilio de la sociedad. El 

certificado deberá contener la siguiente información y condiciones: a) Fecha de expedición. b) el 

objeto social de la sociedad el cual debe ser acorde con el objeto del proceso y las facultades del 
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representante legal. c) Que el término de duración de la sociedad sea como mínimo igual al término 

de ejecución del contrato y un año más. 2) Si el Proponente es una persona jurídica extranjera 

acreditarán su existencia y representación mediante certificado expedido por la autoridad 

competente en el país de su domicilio en las condiciones inicialmente citadas. 3) En el caso de Uniones 

Temporales o Consorcios cada uno de sus integrantes dependiendo de si se trata de personas 

naturales o jurídicas, deberá acreditar los requisitos indicados en los numerales anteriores dependiendo 

de su naturaleza jurídica. Lo anterior, teniendo en cuenta el requisito de solidaridad que existe al 

conformarse esa figura asociativa. La entidad debe garantizar la oportuna y debida ejecución del 

objeto a contratar.  

✓ Garantía de Seriedad del Ofrecimiento: Con el propósito de garantizar la seriedad del ofrecimiento y 

los eventuales perjuicios que se llegaren a presentar se exige que el proponte constituya Garantía de 

Seriedad de la Propuesta, de conformidad con lo establecido en el Artículo 36 de Manual de 

Contratación. El valor de la garantía será del 10% del Presupuesto Oficial, el cual se ha calculado, 

teniendo en cuenta la experiencia y el histórico de la Entidad; Ésta garantía tendrá una vigencia igual 

a la del plazo máximo previsto para la presentación de la propuesta y un mes más 

La póliza constituida deberá estar acompañada con su correspondiente recibo de pago total de la 

prima de seguros.  

Así mismo se establece en el caso de persona jurídica deberá tomar la Garantía con el nombre o 

razón social que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara 

de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 

la sociedad podrá denominarse de esa manera. En caso de Consorcio y/o Unión Temporal deberá 

tomarse la Garantía a nombre del Consorcio y/o Unión Temporal indicándose sus integrantes e 

identificación 

✓ Certificación de Aportes Parafiscales y a la Seguridad Social Integral: Para la Entidad es importante 

que sus contratistas se encuentren a paz y salvo en sus obligaciones de aportes de sus empleados a 

los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, en tanto que minimiza 

los riesgos del Proponente en razón al incumplimiento de esa obligación, así como una eventual 

demanda por dicho concepto. El proponente deberá aportar el documento correspondiente según 

se trate de persona natural o jurídica.  

✓ Certificado de Inscripción, Calificación y Clasificación en el Registro Único de Proponentes, Expedido 

por la Cámara de Comercio de la Jurisdicción donde Tenga el Asiento Principal de sus Negocios 

(Personas Naturales) o el Domicilio Principal (Personas Jurídicas): En el presente caso, dado que se 

trata de una entidad con régimen especial de contratación, NO es un requisito de participación 

dentro del proceso de selección que los proponentes se encuentren inscritos, calificados, o 

clasificados  en el Registro Único de proponentes expedido por la Cámara de Comercio. 

Las actividades requeridas, se encuentran codificadas en la siguientes clasificaciones UNSPSC; 

 

CODIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

SEGMENTO CÓDIGO CLASE 

SERVICIOS 

721527 
SERVICIO DE INSTALACION Y REPARACION DE 

CONCRETO 

721544 
SERVICIO DE FABRICACION Y MANTENIMIENTO 

DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS 

721411 Servicios de Construcción y revestimiento, y 
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pavimentación de infraestructura (Esto no 

hace parte del objeto principal del contrato). 

 

✓ Certificado Judicial: Deberá aportarse por persona natural o representante legal de la persona 

jurídica, en caso de consorcios o uniones temporales, deberá aportarse el respectivo certificado por 

cada uno de los participantes, según se trate de personas jurídicas o naturales).  

✓ Certificado de Registro Medidas Correctivas: Deberá aportarse por persona natural o representante 

legal de la persona jurídica, en caso de consorcios o uniones temporales, deberá aportarse el 

respectivo certificado por cada uno de los participantes, según se trate de personas jurídicas o 

naturales). 

✓ Certificado de Antecedentes Disciplinarios Procuraduría General de la Nación: Con el fin de conocer 

los antecedentes disciplinarios de quienes se presentan en el proceso de selección se establece que 

el Proponente deberá anexar a su Propuesta el certificado del SIRI expedido por la Procuraduría 

General de la Nación. El certificado que se allegue deberá haber sido expedido con treinta (30) días 

de antelación al Cierre del Proceso. Igual requisito deberá acreditar el representante legal de la 

persona jurídica Proponente. Así mismo se aclara, que esa solicitud se hace a título de colaboración 

con la Entidad y que en caso de no realizarse la Entidad consultará los mismos a través de la página 

de la Procuraduría General de la Nación. 

✓ Identificación Tributaria: Con el propósito de establecer el régimen de impuestos al que pertenece el 

Proponente y trámite de la factura correspondiente, se exige que aporte copia del RUT. 

✓ Antecedentes Fiscales (Contraloría General de la República): Con el fin de conocer los antecedentes 

fiscales del Proponente se solicita al Proponente aportar certificado de antecedentes fiscales 

expedido por la Contraloría General de la República. Valga señalar, que incluso se prevé como 

causal de rechazo de la oferta el hecho de que el proponente este sancionado por responsabilidad 

fiscal, porque la Entidad tiene la obligación de procura el buen ejercicio y correcta inversión de los 

recursos del Estado.  

✓ Auto Certificado de no encontrarse inmerso en ninguna de las causales de inhabilidades e 

incompatibilidades establecidas por la ley: Con el fin de garantizar la inexistencia de inhabilidades e 

incompatibilidades por parte de los proponentes que vulneren los principios de la Contratación Estatal 

y que a futuro puedan afectar el proceso de selección, la suscripción y/o ejecución del Contrato, se 

establece que el proponente certifique dicha condición. 

✓ Visita a la zona de las obras. Los proponentes con el fin de que conozcan el lugar donde se ejecutará 

el contrato y las condiciones de materiales, vías de acceso, circunstancia de tiempo lugar, la 

disposición de la comunidad para la aceptación de la obra, podrán realizar visita al sitio de las obras, 

la cual, si bien no tiene el carácter obligatorio, constituye una responsabilidad del proponente para 

conocer las condiciones de ejecución, de tal manera que no será pertinente alegar reconocimientos 

económicas por dichas condiciones si no se ha realizado tal visita y se han hecho las correspondientes 

observaciones dentro del proceso de selección. 

El hecho de que el proponente no se familiarice con los detalles y condiciones bajo las cuales serán 

ejecutados los trabajos, no se considerará como excusa válida para posteriores reclamaciones. 
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✓ Hoja De Vida del Personal: El adjudicatario presentará las hojas de vida del personal que se destina 

para la ejecución de la obra, de conformidad con los requisitos de experiencia del personal exigido 

en los pliegos de condiciones. 

✓ Propuesta Económica o Precio: La propuesta económica deberá elaborarse bajo las condiciones 

establecidas por la entidad y señaladas en los pliegos de condiciones. 

5.1.2. CAPACIDAD FINANCIERA. 

Para determinar la capacidad financiera de un proponente deben tenerse en cuenta los índices financieros a 

2019, que se relacionan a continuación. 

✓ Forma de determinación para proponentes singulares: Para proponentes singulares sean personas 

naturales o jurídicas los indicadores se determinarán con base en la información contenida en el 

registro único de oferentes debidamente actualizado y en firme.  

✓ Forma de determinación para proponentes plurales: Si el Proponente es un consorcio, unión temporal 

o promesa de sociedad futura debe cumplir la capacidad financiera de acuerdo con los siguientes 

criterios establecidos por la entidad.  

✓ Patrimonio: Corresponde al valor que aparece en el balance general del oferente, o en el RUP y se 

construye tomando la diferencia entre el (Activo Total y el Pasivo Total). Para proponentes plurales se 

calculará este indicador sumando el patrimonio de los miembros del consorcio y/o unión temporal y 

este resultado deberá ser igual o mayor al índice requerido en los pliegos.    

 

✓ Liquidez: Entendida como la disponibilidad inmediata de recursos, esta será calculada así: Activo 

Corriente / Pasivo Corriente. Para proponentes plurales será este indicador el resultado de dividir la 

sumatoria de los activos corrientes de los miembros del consorcio o unión temporal entre las sumatoria 

de los pasivos corrientes de los mismos.     

 

✓ Nivel de endeudamiento: Mide el total de los activos comprometidos con obligaciones, deudas y 

compromisos con terceros, (Total Pasivo / Total Activo). Para proponentes plurales este indicador se 

obtendrá dividiendo la sumatoria de los pasivos totales de los miembros del consorcio o unión 

temporal entre la sumatoria de los activos totales de dichos miembros.  

 

✓ Capital de Trabajo: Es una forma de apreciar de manera cuantitativa, es decir, en pesos, los 

resultados de la razón corriente. (Activo Corriente – Pasivo Corriente). Si el proponente es plural el 

capital de trabajo se calculará sumando los capitales de trabajo de cada uno de los consorciados o 

miembros de la unión temporal, cuyo valor deberá ser mayor o igual al índice requerido en los pliegos. 

 

✓ Razón de cobertura de intereses. Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la 

capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de 

intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras, Si el 

Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura se calculará este índice 

como sumatoria de los componentes de los índices de cada uno de los integrantes.  

 

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP 

debidamente actualizado y vigente de conformidad con el Decreto 1082 de 2015. 

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 
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INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

PATRIMONIO Mayor o igual al 100% del P.O 

INDICE DE LIQUIDEZ Mayor o igual a 1,5 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO Menor o Igual al 70% 

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES Mayor o igual a 1 

CAPITAL DE TRABAJO Mayor o igual al 100% del P.O 

 

Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura se calculará los índices arriba 

solicitados como sumatoria de los componentes de los índices de cada uno de los integrantes. 

 

5.1.3. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

✓ Rentabilidad sobre Patrimonio Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del 

patrimonio. 

 

✓ Rentabilidad sobre Activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de 

los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada 

peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y 

mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual 

que el de rentabilidad sobre patrimonio. 

 

✓ Forma de determinación para proponentes singulares: Para proponentes singulares sean personas 

naturales o jurídicas, los indicadores se determinarán de conformidad con lo establecido en la 

información contenida en el registro único de proponentes del oferente debidamente actualizado y 

en firme.  

 

✓ Forma de determinación para proponentes plurales: Si el proponente es consorcio o unión temporal o 

promesa de sociedad futura debe cumplir su capacidad organizacional para lo cual de determinar 

de la siguiente manera: indicador rentabilidad sobre patrimonio y sobre activo: sumando el resultado 

de la ponderación de cada uno de los indicadores (rentabilidad sobre activos y rentabilidad sobre 

patrimonio), de cada miembro del oferente plural.    

 

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP. 

 

 

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO Mayor o igual a 0,05 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS Mayor o igual a 0,05 

 

NOTA. Para demostrar los índices financieros y organizacionales los proponentes podrán bien presentar el 

Registro Único de proponentes de la Cámara de Comercio, o los documentos tales como: Estados financieros 

al 31 de diciembre de 2019, Balances, entre otros.  

5.1.4. IDONEIDAD TECNICA 

El Proponente debe acreditar la experiencia general y especifica que se discrimina a continuación: 

 

5.1.4.1. EXPERIENCIA GENERAL: 

Los proponentes deberán acreditar la siguiente experiencia: 
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Persona Natural: Nacional o extranjera, con domicilio en el país, título profesional en ingeniería civil, o 

ingeniera sanitaria, con matrícula profesional actualmente vigente y experiencia general no inferior a cinco 

(05) años, contados desde la fecha de expedición de la Tarjeta Profesional, hasta la fecha de apertura del 

presente proceso. La experiencia general se acreditará presentando la fotocopia de la Matricula Profesional.  

  

Personas Jurídicas: Experiencia general no inferior a cinco (05) años, contados desde su fecha de constitución 

hasta la fecha de apertura del presente proceso. El objeto de la persona jurídica debe permitir la ejecución 

del objeto contractual del presente proceso. Dicha experiencia se acreditará mediante el certificado de 

existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio. 

 

En caso de que el Representante Legal del proponente persona jurídica, no tenga la calidad de ingeniero 

civil, o ingeniero sanitario, la propuesta debe estar abonada con una persona natural, nacional o extranjera, 

con domicilio en el país, título profesional en ingeniería civil, o ingeniería sanitaría, con matrícula profesional 

actualmente vigente y experiencia general no inferior a cinco (05) años, contada desde la fecha de 

expedición de la tarjeta profesional, hasta la fecha de cierre del presente proceso. La experiencia general se 

acreditará presentando la fotocopia de la Matricula Profesional. En todo caso, la persona jurídica deberá 

acreditar los cinco (5) años de existencia, conforme como se ha señalado. 

 

Consorcios o Uniones Temporales entre personas jurídicas y personas naturales: Para el caso de consorcios, o 

uniones temporales la experiencia general deberá ser acreditada en su totalidad por al menos uno de sus 

miembros, conforme con las exigencias hechas para personas naturales, o personas jurídicas antes 

expresadas, según corresponda. La experiencia general no podrá ser entonces sumada entre los miembros 

del consorcio, o unión temporal.  

 

5.1.4.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 

Los proponentes deberán acreditar la siguiente experiencia específica:  

 

El proponente acreditará en máximo dos (2) contratos la ejecución de obras, cuyas actividades comprendan 

dan la: AMPLIACION, Y/O CONSTRUCCIÓN, Y/O REHABILITACIÓN, Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O 

TUNELES, EN TODOS LOS CASOS EN ESTRUCTURAS HIDRAULICAS. 

 

Con la sumatoria de los contratos con los que se acredite la experiencia específica, deberá demostrarse la 

instalación de ciento cuarenta (140) metros cúbicos de concreto para túneles de obras hidráulicas, 

excavación de mínima de 200 metros cúbicos, suministro e instalación de tubería presión mayor a 100 psi y 

diámetro igual o mayor a 36” en una longitud de 160 metros lineales, suministro e instalación de acero de 

refuerzo en una cantidad mayor o igual a 25.000 kilos.  

 

NOTA 1: Es de aclarar que, el proponente podrá presentar un (1) solo contrato o certificación, si con este da 

cumplimiento con los requisitos exigidos, en todo caso sin exceder un máximo de dos (2) contratos. 

 

En caso de Consorcios y/o uniones temporales, se sumará la experiencia de sus integrantes pudiendo uno solo 

acreditar la totalidad de la experiencia. 

 

Para acreditar esta experiencia se aceptarán certificados, o actas finales, y/o actas de liquidación 

acompañadas suscritas por la entidad pública, y/o de derecho privado contratante.  

 

En Caso de que la experiencia haya sido adquirida en calidad de consorciado, o en calidad de Unión 

Temporal se validará para las actividades y para el valor requeridos conforme con el porcentaje de 

participación del proponente en tal figura asociativa, para lo cual las certificaciones, documentos aportados 

deberán dar cuenta de los porcentajes de participación, o en su defecto deberá presentarse copia del 

documento consorcial, o de unión temporal. 

 

En el evento de que el Proponente, con el fin de acreditar su experiencia, aporte con su Propuesta contratos 
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que han sido objeto de cesión antes del 50% de su ejecución total, se admitirá el referido contrato como 

experiencia para el cesionario de acuerdo a las cantidades ejecutadas y no se reconocerá experiencia 

alguna por el mismo, para el cedente 

 

No se aceptarán subcontratos para acreditar la experiencia requerida. 

 

NOTA 2: Los proveedores extranjeros deben probar su experiencia en la ejecución de obras de acuerdo con 

el objeto del presente Proceso de Contratación. Para lo anterior, deben presentar certificados expedidos por 

terceros contratantes (entidades públicas, personas de derecho privado de cualquier país) o copia de 

contratos que acrediten la ejecución de las obras en las condiciones definidas en los pliegos de condiciones. 

En todo caso, los documentos con los que se pruebe la experiencia obtenida con entidades públicas 

extranjeras y que se pretendan hacer valer dentro del presente proceso de selección, deberán ser 

apostillados o legalizados por la entidad competente desde el país de origen, para que puedan surtir efectos 

legales en Colombia, de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 3269 del 14 de junio de 2016, "Por la 

cual se adopta el procedimiento para apostillar y/o legalizar documentos" 
. 
La valoración de la experiencia específica se sujetará a las siguientes reglas especiales: 

 

✓ En caso de incongruencia entre la información relacionada sobre la experiencia y las certificaciones 

anexas, prevalecerán estas últimas. Si se acredita la realización de un número superior de contratos, 

tan solo se evaluará la documentación relativa a los inicialmente ubicados que cumplan el número 

exigido, según el orden de la foliatura sucesiva de la oferta. 

✓ La no presentación del formato exigido o su diligenciamiento en forma indebida será supuesto 

subsanable, para lo que se requerirá al oferente.  

✓ La no acreditación de las condiciones mínimas de experiencia en cuanto a cantidad y contenido, la 

insuficiencia en cuanto a requisitos de las certificaciones allegadas, o la acreditación en este ítem 

habilitante de la misma información con la que se acredita la experiencia general, será supuesto 

subsanable, para lo que se requerirá al oferente.  

✓ En el caso de las personas naturales, la experiencia se computará a partir de la fecha de expedición 

de la matrícula profesional. La acreditación de esta experiencia se sujetará a las exigencias 

establecidas en el numeral anterior. 

✓ No será valido para acreditar la experiencia especifica aquella obtenida en calidad de gerencia de 

obra, o administración delegada. 

✓ No será considerada la experiencia adquirida en calidad de subcontratista. 

 

 

5.1.4.3. MATRIZ, SUBSIDIARIO Y FILIAL: Para efectos de acreditar la situación de la matriz, subsidiaria y filial 

El Proponente deberá demostrar la situación de control de la siguiente manera, para acreditar la 

experiencia de la sociedad matriz, subsidiaria o filial: 

 

(a) Si el Proponente acredita la experiencia de su matriz,  la  situación  de  control  se  verificará  (i)  

en  el  certificado  de  existencia  y representación legal del Proponente si fuere colombiano o (ii) 

si el Proponente es extranjero, (1) mediante el certificado de existencia y representación legal del 

Proponente en el cual conste  la  inscripción  de  la  situación  de  control,  si  la  jurisdicción  de  

incorporación  de  la sociedad controlada tuviere tal certificado y en el mismo fuese obligatorio 

registrar la situación de control, o (2) mediante la presentación de un documento equivalente al 

certificado de existencia y representación legal según la jurisdicción, siempre que en el mismo 

fuese obligatorio registrar la situación de control, o (3) mediante certificación expedida 

conjuntamente por los representantes legales del  Proponente y de la sociedad controlante; para 

fines de claridad únicamente, la certificación podrá constar en documentos separados suscritos 

por los representantes legales de cada una de las sociedades involucradas. 

 

(b) Si el Proponente acredita la experiencia de una sociedad controlada por el Proponente la 

situación de control se verificará (i) en el certificado de existencia   representación legal de la 
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sociedad controlada en el cual conste la inscripción de la situación de control si la sociedad 

controlada es colombiana, (ii) si la sociedad controlada cuyos Requisitos Habilitantes se acreditan   

es   extranjera,   se   acreditará   (1)   mediante   el   certificado   de   existencia   y representación 

legal de la sociedad controlada en el cual conste la inscripción de la situación de control, si la 

jurisdicción de incorporación de la sociedad controlada tuviere tal certificado y en el mismo fuese 

obligatorio registrar la situación de control, o (2) mediante la presentación de un documento 

equivalente al certificado de existencia y representación legal según la jurisdicción, siempre que 

en el mismo fuese obligatorio registrar la situación de control, o (3) mediante certificación 

expedida conjuntamente por los representantes legales del Proponente y de la sociedad 

controlada; para fines de claridad únicamente, la certificación podrá constar en documentos 

separados suscritos por los representantes legales de cada una de las sociedades involucradas. 

 

(c) Si el Proponente acredita la experiencia de una sociedad controlada por su matriz, la 

situación de control se verificará (i) en el certificado de existencia y representación legal de la 

sociedad controlada por la matriz en la cual conste la inscripción de la situación de control. Si la 

sociedad controlada es colombiana (la situación de control de la matriz sobre el Proponente se 

deberá verificar el certificado de existencia y representación  legal)  (ii)  si  la  sociedad  

controlada  por  la  matriz  cuyos   Requisitos Habilitantes se acreditan es extranjera, se acreditará 

(1) mediante el certificado de existencia y  representación  legal  de  la  sociedad  controlada  en  

la  cual  conste  la  inscripción  de  la situación 1 de control de la matriz, si la jurisdicción de 

incorporación de la sociedad controlada tuviere tal certificado y en el mismo fuese obligatorio 

registrar la situación de control, o (2) mediante la presentación de un documento equivalente al 

certificado de existencia y representación legal según la jurisdicción, siempre que en el mismo 

fuese obligatorio registrar la situación de control, o (3) mediante certificación expedida 

conjuntamente por los representantes  legales  del  Proponente,  la  matriz  del  Proponente  y  de  

la  sociedad controlada; para fines de claridad únicamente, la certificación podrá constar en 

documentos separados suscritos por los representantes legales de cada una de las sociedades 

involucradas. 

 

NOTA: Para los supuestos a y c, la sociedad matriz deberá suscribir un contrato de fianza en los 

términos previstos en el Código de comercio y allegarlo con su propuesta. 

 

NOTA GENERAL: EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ES.P se reserva el derecho de verificar durante 

la evaluación y hasta la adjudicación, la información aportada por el proponente, y a fin de 

corroborar la misma, solicitar los soportes que considere convenientes tales como: certificaciones, 

copias de los contratos, actas de liquidación, estados financieros, copia de pago de impuestos, 

etc. 

 

5.1.4.4. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

El proponente deberá acreditar que cuenta con personal para el desarrollo de los roles que a continuación se 

exponen, el cual ha de contar con los perfiles y experiencias que se detallan, en orden a garantizar la 

habilidad técnica del proponente y su competencia para ejecutar la prestación contratada. 

 

El proponente deberá adjuntar la documentación del personal profesional ofertado conforme con lo 

señalado en la nota 2, de este numeral, con los cuales acredite toda la información requerida para ocupar los 

siguientes cargos 

 CARGO CANTIDAD 
PERFIL 

PROFESIONAL 
POSTGRADO 

EXPERIENCIA 

GENERAL 
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEDICACION 

PERSONAL PROFESIONAL (INGENIEROS Y OTROS) 

1 
Director de 

Obra 
1 

Ingeniero Civil y/o 

Ingeniero 

Sanitario. 

- 
Mayor o igual 

a 5 años 

El director de construcción 

debe acreditar una experiencia 

específica en obras civiles 

100% 
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mayor o igual a cinco (5) años 

en actividades de dirección o 

residencia1de construcción de 

obras de agua potable y/o 

saneamiento básico. 

2 
Ingeniero 

Residente 
2 

Ingeniero Civil y/o 

Ingeniero 

Sanitario. 

 - 
Mayor o igual 

a 5 años 

El ingeniero residente debe 

poseer una experiencia 

específica como Contratista y/o 

Residente de Obra de más de 

Tres (3) años en contratos de 

Obra cuyo objeto esté 

relacionado con la construcción 

de obras de agua potable y/o 

saneamiento básico. 

100% 

3 
Especialista en 

geotécnica  
1 

Ingeniero civil y/o 

afín 

Postgrado en 

Geotecnia 

Mayor o igual 

a 5 años 

El ingeniero geotécnista debe 

acreditar experiencia específica 

como Asesor en Geotecnia de 

más de tres (3) años en 

contratos de Obra de 

construcción de obras de agua 

potable y/o saneamiento 

básico. 

25% 

4 
Profesional 

ambiental 
1 

Ingeniero 

Ambiental y/o 

Profesional en 

Gestión 

Ambiental. 

- 
Mayor o igual 

a 3 años 

El Profesional Ambiental debe 

acreditar experiencia específica 

como profesional y/o Asesor 

Ambiental y/o Residente 

Ambiental de más de tres (3) 

años en contratos de obras de 

agua potable y/o saneamiento 

básico. 

50% 

5 

Tecnólogo en 

seguridad 

industrial y 

salud 

ocupacional 

1 

Tecnólogo en 

seguridad 

industrial y salud 

ocupacional 

-  
Mayor o igual 

a 3 años 

Demostrar experiencia en al 

menos un (1) contrato 

ejecutado como tecnólogo en 

seguridad industrial y salud 

ocupacional, en contratos de 

construcción, para obras de 

agua potable y/o saneamiento 

básico 

100% 

PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TECNICO 

6 
Maestro de 

Obra 
1 Maestro de Obra  - 

Mayor o igual 

a 3 años 

El maestro de obra debe poseer 

una experiencia mayor de tres 

(3) años de ejercicio, en una o 

varias actividades tales como 

construcción de obras de agua 

potable y/o saneamiento 

básico. 

100% 

7 
Inspector de 

Obra 
2 

Tecnólogo en 

Obras Civiles 
- 

Mayor o igual 

a 3 años 

Que haya participado como 

Inspector de Obra en al menos 

un (1) contrato de construcción, 

de obras de agua potable y/o 

saneamiento básico 

100% 

8 
Técnico 

electricista 
1 

Técnico 

electricista 
- 

Mayor o igual 

a 1 año 

Que haya participado como 

Técnico Electricista en al menos 

un (1) contrato de construcción 

de obras de agua potable y/o 

saneamiento básico 

50% 

 

 

Nota 1: El perfil y experiencia de los profesionales se define en conformidad con el Reglamento Colombiano 

de Construcción Sismo resistente NSR-10, la Ley 400 de 1997 para el Régimen de Construcciones Sismo 

resistentes y la Resolución 330 de 2017. 
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Nota 2: Para el presente proceso de selección el proponente solo deberá presentar el personal profesional 

correspondiente al director, residente de obra y Especialista en geotécnica. El personal restante, será 

presentado por el contratista adjudicatario, para lo cual el proponente presentará una carta de compromiso 

donde se compromete que, al ser adjudicatario del contrato, presentará a los demás profesionales y/o 

auxiliares solicitados, los cuales deberán acreditar las condiciones que se especifican en el cuadro anterior y 

cuya verificación se realizará por la misma Entidad con soportes documentales de los profesionales propuestos 

a evaluar. 

 

Para director, residente de obra y Especialista en geotécnica, el proponente deberá presentar los siguientes 

documentos:  

 

• Fotocopia de la cedula de ciudadanía. 

• Fotocopia de la matricula profesional.  

• Certificado de vigencia de la matricula profesional, expedido por la autoridad competente y vigente 

(para el caso del profesional, especialistas y residente de obra) y licencia (para el caso del Profesional 

o tecnólogo en salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo). 

• Fotocopia de diploma y/o acta de grado de post-grado (para el caso de especialistas).  

• Carta de intención suscrita por el profesional, o persona propuesta para el cargo solicitado en el 

personal mínimo requerido, donde se comprometa al porcentaje % de dedicación según el cargo.  

• Certificados de experiencia. 

 

NOTA 3. Sera causal de rechazo que el personal (Director y/o Residente) se presenten para más de una 

propuesta, caso en el cual  las propuestas serán rechazadas, salvo que se demuestre la utilización, sin 

autorización del personal en alguna de las propuestas, evento en el cual solo tal propuesta será objeto de 

rechazo.  

 

5.1.4.5. REQUISITOS PARA LOS CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA: 

Para demostrar la experiencia del proponente se aportará copia de certificaciones expedidas deberán 

contar como mínimo con la siguiente información: 

 

• Nombre o razón social de la entidad contratante 

• Objeto del contrato  

• Duración en meses del contrato si se trata de certificado laboral con tiempo de duración 

• Valor del proyecto ejecutado y año de ejecución  

• Dirección, Teléfono y/o nombre de contacto de la entidad contratante. 

 

Estas certificaciones podrán ser suplidas con la presentación de fotocopias legibles de actas finales y/o actas 

de liquidación acompañadas del respectivo contrato. En dichas actas se deberá expresar claramente las 

actividades ejecutadas dentro del contrato. 

 

Para el Equipo Principal de Trabajo: Para la acreditación de la experiencia de cada uno de los integrantes del 

equipo de trabajo principal deberán presentar la matrícula, o tarjeta profesional y certificaciones de los 

contratos ejecutados y terminados, con fecha de expedición, que contenga, como mínimo, la siguiente 

información: 

 

• Nombre del contratante. 

• Nombre del contratista. 

• Objeto del contrato. 

• Duración en días o meses del contrato si se trata de certificado laboral con tiempo de duración. 

• Valor del proyecto ejecutado y año de ejecución especificar si se trata de certificados de contratos 

de consultoría y/o diseño y/o prestación de servicios profesionales. 

• Lugar de ejecución. 

• Fechas de inicio y final del contrato. 
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• Firma del personal competente. 

• Acta de recibo y/o liquidación y/o certificación de la obra objeto de la certificación. 

 

Nota: En caso de que el personal propuesto obedezca a personas con vínculo laboral se deberá presentar 

certificación expedida por el empleador en donde conste el cargo desempeñado, las funciones, la fecha de 

vinculación, la fecha de terminación de la relación laboral, los proyectos y la calidad en la que participó.   

 

✓ La experiencia general de los profesionales sólo podrá ser contabilizada a partir de la fecha de 

expedición de la matrícula profesional, para lo cual deberá entregarse el certificado del COPNIA o 

de la entidad competente acreditadora del profesional, el cual debe estar vigente a la fecha de 

entrega de presentación. 

✓ Los estudios de educación superior (pregrado y posgrado), así como los estudios técnicos se 

acreditarán mediante fotocopia de los diplomas respectivos, o certificados de obtención del título 

correspondiente (actas de grado).  

✓ El proponente deberá presentar las cartas de compromiso respectivas de cada uno de los integrantes 

del equipo de trabajo principal (director y residente). 

✓ La experiencia del personal propuesto se contará en años o meses vencidos. 

✓ El proponente deberá contar con el personal necesario para la ejecución de los trabajos de 

conformidad con la complejidad de la obra.  

✓ Para el personal ofrecido (director y residente) se debe presentar una certificación de disponibilidad 

de acuerdo al % de dedicación requerido.  

✓ Una persona no podrá ser tomada para acreditar más de un rol. La ausencia de acreditación del 

personal mínimo requerido o del título de formación exigido según el perfil del proceso a ejecutar, 

será causal para el rechazo de la oferta. 

✓ Cuando la tarjeta o matricula profesional no indique la fecha de su expedición, se deberá aportar el 

documento expedido por la autoridad competente del cual se desprenda a aquella información. 

 

La valoración de la documentación aportada para efectos de demostrar las condiciones requeridas para el 

proponente se sujetará a las certificaciones entregadas de conformidad con los requisitos generales de 

partición de las presentes Reglas de Participación. 

 

6. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

La oferta más favorable para la entidad será la que resulte con la mayor puntuación respecto de la 

ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en los puntajes o fórmulas que se señalan a 

continuación 

 

FACTOR PONDERADO PUNTAJE OTORGADO 

FACTOR CALIDAD MÁXIMO DOCIENTOS (200) PUNTOS 

FACTOR ECONÓMICO MÁXIMO OCHOCIENTOS (800) PUNTOS 

 

6.1. PONDERACIÓN DEL FACTOR CALIDAD 

 

A efecto de la ponderación del factor calidad, se tendrán en cuenta la implementación de programa de 

gerencia de proyectos y presentación del plan de calidad, así: 

 

6.1.1 Implementación del Programa de Gerencia de proyecto. (100 puntos). 

 

La Entidad asignarán al Proponente que se comprometa a instaurar un programa de gerencia de 

proyectos – Programa de gerencia de proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento conste 

el compromiso que en este sentido asume.  

 

Para efectos del presente Proceso de Selección, por gerencia de proyectos se entiende la 
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aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto 

para cumplir con los requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicación de Procesos de 

gerencia de proyectos en las fases de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control, y cierre 

del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: identificar requisitos; abordar las diversas 

necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados; equilibrar las contingencias que se 

relacionan entre otros aspectos con el alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los 

recursos y el riesgo.  

 

Para la ejecución del Contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia de 

Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las áreas de la Ingeniería, con matrícula 

profesional vigente, que cumpla con al menos una de las siguientes opciones: 
 

Opción 1: Profesional con certificado o credencial PMP (Project Management Professional), con 

mínimo un (1) año de experiencia como Coordinador, Gerente, Líder o Director de Proyectos de 

agua potable y saneamiento básico. Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar 

copia del acta de grado y/o diploma que certifique que el profesional es Ingeniero y/o Arquitecto, 

así como certificación o credencial PMP vigente. Adicionalmente, deberá presentar certificaciones 

o contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 

 

Opción 2: Profesional que acredite tener una Especialización, Maestría o Doctorado en Gerencia 

de Proyectos o afines, con mínimo un (1) año de experiencia como coordinador, gerente, líder o 

director de proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico. Para acreditar lo anterior el 

adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma, que certifique que el 

profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como copia de los títulos de postgrado, acreditados 

mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, deberá presentar 

certificaciones o contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de 

proyectos. Cuando la Especialización, Maestría o Doctorado no sea específica en Gerencia de 

Proyectos, se deberá aportar copia del pensum académico, plan de estudios y certificación de la 

Universidad en la cual se indique que los estudios adelantados guardan equivalencia con los de 

una Gerencia de Proyecto. Para efectos del presente pliego, se entiende pensum académico, 

como el documento que contiene todas las asignaturas o materias que componen el plan de 

estudio de una determinada carrera.  

Para efectos de la equivalencia, el pensum académico deberá contener como mínimo estudios 

en las áreas de:  

 

• Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos.  

• Gerencia del talento humano.  

• Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y control).  

• Planeación Estratégica.  

• Finanzas El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la interventoría 

durante la ejecución del contrato.  

 

En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente deberá 

acreditar la convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, de 

conformidad con lo establecido en la Sección 1.9. Para efectos de estimar el tiempo de 

experiencia como coordinador, gerente, líder o director de proyectos de [tipo de proyecto según 

obra] se tendrá en consideración el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de terminación 

indicada en las certificaciones presentadas, independientemente de su dedicación. En el evento 

de que existan traslapos de tiempo, solamente se tendrá en cuenta una vez el tiempo traslapado. 
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6.1.2 Presentación Plan de Calidad. (100 puntos). 

 

La Entidad otorgará cien (100) puntos al Proponente que se comprometa a presentar un Plan de 

Calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos en la 

última actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 - Plan de calidad. La 

interventoría verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas 

mencionadas sin requerir la presentación de certificación alguna.  
 

6.2. PONDERACIÓN FACTOR ECONOMICO  

 

Para la valoración y ponderación del Precio el proponente deberá ofertar dentro de su propuesta como 

requisito evaluable, la propuesta económica de acuerdo con lo establecido en el pliego y procederá asignar 

hasta 800 puntos de acuerdo con las siguientes reglas: 

 

Cuando resultare un solo proponente calificado como admisible y el valor propuesto no supere el presupuesto 

oficial y cumpla con los requisitos técnicos, jurídicos, legales, capacidad financiera y demás requisitos exigidos, 

se adjudicará el contrato por el costo total corregido de su oferta, cumpliendo los demás requisitos exigidos 

para la firma del contrato.  

 

Cuando se presenten varios proponentes calificados como hábiles o admisibles con valores inferiores o iguales 

al presupuesto oficial se aplicará la siguiente formula así: 

 

Fórmula matemática a emplear 

 

Las propuestas presentadas por un valor superior al presupuesto oficial no serán tenidas en cuenta en la 

evaluación y aplicación de la formula. Ni aquellas cuyos valores presenten una diferencia por debajo, mayor 

al 5% de P.O.  

 

Las ofertas económicas aceptadas se sumarán incluyendo una (1) vez el presupuesto oficial (PO); la suma así 

obtenida se dividirá por el número de presupuestos o sumandos y el cociente se considerará como 

Presupuesto Básico Definitivo (PBD).  

 

Asignación de puntos 

 

El primero en orden de asignación de puntos será el proponente cuya propuesta en valor absoluto sea el más 

cercano al PBD, la siguiente propuesta que tenga diferencia menor en valor absoluto con el PBD ocupará el 

segundo lugar y así sucesivamente.  

 

De conformidad con el orden de elegibilidad se asignará un total de ochocientos (800) puntos a la propuesta 

ubicada en primer lugar, reduciendo en cincuenta puntos al segundo lugar y así sucesivamente 

 

6.3. ORDEN DE ELEGIBILIDAD 

 

El orden de elegibilidad se conformará por los oferentes que cumplan con la totalidad de los requisitos 

jurídicos, financieros y técnicos habilitantes; y se ordenaran de mayor a menor de conformidad con el valor 

obtenido como sumatoria de los puntajes otorgados a los diferentes criterios de evaluación, en caso de 

presentarse un solo oferente calificado como hábil o una única oferta, la entidad prescindirá de la 

ponderación de los diferentes criterios de evaluación y procederá a la adjudicación del contrato a dicho 

oferente previa verificación del cumplimiento de los requisitos habilitantes 

 

 

6.4. CONDICIONES DE SUBSANABILIDAD 
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Los documentos que no otorgan puntaje podrán ser subsanados por los proponentes en igualdad de 

condiciones, dentro del término señalado por las Empresa Públicas de Armenia E.S.P. Estos documentos 

pueden ser subsanados por falta de presentación, presentación incompleta, o errores. 

 

No podrán ser subsanadas todas aquellas condiciones de la oferta que de acuerdo con las reglas de 

participación otorguen puntaje 

 

 

6.4. RECHAZO DE LA OFERTA. 

 

 

Serán rechazadas las ofertas y en consecuencia obtendrá cero (0) puntos, cuando: 

 

• Las propuestas presentadas por un valor superior al presupuesto oficial. 

• Las propuestas cuyos valores presenten una diferencia por debajo, mayor al 5% de 

Presupuesto Oficial 

• Cuando alguno de los precios unitarios se encuentre por debajo del 95% de los precios 

oficiales o por encima del 100% 

• No contenga la totalidad de los ítems, cantidades requeridos, o se modifiquen las 

descripciones de los ítems, impidiendo la comparación de las ofertas. 

• No cumpla con la experiencia general mínima requerida y no sea subsanado en debida 

forma dentro del término establecido.  

• No cumpla con la experiencia específica mínima y no se subsane dentro del término 

establecido. 

• No cumpla con la totalidad del personal mínimo exigido y no subsane en debida forma 

dentro del plazo establecido.  

• Cuando en la oferta económica se presenten errores aritméticos superiores al 2% del total de 

la oferta. 

• Cuando se modifica el nombre, o la unidad, o la cantidad de por lo menos uno de los ítems 

del presupuesto. 

• Por no subsanar en el término señalado por Empresas Públicas de Armenia E.S.P. 

• Cuando se presente información inexacta, inconsistente, o contradictoria y con la misma de 

afecten, o mejoren las condiciones del proponente. 

• Las demás establecidas en los pliegos de condiciones y señaladas en la ley. 

 

 

6.5. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

 

El comité evaluador de Empresas Públicas de Armenia E.S.P será el órgano responsable de la evaluación de la 

totalidad de las propuestas presentadas y de la determinación del orden de elegibilidad de las mismas, con 

sujeción a lo establecido en las presentes reglas de participación. 

 

El comité evaluador presentará ante el funcionario competente para realizar la adjudicación del contrato 

objeto del presente proceso de selección, la recomendación que corresponda, la cual se ajustará a los 

resultados contenidos en el informe final de la evaluación de los requisitos habilitantes y de los factores 

técnicos de escogencia, así como al orden de elegibilidad que se determine. 

 

En una primera fase serán evaluados los requisitos habilitantes y los criterios de calificación técnicos, revisión 

de la cual se elaborará el correspondiente informe evaluativo y de ser el caso se solicitará a los proponentes 

subsanar aquellas condiciones que de conformidad con las condiciones señaladas en las reglas de 

participación sean pertinentes. 

 

Finalmente, se procederá a la definición del proceso de selección mediante la recomendación por parte del 
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comité evaluador de la adjudicación o declaratoria de desierto. 

 

 

7. PERMISOS, LICENCIAS, DISEÑOS, ESTUDIOS, PLANOS Y AUTORIZACIONES 

 

Atendiendo al objeto contractual, consistente en: 

“CONSTRUCCIÓN PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL TÚNEL 19 DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA 

DE EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP 

Se requiere trámite de conciliación con algunos propietarios de terrenos ubicados en la zona de intervención. 

Empresas Públicas de Armenia ESP cuenta con estudios de avalúos de Servidumbre para ocupación por un 

año, paso de tubería para la intervención del Túnel 19 de la conducción de acueducto de la ciudad de 

Armenia, de los predios involucrados y realizará la negociación con los propietarios. 

 

 

8. RIESGOS 

 

EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP ha identificado de los riesgos que se exponen en Anexo de estas Reglas 

de Participación, como aquellos que pueden afectar este proceso de selección de contratistas y las etapas 

contractuales y post contractuales del contrato que eventualmente se celebre. 

 

La presentación de la oferta implica la aceptación por parte del futuro Contratista, de la distribución de 

riesgos previsibles así efectuada por la entidad y ajustada, si a ello hay lugar, durante las etapas subsiguientes. 

 

Con todo, el valor de la oferta presentada, debe comprender (Y así se entenderá con su presentación) los 

costos directos e indirectos en que incurra el proponente para la ejecución del objeto a contratar, según la 

descripción que del mismo se ha hecho. 

 

 

9. GARANTIAS 

 

• Cumplimiento: Por el veinte por ciento (20%) y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y 

cuatro meses más. 

• De estabilidad y calidad de la obra: Igual al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una 

vigencia igual a cinco (5) años, contados a partir del recibo final de las obras. 

• De pago de salario, prestaciones sociales e indemnización: Igual al diez (10%) del valor del contrato y con 

una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más. 

• Garantía anexa de responsabilidad civil extracontractual: No podrá ser inferior a cuatrocientos salarios 

mínimos mensuales vigentes (400 SMMLV) y con una vigencia igual al tiempo de ejecución del contrato. 

10. ANALISIS DE CONCURRENCIA Y DE COMPLEMENTARIEDAD 

EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP, se hace cargo de los certificados de propiedad de los terrenos o de las 

autorizaciones de las respectivas servidumbres (Certificado de libertad y tradición del terreno a nombre del 

municipio o de la ESP y permisos de paso de tubería) en caso de requerirse. Corresponde al contratista de 

obra gestionar los permisos requeridos para la intervención de las vías y todo lo relacionado con el trámite o 

permisos exigidos por la autoridad ambiental. 

 

11. ANEXOS 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

Formato 1: CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Formato 2: COMPROMISO CONSORCIAL 
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Formato 3: COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL 

Formato 4: CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTCULO 50 LEY 789 

DE 2002 

Formato 5: CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS OFERTA ECONOMICA 

Formato 6; CARTA DE INTENCIÓN 

Formato 7: CUADRO DE RELACIÓN DE EXPERIENCIA 

 

Responsable Técnico 

 

Nombre: LUIS ALBERTO VELEZ VELEZ 

Cargo: Subgerente de Aguas 

Responsable Jurídico 

 

Nombre: Juan Carlos Alfaro García 

Cargo: Abogado Contratista 

 Nombre: Paulo Cesar Rodríguez Ospina 

 Cargo: Director Jurídico 

Responsable Financiero 

 

Nombre: Carlos Alberto Montealegre Escobar 

Cargo: Director de Financiamiento 

 


