
Fecha:

Proponente:

Proyecto:

ITEM DESCRIPCION UNID. CANT.  VR.UNITARIO  VR.TOTAL 

1

1,1 Campamento m2 48

1,2 localización y replanteo ml 1350

1,3 señalización en tela PP (dos usos) ml 1350

1,4 kit señalización de aproximadamente a obra Und 3

1,5 corte con disco de pavimento de concreto rígido hasta 10 cm ml 2700

1,6 demolición de pavimento de concreto hasta 23cm (incluye retiro= m2 1060,3

1,7 demolición de anden (incluye retiro) m2 454

1,8 demolición de cámara en concreto ml 3,4

1,9 demolición en concreto reforzado m3 1

1,1 excavación manual de 0 a 2m m3 3755,3

1,11 excavación manual de 2 a 4m m3 2547

1,12 excavación manual mayor a 4m m3 819,6

1,13 manejo de aguas ml 380

1,14 entibado metálico alturas mayores a1,5 m m2 2323,5

1,15 suministro e instalación geo-textil tejido en fondo de brecha m 1350

1,16 lleno con material de sitio m3 1577,5

1,17 lleno con material de préstamo m3 3680,7

1,18 lleno con material granular m3 1045,6

1,19 cargue y retiro de material sobrante m3 3046,9

2

2,1 Suministro e Instalación tubería PVC D=6" ml 758

2,2 Suministro e Instalación tubería PVC D=10" ml 12

2,3 Suministro e instalación codo PVC D= 12" ml 55

2,4 Suministro e instalación Tee PVC D= 18" ml 27,5

2,5 suministro e instalación con equipo mecánico tubería acerada D: 24"ml 42

2,6 suministro e instalación con equipo mecánico tubería acerada D: 30"ml 12

2,7 suministro e instalación con equipo mecánico tubería acerada D: 39"ml 69

2,8 suministro e instalación con equipo mecánico tubería acerada D: 42"ml 72

2,9 suministro e instalación con equipo mecánico tubería acerada D: 45"ml 146,5

2,1 suministro e instalación con equipo mecánico tubería acerada D: 48"ml 156

2,11 suministro e instalación kit silla yee 39"x6" Und 6

2,12 suministro e instalación kit silla yee 42"x6" Und 4

2,13 suministro e instalación kit silla yee 45"x6" Und 26

2,14 suministro e instalación kit silla yee 48"x6" Und 34

3

3,1 base tipo invìas para pavimento e:0.50m m3 609,7

3,2 cuerpo cámara D:1,5, en concreto reforzado 21MPa ml 40

3,3 Estribos para accesos de cámaras Und 127

3,4 losa tapa en concreto reforzado 2.4*2.4, incluye tapa HF Und 8

3,5 base y cañuela para cámara circular de D:1,5m Und 8

3,6 recalce para paredes del box ccto. 3000 PSI m3 1
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PRELIMINARES Y LLENOS3,7 acero para cámaras de 60000 PSI Kg 3981,5

3,8 tratamiento superficial simple con emulsión CRR-2M m2 124,7

3,9 reposición anden e:0.1m en concreto de 21MPA m2 454

3,1 empalme de tubería a cámara existente Und 32

3,11 cerramiento temporal para brechas con bordillo en concreto pobre m 825

4

4,1
Sumidero en concreto (1,50*0,60*0,90) incluye refuerzo y 

desarenardor y rejilla en polipropileno
Und 6

4,2
sumidero en concreto (0,68m de ancho*1,0de Prof. a cota 

clave tub. salida) incluye refuerzo y tapa en polipropileno
Und 47

5

5,1 Interferencia Tubería de Acueducto en PEAD ml 150

5,2 Interferencia Tubería de Acueducto en PVC ml 140

5,3 Interferencia Acometidas de Acueducto < 2" ml 145

5,4 Interferencia Redes de Gas ml 300

5,5 Interferencia Redes Electricas (Incluye Ducto y cables  correspondientes)ml 650

5,6 Interferencia Redes de Alumbrado Publico  (Incluye Ducto y cables  correspondientes)ml 330

5,7 Interferencia Redes de Voz y/o Datos  (Incluye Ducto y cables  correspondientes)ml 400

6

6,1 Aseo General Gl 1

7

7,1 Programa de seguridad industrial Gl 1

7,2 Programa ambiental Gl 1

SUMIDEROS

Utilidades

IVA sobre la utilidad

SUBTOTAL

INTERFERENCIA OTRAS REDES

OBRAS COMPLEMENTARIAS

ACOMPAÑAMIENTO AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

TOTAL COSTO DIRECTO

Administración

Imprevistos


