

REPORTE FINANCIERO
COMPONENTE A. AMBOS

REPOSICION AL CARTELLADO BUENO MANUJERO DE LA PLANTA

Cuenta	Saldo Inicial		Saldo Final		Saldo Inicial		Saldo Final		Observaciones
	De	Haber	De	Haber	De	Haber	De	Haber	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									
71									
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									
100									

Cuenta	Saldo Inicial		Saldo Final		Observaciones
	De	Haber	De	Haber	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

Elaborado por:
Cuenta de Control
Cuenta de Control

OPORTO VALORES
COMPONENTE FINANCIERO

RECURSOS HABLES ANTES
PROCESO DE ASESORIA ALICANTALLANO SUAVO GONZALEZ DE LA VILLA 2008

ITEM	DESCRIPCION DE PARTICIPACION	ALICANTO VALORES ANTES			OPORTO VALORES ANTES			OPORTO VALORES ANTES			OPORTO VALORES ANTES			OPORTO VALORES ANTES		
		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Estado de Ingresos de las Entidades	X		PRESENTA OFERTA ECONOMICA DEL 20 08	X		PRESENTA OFERTA ECONOMICA DEL 20 08	X		PRESENTA OFERTA ECONOMICA DEL 20 08	X		PRESENTA OFERTA ECONOMICA DEL 20 08	X		PRESENTA OFERTA ECONOMICA DEL 20 08
2	Balance 31 de Diciembre de la Participación															
3	Plan de Negocio Único Tripartito	X		PRESENTA RUT, FOLIO 11	X		PRESENTA RUT, FOLIO 11	X		PRESENTA RUT, FOLIO 11	X		PRESENTA RUT, FOLIO 11	X		PRESENTA RUT, FOLIO 11
4	ACREDITACION CUENTA BANCARIA	X		PRESENTAN CERTIFICACION BANCARIA FOLIO 11	X		PRESENTAN CERTIFICACION BANCARIA FOLIO 11	X		PRESENTAN CERTIFICACION BANCARIA FOLIO 11	X		PRESENTAN CERTIFICACION BANCARIA FOLIO 11	X		PRESENTAN CERTIFICACION BANCARIA FOLIO 11
5	Formas o Otros documentos	X		LOS VALORES ENTREGADOS Y ANU SON VERIFICADOS EN EL COMPONENTE TECNICO	X		LOS VALORES ENTREGADOS Y ANU SON VERIFICADOS EN EL COMPONENTE TECNICO	X		LOS VALORES ENTREGADOS Y ANU SON VERIFICADOS EN EL COMPONENTE TECNICO	X		LOS VALORES ENTREGADOS Y ANU SON VERIFICADOS EN EL COMPONENTE TECNICO	X		LOS VALORES ENTREGADOS Y ANU SON VERIFICADOS EN EL COMPONENTE TECNICO

INDICADOR DE PARTICIPACION	ALICANTO VALORES ANTES		OPORTO VALORES ANTES		OPORTO VALORES ANTES		OPORTO VALORES ANTES		OPORTO VALORES ANTES	
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
MESES DE LIQUIDAD	X		X		X		X		X	
MESES DE MANEJO DE FONDOS	X		X		X		X		X	
ALICANTO VALORES ANTES	X		X		X		X		X	
OPORTO VALORES ANTES	X		X		X		X		X	
OPORTO VALORES ANTES	X		X		X		X		X	
OPORTO VALORES ANTES	X		X		X		X		X	

INDICADOR DE PARTICIPACION	CUMPLE	NO CUMPLE
OPORTO VALORES ANTES	X	
OPORTO VALORES ANTES	X	
OPORTO VALORES ANTES	X	
OPORTO VALORES ANTES	X	
OPORTO VALORES ANTES	X	

OPORTO VALORES ANTES
OPORTO VALORES ANTES
OPORTO VALORES ANTES
OPORTO VALORES ANTES



5.2 EXPERIENCIA GENERAL
"REPOSICIÓN ALCANTARILLADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 1"

EXPERIENCIA GENERAL	VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL:	\$ 1.319.712.238,44
---------------------	--------------------------------	---------------------

TABLA DE REQUISITOS EXPERIENCIA GENERAL PRESUPUESTO OFICIAL		EXPERIENCIA GENERAL MINIMA REQUERIDA	
MODALIDAD DE SELECCIÓN	VALOR EN SIMILY	VALOR EN PESOS	
INVITACION PUBLICA	Superior a 2.000	Superior a \$2.000.000.000	
INVITACION DETALLADA	De 600 A 2.000	De 496.869.601 A 1.566.232.000	
INVITACION ABREVIADA	De 350 A 600	De 289.840.601 A 496.869.600	
CONTRATACION SIMPLIFICADA	De 40 A 350	De 33.124.841 A 289.840.600	CINCO (05) AÑOS
CONTRATACION DIRECTA	Hasta 40	Hasta 33.124.840	

5.1.4.1. EXPERIENCIA GENERAL:
Los proponentes deberán acreditar la siguiente experiencia:
Persona Natural: Nacional o extranjera, con domicilio en el país, título profesional en Ingeniería Civil, o Ingeniería Sanitaria, con matrícula profesional actualizadamente vigente y experiencia general no inferior a cinco (05) años, contados desde la fecha de expedición de la Tarjeta Profesional, hasta la fecha de apertura del presente proceso. La experiencia general se acreditará presentando la fotocopia de la Matrícula Profesional.
Personas Jurídicas: Experiencia general no inferior a cinco (05) años, contados desde su fecha de constitución hasta la fecha de apertura del presente proceso. El objeto de la persona jurídica debe permitir la ejecución del objeto contractual del presente proceso. Dicha experiencia se acreditará mediante el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio.
En caso de que el Representante Legal del proponente persona jurídica, no tenga la calidad de Ingeniero Civil, o Ingeniero Sanitario, la propuesta debe estar abonada con una persona natural, nacional o extranjera, con domicilio en el país, título profesional en Ingeniería Civil, o Ingeniería Sanitaria, con matrícula profesional actualizadamente vigente y experiencia general no inferior a cinco (05) años, contados desde la fecha de expedición de la Tarjeta Profesional, hasta la fecha de cierre del presente proceso. La experiencia general se acreditará presentando la fotocopia de la Matrícula Profesional. En todo caso, la persona jurídica deberá acreditar los cinco (5) años de existencia, conforme como se ha señalado.
Consorcios o Uniones Temporales entre personas jurídicas y personas naturales: Para el caso de consorcios, o uniones temporales la experiencia general deberá ser acreditada en su totalidad por al menos uno de sus miembros, conforme con las exigencias hechas para personas naturales, o personas jurídicas antes expresadas, según corresponda. La experiencia general no podrá ser enfocada sumada entre los miembros del consorcio, o unión temporal.

No.	PROPONENTE	NOMBRE/TIPO	PROFESIÓN	AÑO DE GRADO O DE EXPEDICIÓN DE MATRÍCULA PROFESIONAL / FECHA DE CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA	AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL MINIMA REQUERIDA	ESPECIALIZACIONES / POSTGRADOS U OTROS (*)	TOTAL EXPERIENCIA GENERAL PROPONENTE	CUMPLE (SUÑO)
1	CONSORCIO REPOSICIÓN 023	JAI ME ANDRES CARMONA SUAREZ (Representante Legal Consorcio Reposición 019), CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA SAS 50% (Representante Legal JAI ME ANDRES CARMONA SUAREZ), CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA FENIX SAS 50% (Representante Legal JOHANA ANDREA POSADA)	PERSONA JURÍDICA	11/18/2011	CINCO (05) AÑOS	NA	> 5 AÑOS	SI
2	AUGUSTO TÉLLEZ AYALA	PERSONA NATURAL	INGENIERO CIVIL	10/22/1992		NA	> 5 AÑOS	SI
3	GUILLERMO LEÓN AGERO	PERSONA NATURAL	INGENIERO CIVIL	7/31/1986		NA	> 5 AÑOS	SI
4	ORLANDO NICOLAS RIVERA BENJUMEA	PERSONA NATURAL	INGENIERO CIVIL	27/07/1989		NA	> 5 AÑOS	SI
5	CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDIO 023	ANDRÉS ENRIQUE CARDOSO SUÁREZ (Representante Legal Consorcio Alcantarillado del Quindío 023) y Representante Legal Esquemata, Diseños y Construcciones SAS) 50%, HUGO GIRALDO PARRA 50% (Persona Natural)	PERSONA JURÍDICA	7/12/2009		NA	> 5 AÑOS	SI

NUMERO	PROPONENTE	CUMPLE EXPERIENCIA GENERAL		HABILITADO		OBSERVACION
		SI	NO	SI	NO	
1	CONSORCIO REPOSICIÓN 023	X		X		CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL CÁMARA DE COMERCIO 2207/2022
2	AUGUSTO TÉLLEZ AYALA	X		X		CVAD-2022-1492285 DEL 04/08/2022
3	GUILLERMO LEÓN AGERO	X		X		CVAD-3922-1474804 DEL 28/07/2022
4	ORLANDO NICOLAS RIVERA BENJUMEA	X		X		CVAD-2022-1492302 DEL 04/07/2022
5	CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDIO 023	X		X		CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL CÁMARA DE COMERCIO 2807/2022

Original Firmado
JULIAN DAVID OSPINA LONDORO
Gestor Recolección y Transporte de Aguas Residuales



EXAMEN DE ESPECIFICACIONES
"REPOSICIÓN AL CANTABILIDAD BARRIO GUARDIANES DE LA VILLAFRANCA"

Nº	PROPONENTE	OBJETO	CAMBIO	AÑO	VALOR EN \$	REQUERIMIENTO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL EN DOLÁRES		VALOR DE PARTICIPACION CONTRATO EN DOLÁRES	VALOR DE PARTICIPACION EN DOLÁRES	VALOR DE PARTICIPACION EN DOLÁRES	VALOR DE PARTICIPACION EN DOLÁRES
						VALOR EN DOLÁRES	% DE PARTICIPACION CONTRATO				
4	COMPAÑIA MOLLAS ROSA MONTANA	ENTRADA EMPRESAS MOLLAS ROSA MONTANA S.A. E.P.F. CONTRATO DE OBRAS N° 03 DEL 2011 OBJETO: REALIZAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO, CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE AGUILLEROS DE ACUEDUCTO, EN DIFERENTES SECCIONES DEL MUNICIPIO DE VALLE GUARDIANES, SU SUJESTIVO FECHA DE INICIO: 01/01/2011 FECHA DE TERMINACIÓN: 30/06/2011	CONTRATISTA	2011	\$ 200.000.000	526	100%	100%	526	NA	NA
						TOTAL ÚNICO CERTIFICADO		TOTAL ÚNICO CERTIFICADO		TOTAL ÚNICO CERTIFICADO	
						CUMPLE REQUISITO		CUMPLE REQUISITO		CUMPLE REQUISITO	
						1793		1793		1793	
						N		N		N	
						TOTAL METROS LINEALES A CUMPLIR		TOTAL METROS LINEALES A CUMPLIR		TOTAL METROS LINEALES A CUMPLIR	
						1125		1125		1125	
						N		N		N	

Nº	PROPONENTE	OBJETO	CAMBIO	AÑO	VALOR EN \$	REQUERIMIENTO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL EN DOLÁRES		VALOR DE PARTICIPACION CONTRATO EN DOLÁRES	VALOR DE PARTICIPACION EN DOLÁRES	VALOR DE PARTICIPACION EN DOLÁRES	VALOR DE PARTICIPACION EN DOLÁRES
						VALOR EN DOLÁRES	% DE PARTICIPACION CONTRATO				
6	COMPAÑIA ALZARADO GENERAL LOMBAZO	ENTRADA, MANEJO DE PALUBA CONTRATO DE OBRAS N° 03 DEL 2011 OBJETO: REPOSICIÓN DE PALUBA, MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA ZONA NOROCCIDENTAL DE PALUBA VALOR ESTIMADO: \$ 12.300.000.000 FECHA DE INICIO: 01/01/2011 FECHA DE TERMINACIÓN: 30/06/2011	CONTRATISTA	2011	\$ 12.300.000.000	2708	25%	25%	2708	NA	NA
						TOTAL ÚNICO CERTIFICADO		TOTAL ÚNICO CERTIFICADO		TOTAL ÚNICO CERTIFICADO	
						CUMPLE REQUISITO		CUMPLE REQUISITO		CUMPLE REQUISITO	
						877		877		877	
						N		N		N	
						TOTAL METROS LINEALES A CUMPLIR		TOTAL METROS LINEALES A CUMPLIR		TOTAL METROS LINEALES A CUMPLIR	
						877		877		877	
						N		N		N	

Nº	PROPONENTE	VALOR DEL SERVICIO EN DOLÁRES				VALOR DEL SERVICIO EN DOLÁRES				VALOR DEL SERVICIO EN DOLÁRES										
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO							
1	CONTRATO DE OBRAS																			
2	ALCANTARILLADO																			
3	AGUILLEROS																			
4	AGUILLEROS																			
5	AGUILLEROS																			

ALZARADO GENERAL LOMBAZO
Calle Potosí y Transporte de Agua Potable



EQUIPO DE TRABAJO PRINCIPAL

"REPOSICIÓN ALCANTARILLADO BARRIO CUADRIAJES DE LA VILLA FASE 1"

CONSORCIO REPOSICIÓN D23

DIRECTOR DE OBRA

REQUISITO ESTABLECIDO

PROYECTO	CARGO	REQUISITO ESTABLECIDO	DESCRIPCION	CUMPLE	OBSERVACION
1		NOMBRE PERSONAL	SI	SI	
		CEDEULA	SI	SI	
		PERFIL PROFESIONAL	Impresero Civil y/o Ingeniero Sanitario	X	SUBSANAR
		POSTGRADO	MA	X	SUBSANAR
		MATRICULA PROFESIONAL	SI	X	
		CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF.	SI	X	
		CARTA DE INTENCION	SI	X	
		DEDICACION	35%	X	
		EXP GENERAL	Mayor a 2 años 5 años 6 meses	X	
		EXP ESPECIFICA	El director de construcción debe acreditar una experiencia específica como contratista, y/o director, y/o residente en obras civiles mayor o igual a cinco (5) años en actividades de construcción y/o rehabilitación y/o reposición de obras de aguas potables y/o saneamiento básico.	X	

CONTRATOS RELACIONADOS

ITEM	NUMERO DE CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE		OBJETO	VALOR CONTRATO EJECUTADO	FECHA DE TERMINACION		TIEMPO DE EXPERIENCIA ESTIMADO EN MESES	CUMPLE		OBSERVACION
			PUBLICO	PRIVADO			INICIO	TERMINACION		SI	NO	
1	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	X	X	SUBSANAR

CONSORCIO REPOSICIÓN D23

REQUISITO ESTABLECIDO

PROYECTO	CARGO	REQUISITO ESTABLECIDO	DESCRIPCION	CUMPLE	OBSERVACION
2		NOMBRE PERSONAL	SI	SI	
		CEDEULA	SI	SI	
		PERFIL PROFESIONAL	Impresero Civil y/o Ingeniero Sanitario	X	SUBSANAR
		POSTGRADO	MA	X	SUBSANAR
		MATRICULA PROFESIONAL	SI	X	
		CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF.	SI	X	
		CARTA DE INTENCION	SI	X	
		DEDICACION	100%	X	
		EXP GENERAL	Mayor a 2 años 3 años 6 meses	X	
		EXP ESPECIFICA	El Ingeniero residente debe poseer una experiencia específica como contratista, y/o director, y/o residente de más de tres (3) años en contratos de obra cuyo objeto este relacionado con la construcción y/o rehabilitación y/o ampliación y/o reposición de obras de agua potable y/o saneamiento básico.	X	

CONTRATOS RELACIONADOS

ITEM	NUMERO DE CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE		OBJETO	VALOR CONTRATO EJECUTADO	FECHA DE TERMINACION		TIEMPO DE EXPERIENCIA ESTIMADO EN MESES	CUMPLE		OBSERVACION
			PUBLICO	PRIVADO			INICIO	TERMINACION		SI	NO	
1	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	X	X	SUBSANAR

RESUMEN TOTAL

RESUMEN LA EQUIPO DE TRABAJO PRINCIPAL

CONSORCIO REPOSICIÓN D23

PROYECTO	CARGO	REQUISITO ESTABLECIDO	CUMPLE	OBSERVACION
1		DIRECTOR DE OBRA	X	
2		INGENIERO RESIDENTE	X	

Original Firmado

JUAN CARLOS OSORIO LONDOÑO

Gerente Racionalización y Transporte de Aguas Potables



COMPO DE TRABAJO PRINCIPAL

"REPOSICION ALCANTARILLADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 1"

AGUSTO TELLEZ AVILA

REQUISITO ESTABLECIDO

ITEM	PROYECTO	CARGO	POR PARTE DEL PROYECTANTE		DESCRIPCION	CUMPLE		OBSERVACION
			SI	NO		SI	NO	
	NOMBRE PERSONAL	CESAR AUGUSTO QUINTERO ARENAS			PRESENTA	X		
	CEDELA	7.542.170			PRESENTA	X		
	PERFIL PROFESIONAL	Ingeniero Civil yo Ingeniero Sanitario			PRESENTA	X		
	MATRICULA PROFESIONAL	NA			NA			NA
	CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF.	63202-69591 desde 24/07/1997			SUSPENDIDA	X		SUSANAR
	CARTA DE INTENCION	SI			PRESENTA CARTA DE INTENCION 04/06/2022	X		
	DEMONSTRACION	SI			PRESENTA	X		
	ESP GENERAL	Mayor o igual a 5 años 35%			PRESENTA	X		
	EXP ESPECIFICA	El director de construcción debe poseer una experiencia específica como contratista, y/o director, y/o residente en obras civiles mayor o igual a cinco (5) años en actividades de construcción y/o rehabilitación y/o ampliación y/o reposición de obras de agua potable y/o saneamiento básico.			PRESENTA CUADRO DE CONTRATOS INSUFICIENTE O CON OTRO NOMBRE	X		SUSANAR

CONTRATOS RELACIONADOS

ITEM	NUMERO DE CONTRATO	ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE	CARGO DESEMPEÑADO	OBJETO	VALOR CONTRATO EJECUTADO	FECHA DE TERMINACION		TIEMPO DE EXPERIENCIA ESTIMADO EN MESES		OBSERVACION
						INICIO	FIN	SI	NO	
1	Contrato de Obra No.057 de 2014	Empresa Sanitaria del Quindío S.A. ESP	Director de Obra	Optimización redes de alcantarillado y reposición de pavimento en la calle 5 entre calles 6 y 7 en el municipio de Buena Vista Q.	\$ 121.338.787.00	12/4/2014	21/3/2015	2.37	X	
2	Contrato de Obra No.057 de 2013	Empresa Sanitaria del Quindío S.A. ESP	Director de Obra	Optimización redes de alcantarillado y alcantarillado en la carrera 5 entre calles 17 y 18 y la optimización red de saneamiento en la carrera 4 entre calles 21 y 22 en el municipio de Quindío Q.	\$ 307.598.368.00	10/29/2013	2/25/2014	3.97	X	
3	Contrato de Obra No.057 de 2003	SERVICIDAD ESP	Director de Obra	Restauración de la conducción No. 2 tramo hasta la quebrada La Chibla sector Boquerón Donguebradas	\$ 85.604.522.00	8/4/2003	10/7/2003	2.13	X	
4	Contrato de Obra No.058 de 2003	SERVICIDAD ESP	Director de Obra	Restricción de la conducción No. 2 tramo que comprende cruce de la quebrada La Chibla hasta la quebrada La Cruz sector Boquerón El Rodeo	\$ 85.604.522.00	3/15/2004	5/14/2004	2.00	X	
5	Contrato de Obra No.045 de 2007	SERVICIDAD ESP	Director de Obra	Restricción de redes de alcantarillado en el tramo entre La Rivera Baja y La Urbanización Temiendo	\$ 53.908.774.00	8/2/2007	10/16/2007	1.43	X	
6	Contrato de Obra No.007 de 2014	Empresa Sanitaria del Quindío S.A. ESP	Director de Obra	Optimización redes de alcantarillado y alcantarillado carrera 40 entre calles 9 y 0 en el sector UPA en el municipio de La Teobald Q.	\$ 189.800.180.00	2/28/2014	5/28/2014	2.97	X	
7	Contrato de Obra No.022 de 2014	Empresa Sanitaria del Quindío S.A. ESP	Director de Obra	Optimización redes de alcantarillado calle 4 entre carreras 13 y 12 en el municipio de Cruzalta departamento del Quindío.	\$ 178.629.238.00	5/13/2014	8/10/2014	2.97	X	
8	Contrato de Obra No. EMC-305 de 2009	Empresa Sanitaria del Quindío S.A. E.S.P.	Director de Obra	Construcción Interceptor El Precursor y Etapa en el municipio de Calandá Quindío	\$ 428.961.990.54	12/30/2009	1/6/2010	0.80	X	
9	Contrato de Obra No.018 de 2011	Empresas Públicas del Quindío	Director de Obra	Construcción Interceptor Quebrada Cajones Fase II desde la Cámara 337A hasta la cámara 350A en el municipio de Montenegro Q.	\$ 432.471.272.00	4/18/2011	5/30/2012	8.27	X	
10	Contrato de Obra No.024 de 2011	Empresas Públicas del Quindío	Director de Obra	Optimización redes de alcantarillado en el Barrio Comuneros entre las tramos 60,61, 61,63, 63,64, 64,66	\$ 126.900.779.00	7/6/2011	9/29/2012	13.6	X	
11	Contrato de Obra No.041 de 2012	Empresas Públicas del Quindío	Director de Obra	Aplicación y cobertura redes de alcantarillado y alcantarillado urbanización La Leal en el municipio de Pijao Quindío	\$ 52.811.448.00	8/12/2012	10/28/2012	8.7	X	
12	Contrato de Obra No.021 de 2012	Empresas Públicas de Armenia	Director de Obra	Reposición Alcantarillado Barrio Ciudad Dorada Manzanas 46 y 47	\$ 118.072.884.48	11/18/2012	12/24/2012	3.57	X	
								1.17	X	
								52.50	X	SUSANAR

REQUISITO ESTABLECIDO

AGUSTO TELLEZ AVILA

REQUISITO ESTABLECIDO

ITEM	PROYECTO	CARGO	POR PARTE DEL PROYECTANTE		DESCRIPCION	CUMPLE		OBSERVACION
			SI	NO		SI	NO	
	NOMBRE PERSONAL	FABO FARID BEROYA DAZ			PRESENTA	X		
	CEDELA	17.318.322			PRESENTA	X		
	PERFIL PROFESIONAL	Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario			PRESENTA	X		
	MATRICULA PROFESIONAL	NA			NA			
	CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF.	66202-085117 desde 15/03/2001			PRESENTA	X		
	CARTA DE INTENCION	SI			PRESENTA	X		
	DEMONSTRACION	SI			PRESENTA	X		
	ESP GENERAL	Mayor o igual a 3 años 100%			PRESENTA	X		
	EXP ESPECIFICA	El Ingeniero residente debe poseer una experiencia específica como contratista, y/o director, y/o residente de más de tres (3) años en contratos de obra cuyo objeto está relacionado con la construcción y/o rehabilitación y/o ampliación y/o reposición de obras de agua potable y/o saneamiento básico.			PRESENTA CUADRO DE CONTRATOS	X		

CONTRATOS RELACIONADOS

ITEM	NUMERO DE CONTRATO	ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE	CARGO DESEMPEÑADO	OBJETO	VALOR CONTRATO EJECUTADO	FECHA DE TERMINACION		TIEMPO DE EXPERIENCIA ESTIMADO EN MESES		OBSERVACION
						INICIO	FIN	SI	NO	
1	Contrato de Obra No.011 de 2008	EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO	CONTRATISTA	MANEJO QUEBRADA LA MOSCA CONSTRUCCION BOX COLVERT TRAMOS 6-8, 8-9, 9-0, 7-108 MUNICIPIO DE CORDOBA	\$ 253.346.222.00	4/25/08	7/10/2009	3.97	X	
2	Contrato de Obra No.01 de 2008	EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO	CONTRATISTA	ALCANTARILLADO CALLE 8 ENTRE CRA. 6 Y 9 MUNICIPIO DE LA TEBADA QUINDIO	\$ 50.887.840.00	2/1/2008	3/30/2008	1.83	X	
3	Contrato de Obra No.047 de 2007	EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO	CONTRATISTA	OPTIMIZACION ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 20-22 Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 21-22 EN EL MUNICIPIO DE QUIMBAYA	\$ 108.062.949.00	10/11/2007	12/24/2007	2.47	X	



ECUPO DE TRABAJO PRINCIPAL
 EQUIPO DE TRABAJO PRINCIPAL
 "REPOSICIÓN ALCANTARILLADO BARRIO GUADALUPE DE LA VILLA FASE 1"
 AGOSTO-TELEZAYALA

ITEM	PROYECTO	CONTRATISTA	PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO	DESCRIPCIÓN DE OBRAS	IMPORTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO	REQUISITO ESTABLECIDO	OBSERVACION
4	Contrato de Obra No. 04 de 2013	CONTRATISTA	PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO	ADECUACIÓN TAMPÓN DE ARRESTAMIENTO DE AGUA INCLUYE ADUCCIÓN PARA LAS FAMILIAS LOCALIZADAS EN LA VEREDA EL BALSAL DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA	\$ 35,000,283.66	2/27/2013	5/17/2013	X		2.63
5	Contrato de Obra No. 025 de 2009	CONTRATISTA	MUNICIPIO DE MONTENEGRO QUINDIO	CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SUMIDORES DE ALCANTARILLADO EN LA AVENIDA CENTENARIO, BARRIO URIBE Y LUIS CARLOS FLORES DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO QUINDIO	\$ 13,068,057.00	1/12/2009	12/12/2009	X		1.00
6	Contrato de Obra No. 085 de 2009	CONTRATISTA	EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL LA GRECIA DE LA CIUDAD DE ARMENIA	\$ 40,848,600.64	12/18/2009	3/16/2010	X		2.83
7	Contrato de Obra No. 033 de 2005	CONTRATISTA	ALCALDIA DE MONTENEGRO QUINDIO	OBRAS VARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE TRATAMIENTO DE LA CENTRAL DE BENEFICIO, BARRIO LA ISABELA Y VEREDA GIGANTE	\$ 8,893,183.00	7/24/2006	8/23/2006	X		1.00
8	Contrato de Obra	CONTRATISTA	EMPRESA SANTARIA DEL QUINDIO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES LA TULIA DEL MUNICIPIO DE LA TEBADA TRAMO 721-724	\$ 94,669,993.72	3/14/2005	5/12/2005	X		1.97
9	Contrato de Obra No. 09 PU 463 de 2005	CONTRATISTA	ALCALDIA DE MONTENEGRO QUINDIO	ESTABILIZACIÓN Y CONTROL DE AGUAS LLUVIAS EN EL ALCANTARILLADO DEL BARRIO LA ISABELA	\$ 5,611,931.00	12/15/2005	7/14/2006	X		1.00
10	Contrato de Obra No. 08 PU 068 de 2006	CONTRATISTA	ALCALDIA DE MONTENEGRO QUINDIO	CONSTRUCCIÓN DE CANALLETAS Y TRAMO DE ALCANTARILLADO PARA EL MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN EL CORREGIMIENTO DE PUEBLO TAPAO	\$ 7,316,666.00	10/12/2006	1/14/2008	X		0.47
11	Contrato de Obra No. 064 de 2005	CONTRATISTA	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE Y CUNETAS SECTOR SANTA RITA	\$ 10,148,763.00	8/19/2006	8/24/2006	X		1.30
12	Contrato de Obra No. 072 de 2011	CONTRATISTA	EMPRESA SANTARIA DEL QUINDIO	OPTIMIZACIÓN ALCANTARILLADO Y REBERCACIÓN DE TUBERIA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO ALTO DE LA TAZA ENTRE MANZANAS 1 Y 6 EN EL MUNICIPIO DE CIRCASIA QUINDIO	\$ 42,464,752.00	4/7/2011	6/6/2011	X		2.00
13	Contrato de Obra No. 029 de 2008	CONTRATISTA	ALCALDIA DE MONTENEGRO QUINDIO	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMPLETO POR COLECTOR INTERCEPTOR Y LA QUEBRADA CAJONES, ENTRE EL 10-600 Y EL 11-700, DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO QUINDIO	\$ 10,969,153.00	12/12/2008	12/31/2008	X		0.63
14	Contrato de Obra No. 026 de 2006	CONTRATISTA	EMPRESA DE OBRAS SANTARAS DE SANTA ROSA DE CABAL	CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO BOSQUES DE SANTA ANA MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	\$ 81,602,391.00	3/17/2007	3/16/2007	X		1.93
15	ORDEN DE TRABAJO No 020 DE NOV. 17 de 2005	CONTRATISTA	EMPRESA SANTARIA DEL QUINDIO	REPOSICIÓN ACUEDUCTO CARRERA 5 ENTRE CALLES 1 Y 3, Y CALLES 4 Y 5 EN EL MUNICIPIO DE FLANDIA	\$ 20,690,814.00	1/17/2005	12/12/2005	X		0.83
16	Contrato de Obra No. 006 de 2007	RESIDENTE DE OBRA	EMPRESA SANTARIA DEL QUINDIO	OPTIMIZACIÓN ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 10-11 Y 19-20, EN LA CALLE ENTRE CARRERAS 5-7 EN EL MUNICIPIO DE QUIMBAYA, QUINDIO	\$ 250,188,640.00	12/28/2007	12/25/2008	X		0.83
17	Contrato de Obra No. 021 de 2006	RESIDENTE DE OBRA	EMPRESA SANTARIA DEL QUINDIO	MANEJO DE LAS QUEBRADAS LA MOSCA Y LA VENEDOSA TRAMOS 24-25, 26-27, 27-10, 10-13, 11-12, 20-21, 19-20, 12-19, 13-12, 11-12 MUNICIPIO DE CORDOBA QUINDIO	\$ 471,962,063.00	7/31/2006	12/4/2009	X		4.20
18		RESIDENTE DE OBRA	EMPRESA SANTARIA DEL QUINDIO	REPOSICIÓN REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 9 CALLE 9-A Y CALLE 9 ENTRE CARRERAS 9 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE FLANDIA	\$ 34,532,781.00	4/28/2004	6/24/2004			1.97
19		RESIDENTE DE OBRA	EMPRESA SANTARIA DEL QUINDIO	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO ACUEDUCTO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, SECTOR LA PISTA ENTRE LAS CALUMARAS 1 A LA 3 EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO	\$ 87,278,814.00	1/31/2005	3/31/2006	X		1.97
20		RESIDENTE DE OBRA	EMPRESA SANTARIA DEL QUINDIO	CONSTRUCCIÓN SOCATONIA DEL ACUEDUCTO POR GRANVEDADA PARA EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO	\$ 563,330,023.00	1/6/2009	3/6/2009	X		1.97
										27.10

RESUMEN TOTAL

ITEM	PROYECTO	REQUISITO ESTABLECIDO	CUMPLIDO	OBSERVACION
1		DIRECTOR DE OBRA	SI	
2		INGENIERO RESIDENTE	X	SUBSANAR

Original Firmado
 JULIAN DAVID ESPINA LONGO
 Ciudad Inscripción y Transporte de Agua Residuales



EQUIPO DE TRABAJO PRINCIPAL

"REPOSICIÓN ALCANTARILLADO BARRIO GUADALUPE DE LA VILLA FASE 1"

GUILLERMO LEÓN ACERO CASTELLANOS

INGENIERO DE OBRAS

REQUISITO ESTABLECIDO

ITEM	NOMBRE PERSONAL	GENERA	CARGO DESEMPEÑADO	ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE		OBJETO	VALOR CONTRATO EJECUTADO	FECHA DE TERMINACIÓN		TIEMPO DE EXPERIENCIA ESTIMADO EN MESES	CUMPLIR		OBSERVACION
				PUBLICO	PRIVADO			INICIO	FIN		SI	NO	
1	PERFIL PROFESIONAL	SI	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	X		SUBSANAR
	MATRÍCULA PROFESIONAL	SI	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	X		SUBSANAR
	CERTIFICADO VIGENCIA MATRÍCULA PROF.	SI	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	X		SUBSANAR
	CARTA DE INTENCIÓN	SI	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	X		SUBSANAR
	EDUCACIÓN	SI	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	X		SUBSANAR
	EXP GENERAL	SI	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	X		SUBSANAR
	EXP ESPECIFICA	SI	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	X		SUBSANAR

CONTRATOS RELACIONADOS

ITEM	NUMERO DE CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE	OBJETO	VALOR CONTRATO EJECUTADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	TIEMPO DE EXPERIENCIA ESTIMADO EN MESES	CUMPLIR	OBSERVACION
1	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	X	SUBSANAR

REQUISITO ESTABLECIDO

ITEM	NOMBRE PERSONAL	GENERA	CARGO DESEMPEÑADO	ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE		OBJETO	VALOR CONTRATO EJECUTADO	FECHA DE TERMINACIÓN		TIEMPO DE EXPERIENCIA ESTIMADO EN MESES	CUMPLIR		OBSERVACION
				PUBLICO	PRIVADO			INICIO	FIN		SI	NO	
1	PERFIL PROFESIONAL	SI	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	X		SUBSANAR
	MATRÍCULA PROFESIONAL	SI	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	X		SUBSANAR
	CERTIFICADO VIGENCIA MATRÍCULA PROF.	SI	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	X		SUBSANAR
	CARTA DE INTENCIÓN	SI	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	X		SUBSANAR
	EDUCACIÓN	SI	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	X		SUBSANAR
	EXP GENERAL	SI	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	X		SUBSANAR
	EXP ESPECIFICA	SI	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	X		SUBSANAR

CONTRATOS RELACIONADOS

ITEM	NUMERO DE CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE	OBJETO	VALOR CONTRATO EJECUTADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	TIEMPO DE EXPERIENCIA ESTIMADO EN MESES	CUMPLIR	OBSERVACION
1	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	X	SUBSANAR

RESUMEN TOTAL

ITEM	PROFESIONAL	REQUISITO ESTABLECIDO	CUMPLIR	OBSERVACION
1	SI	SI	X	SUBSANAR
2	SI	SI	X	SUBSANAR

Original Firmado

JULIAN DAVID OSPINA LONDOÑO

Gerente Recolección y Transporte de Aguas Residuales



REQUISITO ESTABLECIDO

"REPOSICIÓN ALCANTARILLADO BARRIO CUADRALES DE LA VILLA FASE 1"

ORLANDO NICOLAS RIVERA BENJUMEA

ITEM	CARGO	POR PARTE DEL PROponente	
		DESCRIPCION	CUMPLIR
1	INGENIERO RESIDENTE	PRESENTE	X
2	INGENIERO RESIDENTE	PRESENTE	X
3	INGENIERO RESIDENTE	PRESENTE	X
4	INGENIERO RESIDENTE	PRESENTE	X
5	INGENIERO RESIDENTE	PRESENTE	X
6	INGENIERO RESIDENTE	PRESENTE	X

ITEM	NUMERO DE CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	ENTRADA/EMPRESA CONTRATANTE	OBJETO	VALOR CONTRATO EJECUTADO	FECHA DE TERMINACION		TEMPO DE EXPERIENCIA ESTIMADO EN MESES	CUMPLIR		OBSERVACION
						INICIO	FIN		SI	NO	
1	Contrato de obra No. 016 E.M.C-200-2009	INGENIERO RESIDENTE	Empresas Públicas del Municipio de Calarcá	Construcción Interceptor El Pescador y Escape en el municipio de Calarcá Quindío S.A. E.S.P.	\$ 428,981,590.54	12/30/2009	11/30/2012	24.10	X		
2	Contrato de obra No. 016 de 2011	INGENIERO RESIDENTE	Empresas Públicas del Quindío	Construcción Interceptor Cuadrada Calarcá Fase II desde la cámara 337A hasta la cámara 350A en el municipio de Montenegro C.	\$ 432,474,272.00	4/16/2011	5/30/2012	13.60	X		
3	Contrato de obra No. 024 de 2011	INGENIERO RESIDENTE	Empresas Públicas del Quindío	Optimización redes de alcantarillado en el Barrio Comunes entre los tramos 60-51, 61-63, 63-64, 64-66 en el municipio de Montenegro C.	\$ 142,668,918.00	7/6/2011	12/28/2012	6.70	X		
4	Contrato de obra No. 041 de 2012	INGENIERO RESIDENTE	Empresas Públicas del Quindío	Ampliación y Cobertura Redes de Alcantarillado Urbanización La Tablita Municipio de Pijao Quindío	\$ 52,011,446.00	9/12/2012	12/28/2012	3.57	X		
5	Contrato de obra No. E.M.C-349 de 2016	SUPERVISOR DE OBRA	Empresas Públicas del Quindío	Optimización de la red de agua de acueducto en el barrio Gallán del Municipio de Calarcá C.	\$ 313,474,968.00	6/22/2016	2/10/2019	6.10	X		
6	Contrato de obra No. 025 de 2013	INGENIERO RESIDENTE	Multipropósito de Calarcá Quindío	Obras de optimización de acueducto y alcantarillado del Barrio Guabules (tercera etapa) marzo 81 y realizar las obras de construcción de pavimentos en el casco urbano del Municipio de Calarcá Quindío	\$ 341,997,490.32	6/20/2013	11/20/2013	5.10	X		No presenta copia del contrato, SUBSANAR

ITEM	CARGO	POR PARTE DEL PROponente	
		DESCRIPCION	CUMPLIR
1	INGENIERO RESIDENTE	PRESENTE	X
2	INGENIERO RESIDENTE	PRESENTE	X
3	INGENIERO RESIDENTE	PRESENTE	X
4	INGENIERO RESIDENTE	PRESENTE	X
5	INGENIERO RESIDENTE	PRESENTE	X
6	INGENIERO RESIDENTE	PRESENTE	X

ITEM	NUMERO DE CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	ENTRADA/EMPRESA CONTRATANTE	OBJETO	VALOR CONTRATO EJECUTADO	FECHA DE TERMINACION		TEMPO DE EXPERIENCIA ESTIMADO EN MESES	CUMPLIR		OBSERVACION
						INICIO	FIN		SI	NO	
1	Contrato de obra No. 016 de 2011	Supervisor de obra	Empresas Públicas del Quindío	Construcción Interceptor Cuadrada Calarcá Fase II desde la cámara 337A hasta la cámara 350A en el Municipio de Montenegro Quindío	\$ 432,474,272.00	4/16/2011	5/30/2012	13.60	X		
2	Contrato de obra No. 024 de 2011	Supervisor de obra	Empresas Públicas del Quindío	Optimización redes de Alcantarillado en el Barrio Comunes entre los tramos 60-51, 61-63, 63-64, 64-66 en el Municipio de Montenegro	\$ 128,508,778.00	7/6/2011	12/28/2012	6.70	X		
3	Contrato de obra No. 041 de 2012	Supervisor de obra	Empresas Públicas del Quindío	Ampliación y Cobertura Redes de Alcantarillado Urbanización La Tablita Municipio de Pijao Quindío	\$ 52,011,446.00	9/12/2012	12/28/2012	3.57	X		
4	Contrato de obra No. 021 de 2012	Supervisor de obra	Empresas Públicas de Armenia E.S.P.	Reposición Alcantarillado Barrio Ciudad Dorada Manzanas 46 y 47 Subzonales	\$ 118,072,996.48	11/19/2012	12/21/2012	1.07	X		
5	Contrato de obra No. 037 de 2011	Contratista	Empresas Públicas de Armenia E.S.P.	Construcción de Camaras para Escuelas de Microzonaciones en Zona Subzonales	\$ 33,301,514.00	12/1/2011	12/30/2011	0.97	X		
6	Contrato de obra No. 180 de 2012	Contratista	Alcalde de Circunvalación	Preservar las Servicios de Mantenimiento de los Pozos Sifónicos de las Instituciones Educativas Calarcá, Escuela Llaneros, Escuela La Maritza, Escuela Buenaventura, Escuela José de La Cruz y Escuela Nueva La Chisalita del Municipio de Calarcá	\$ 19,211,178.90	7/19/2012	7/23/2012	0.43	X		
7	Contrato de obra No. 204 de 2008	Contratista	Empresas Públicas de Armenia E.S.P.	Optimización Alcantarillado Combinado Barrio Los Quindios Manzana 217 23 64 la Ciudad de Armenia	\$ 52,708,136.00	12/30/2008	1/22/2009	0.77	X		
8	Contrato de obra No. 204 de 2008	Contratista	Empresas Públicas de Armenia E.S.P.	Optimización Alcantarillado Combinado Barrio Los Quindios Manzana 217 23 64 la Ciudad de Armenia	\$ 52,708,136.00	12/10/2008	1/22/2009	1.47	X		
9	Contrato de obra No. 002 de 2009	Contratista	Empresas Públicas de Armenia E.S.P.	Reposición Alcantarillado Combinado ubicado entre los ejes 11 y 12 en el Municipio de la Tablita, Quindío	\$ 46,417,065.00	4/3/2009	6/1/2009	1.97	X		
10	Contrato de obra No. 032 de 2010	Contratista	Empresas Públicas de Armenia E.S.P.	Rehabilitación Colector Zona Occidental Quindío	\$ 123,126,552.13	12/29/2010	5/17/2011	4.63	X		
11	Contrato de obra No. 018 de 2008	Contratista	Empresas Públicas del Quindío	Construcción del Sistema de Saneamiento Básico para Vivienda Rural en la Vereda La Sita, Memoria La Corchete del Municipio de Circunvalación	\$ 72,441,623.00	9/2/2008	1/30/2008	2.97	X		



EQUIPO DE TRABAJO PRINCIPAL
 REPOSICIÓN ALCANTARILLADO BARRIO CUADRALES DE LA VILLA FASE 1
 ORLANDO NICOLÁS RIVERA BENJUMEA

38.13

RESUMEN TOTAL

PROYECTO		RESUMEN S.A. EQUIPO DE TRABAJO PRINCIPAL		RESUMEN S.A. EQUIPO DE TRABAJO PRINCIPAL	
		ORLANDO NICOLÁS RIVERA BENJUMEA		ORLANDO NICOLÁS RIVERA BENJUMEA	
ITEM	REQUISITO ESTABLECIDO	SI	NO	OBSERVACION	
1	DIRECTOR DE OBRA		X	SUBSANAR	
2	INGENIERO RESIDENTE	X		CUMPLIR	

Original Firmado
 JUAN DAVID OSPINA LONDOÑO
 Gerente Administrativo y Transporte de Agua Residual



EQUIPO DE TRABAJO PRINCIPAL

"REPOSICIÓN ALCANTARILLADO BARRIO GUADAJALES DE LA VILLA FASE 1"

CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL GUINDO 023

REQUISITO ESTABLECIDO

POR PARTE DEL PROPONENTE

ITEM	CARGO	DESCRIPCION	CUMPLE	OBSERVACION
			SI NO	
1	HOMBRE PERSONAL		X	
	CEDELA		X	
	PERFIL PROFESIONAL		X	
	POSTGRADO		X	
	MATRICULA PROFESIONAL		X	
	CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF.		X	
	CARTA DE INTENCION		X	
	DEROGACION		X	
	EXP GENERAL		X	
	EXP ESPECIFICA		X	

ITEM	NUMERO DE CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	ENTRADA/EMPRESA CONTRATANTE	OBJETO	VALOR CONTRATO EJECUTADO	FECHA DE TERMINACION	TIEMPO DE EXPERIENCIA ESTIMADO EN MESES	CUMPLE	OBSERVACION
			PUBLICO PRIVADO					SI NO	
1	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	X	

CONTRATOS RELACIONADOS

ITEM	PROponente	CARGO	DESCRIPCION	CUMPLE	OBSERVACION
				SI NO	
1	CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL GUINDO 023			X	

REQUISITO ESTABLECIDO

ITEM	NUMERO DE CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	ENTRADA/EMPRESA CONTRATANTE	OBJETO	VALOR CONTRATO EJECUTADO	FECHA DE TERMINACION	TIEMPO DE EXPERIENCIA ESTIMADO EN MESES	CUMPLE	OBSERVACION
			PUBLICO PRIVADO					SI NO	
1	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	X	

CONTRATOS RELACIONADOS

ITEM	PROponente	CARGO	DESCRIPCION	CUMPLE	OBSERVACION
				SI NO	
1	CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL GUINDO 023			X	

REQUISITO ESTABLECIDO

ITEM	PROponente	CARGO	DESCRIPCION	CUMPLE	OBSERVACION
				SI NO	
1	CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL GUINDO 023			X	

RESUMEN TOTAL

ITEM	PROponente	CARGO	DESCRIPCION	CUMPLE	OBSERVACION
				SI NO	
1	CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL GUINDO 023			X	

Original Firmado
 JULIAN DAVID ESPINAL DOMÍNGO
 Gerente Representación y Transporte de Agua y Residuos

FORM NO. 2
REVENUE DEPARTMENT
MADHARAJAPETTA DISTRICT
1954

GENERAL INFORMATION

Name of the State		Name of the District		Name of the Taluk		Name of the Village		
TAMIL NADU		MADHARAJAPETTA		MADHARAJAPETTA		MADHARAJAPETTA		
1	S. No. of the State Revenue Record							1000
2	S. No. of the Revenue Record							1000
3	S. No. of the Survey							1000
4	S. No. of the Section							1000
5	S. No. of the Block							1000
6	S. No. of the Division							1000
7	S. No. of the Sub-division							1000
8	S. No. of the Circle							1000
9	S. No. of the Mandi							1000
10	S. No. of the Estate							1000
11	S. No. of the Right							1000
12	S. No. of the Lease							1000
13	S. No. of the Assessment							1000
14	S. No. of the Tax							1000
15	S. No. of the Duty							1000
16	S. No. of the Charge							1000
17	S. No. of the Right							1000
18	S. No. of the Lease							1000
19	S. No. of the Assessment							1000
20	S. No. of the Tax							1000
21	S. No. of the Duty							1000
22	S. No. of the Charge							1000
23	S. No. of the Right							1000
24	S. No. of the Lease							1000
25	S. No. of the Assessment							1000
26	S. No. of the Tax							1000
27	S. No. of the Duty							1000
28	S. No. of the Charge							1000
29	S. No. of the Right							1000
30	S. No. of the Lease							1000
31	S. No. of the Assessment							1000
32	S. No. of the Tax							1000
33	S. No. of the Duty							1000
34	S. No. of the Charge							1000
35	S. No. of the Right							1000
36	S. No. of the Lease							1000
37	S. No. of the Assessment							1000
38	S. No. of the Tax							1000
39	S. No. of the Duty							1000
40	S. No. of the Charge							1000
41	S. No. of the Right							1000
42	S. No. of the Lease							1000
43	S. No. of the Assessment							1000
44	S. No. of the Tax							1000
45	S. No. of the Duty							1000
46	S. No. of the Charge							1000
47	S. No. of the Right							1000
48	S. No. of the Lease							1000
49	S. No. of the Assessment							1000
50	S. No. of the Tax							1000
51	S. No. of the Duty							1000
52	S. No. of the Charge							1000
53	S. No. of the Right							1000
54	S. No. of the Lease							1000
55	S. No. of the Assessment							1000
56	S. No. of the Tax							1000
57	S. No. of the Duty							1000
58	S. No. of the Charge							1000
59	S. No. of the Right							1000
60	S. No. of the Lease							1000
61	S. No. of the Assessment							1000
62	S. No. of the Tax							1000
63	S. No. of the Duty							1000
64	S. No. of the Charge							1000
65	S. No. of the Right							1000
66	S. No. of the Lease							1000
67	S. No. of the Assessment							1000
68	S. No. of the Tax							1000
69	S. No. of the Duty							1000
70	S. No. of the Charge							1000
71	S. No. of the Right							1000
72	S. No. of the Lease							1000
73	S. No. of the Assessment							1000
74	S. No. of the Tax							1000
75	S. No. of the Duty							1000
76	S. No. of the Charge							1000
77	S. No. of the Right							1000
78	S. No. of the Lease							1000
79	S. No. of the Assessment							1000
80	S. No. of the Tax							1000
81	S. No. of the Duty							1000
82	S. No. of the Charge							1000
83	S. No. of the Right							1000
84	S. No. of the Lease							1000
85	S. No. of the Assessment							1000
86	S. No. of the Tax							1000
87	S. No. of the Duty							1000
88	S. No. of the Charge							1000
89	S. No. of the Right							1000
90	S. No. of the Lease							1000
91	S. No. of the Assessment							1000
92	S. No. of the Tax							1000
93	S. No. of the Duty							1000
94	S. No. of the Charge							1000
95	S. No. of the Right							1000
96	S. No. of the Lease							1000
97	S. No. of the Assessment							1000
98	S. No. of the Tax							1000
99	S. No. of the Duty							1000
100	S. No. of the Charge							1000

1000

SURVEY INFORMATION

Name of the Survey	S. No. of the Survey	Date of Survey	Name of the Surveyor
MADHARAJAPETTA	1000	10/10/54	MADHARAJAPETTA

REVENUE INFORMATION

Name of the Revenue Record	S. No. of the Revenue Record	Date of Revenue Record	Name of the Revenue Officer
MADHARAJAPETTA	1000	10/10/54	MADHARAJAPETTA

1000

Table with multiple columns and rows, containing dense data. The table is oriented vertically on the page.

Table with multiple columns and rows, containing dense data. The table is oriented vertically on the page.

nota



INFORME EVALUACION
DETERMINACION DEL COMPLEJO DE ELEMENTOS
CONSTRUCCION DE PLAN DE ALUMBIAMIENTO PLANO, Y MANUTENCION Y REPARACION DE MANILLA
DE DETERMINACION DEL COMPLEJO DE ELEMENTOS

OPERA	DESCRIPCION DE LA OPERACION	RECURSOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS FINANCIEROS	RECURSOS LOGISTICOS	RECURSOS TECNICOS
1	Operación 1: Instalación de cables de alumbrado público en la zona de estudio. Incluye la colocación de postes, tendido de cables y conexión de luminarias.	10 obreros, 10 vehículos, 10 herramientas.	10 obreros, 10 vehículos, 10 herramientas.	10 postes, 10 cables, 10 luminarias.	10 postes, 10 cables, 10 luminarias.	10 postes, 10 cables, 10 luminarias.	10 postes, 10 cables, 10 luminarias.
2	Operación 2: Mantenimiento y reparación de manilla de alumbrado público. Incluye la inspección, limpieza y reparación de la manilla.	5 obreros, 5 vehículos, 5 herramientas.	5 obreros, 5 vehículos, 5 herramientas.	5 postes, 5 cables, 5 luminarias.	5 postes, 5 cables, 5 luminarias.	5 postes, 5 cables, 5 luminarias.	5 postes, 5 cables, 5 luminarias.

2. MANEJO DE LOS RECURSOS

El Manejo de los Recursos incluye:

- Manejo de Recursos Humanos: 10 obreros, 10 vehículos, 10 herramientas.
- Manejo de Recursos Materiales: 10 postes, 10 cables, 10 luminarias.
- Manejo de Recursos Financieros: 10 postes, 10 cables, 10 luminarias.
- Manejo de Recursos Logísticos: 10 postes, 10 cables, 10 luminarias.
- Manejo de Recursos Técnicos: 10 postes, 10 cables, 10 luminarias.

3. MANEJO DE LOS RECURSOS

El Manejo de los Recursos incluye:

- Manejo de Recursos Humanos: 5 obreros, 5 vehículos, 5 herramientas.
- Manejo de Recursos Materiales: 5 postes, 5 cables, 5 luminarias.
- Manejo de Recursos Financieros: 5 postes, 5 cables, 5 luminarias.
- Manejo de Recursos Logísticos: 5 postes, 5 cables, 5 luminarias.
- Manejo de Recursos Técnicos: 5 postes, 5 cables, 5 luminarias.

4. DETERMINACION DEL COMPLEJO DE ELEMENTOS

OPERA	DESCRIPCION DE LA OPERACION	RECURSOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS FINANCIEROS	RECURSOS LOGISTICOS	RECURSOS TECNICOS
1	Operación 1: Instalación de cables de alumbrado público en la zona de estudio. Incluye la colocación de postes, tendido de cables y conexión de luminarias.	10 obreros, 10 vehículos, 10 herramientas.	10 obreros, 10 vehículos, 10 herramientas.	10 postes, 10 cables, 10 luminarias.	10 postes, 10 cables, 10 luminarias.	10 postes, 10 cables, 10 luminarias.	10 postes, 10 cables, 10 luminarias.
2	Operación 2: Mantenimiento y reparación de manilla de alumbrado público. Incluye la inspección, limpieza y reparación de la manilla.	5 obreros, 5 vehículos, 5 herramientas.	5 obreros, 5 vehículos, 5 herramientas.	5 postes, 5 cables, 5 luminarias.	5 postes, 5 cables, 5 luminarias.	5 postes, 5 cables, 5 luminarias.	5 postes, 5 cables, 5 luminarias.

El presente informe tiene como objetivo determinar el complejo de elementos que conforma el proyecto de construcción de plan de alumbrado plano, y mantenimiento y reparación de manilla de alumbrado público. Para ello se han considerado los recursos humanos, materiales, financieros, logísticos y técnicos que se requieren para la ejecución de las operaciones descritas en el informe.

Los recursos humanos se han determinado en función del número de obreros necesarios para la ejecución de las operaciones. Los recursos materiales se han determinado en función de la cantidad de postes, cables y luminarias que se requieren. Los recursos financieros se han determinado en función del costo de los materiales y de los salarios de los obreros. Los recursos logísticos se han determinado en función de la cantidad de vehículos y herramientas que se requieren. Los recursos técnicos se han determinado en función de la experiencia de los obreros y de la disponibilidad de los materiales.

Elaborado por:
INGENIERO EN ELECTRICIDAD
COMITÉ DE EVALUACION

Revisado por:
INGENIERO EN ELECTRICIDAD
COMITÉ DE EVALUACION

Elaborado por:
INGENIERO EN ELECTRICIDAD
COMITÉ DE EVALUACION