

**INFORME EVALUADOR  
COMPONENTE JURIDICO**  
"REPOSICIÓN ALCANTARILLADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 1"

NUMERAL	DOCUMENTO	AUGUSTO TELLEZ AYALA		CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDIO		ORLANDO NICOLAS RIVERA		CONSORCIO REPOSICION 023		GUILLERMO LEON ACERO CASTELLANOS			
		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
		SI	NO	OBSERVACIONES	SI	NO	OBSERVACIONES	SI	NO	OBSERVACIONES	SI	NO	OBSERVACIONES
A	CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	X		PROPONENTE ADJUNTA CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA, SUSCRITA POR AUGUSTO AYALA TELLEZ FOLIO 1 AL 4	X		PROPONENTE ADJUNTA CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA, SUSCRITA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSROCIO. ANDRES ENRIQUE CARDOZO SUAREZ FOLIO 2 AL 6	X		PROPONENTE ADJUNTA CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA, SUSCRITA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSROCIO. JAIME ANDRES CARMONA	X		PROPONENTE ADJUNTA CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA, SUSCRITA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSROCIO. JAIME ANDRES CARMONA
B	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	N/A	N/A	N/A	X		EL PROPONENTE PRESENTA CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE LOS CONSOCIADOS ESQUEMA DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS FOLIOS 15 A 18	N/A	N/A	N/A	X		EL PROPONENTE PRESENTA CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE LOS CONSOCIADOS CONSTRUCCIONES Y
C	GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	X		POLIZA No. CCA--100013240 SEGUROS MUNDIAL VIGENCIA 03/08/2022 HASTA EL 04/09/2022 VALOR ASEGURADO: \$131.971.223.94 FOLIO 5 VERIFICADA POR LA ENTIDAD	X		POLIZA No. C-100047278 SEGUROS MUNDIAL VIGENCIA: 041/08/2022 HASTA EL 04/10/2022 VALOR ASEGURADO: \$131.971.223.94 FOLIO 137 AL 147 VERIFICADO POR LA ENTIDAD	X		POLIZA No. C-100013227 SEGUROS MUNDIAL VIGENCIA: 031/08/2022 HASTA EL 04/09/2022 VALOR ASEGURADO: \$131.971.223.94 FOLIO 4 AL 5 VERIFICADO POR LA ENTIDAD	X		POLIZA No. 45-45-101111525 SEGUROS DEL ESTADO S.A. VIGENCIA: 041/08/2022 HASTA EL 04/11/2022 VALOR ASEGURADO: \$131.971.223.94 FOLIO 25 AL 32 VERIFICADO POR LA ENTIDAD
D	CERTIFICADO PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL	X		PRESENTA CERTIFICACION FORMATO 4. FOLIOS 6	X		EL PROPONENTE PRESENTA CERTIFICACIONES FORMATO 4 . FOLIOS 20 AL 21	X		EL PROPONENTE PRESENTA CERTIFICACIONES FORMATO 4 . FOLIOS 6	X		EL PROPONENTE PRESENTA CERTIFICACIONES FORMATO 4 . FOLIOS 34
E	REGISTRO UNICO DE PROponentES	N/A	N/A	N/A	X		EL PROPONENTE PRESENTA RUP DE ESQUEMA, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS Y HUGO GIRALDO PARRA. FOLIOS 24 AL 71	N/A	N/A	NO ACREDITA	X		EL PROPONENTE PRESENTA RUP DE LOS CONSORCIADOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA FENIX SAS. FOLIOS 41 A 138
F	CERTIFICADO ANTECEDENTES JUDICIALES	X		PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION, SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIO 7	X		LOS PROponentES ANEXA DOCUMENTACION. SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIOS 80 Y 81	X		LOS PROponentES ANEXA DOCUMENTACION. SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIOS 7	X		LOS PROponentES ANEXA DOCUMENTACION. SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIOS 187 AL 189
G	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES MEDIDAS CORRECTIVAS	X		PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION, SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIO 8	X		LOS PROponentES ANEXA DOCUMENTACION. SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIOS 83 Y 84	X		LOS PROponentES ANEXA DOCUMENTACION. SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIOS 8	X		LOS PROponentES ANEXA DOCUMENTACION. SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIOS 198+200
H	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	X		PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION, SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIO 10	X		PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION. SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD 90 AL 93	X		PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION. SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIOS 10	X		PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION. SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIOS 201 AL 202
I	CERTIFICADO BOLETÍN DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO (ALIMENTOS)	X		PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION, SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIOS 9	X		PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION, SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIOS 94 AL 97	X		PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION, SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIOS 9	X		PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION, SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIOS 202 A 206
J	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	X		PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION, SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD FOLIO 12	X		PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION. SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD, FOLIOS 86 AL 88	X		PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION. SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD, FOLIOS 13	X		PROPONENTE ANEXA DOCUMENTACION. SE VERIFICA VIA PAGINA WEB POR LA ENTIDAD, FOLIOS 187 A 190

K	AUTOCERTIFICADO INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	X		ACREDITA TAL CONDICION . FOLIO 13	X		ACREDITA TAL CONDICION. FOLIOS 102A 104	X		ACRIDITA TAL CONDICION. FOLIOS 14	X		ACRIDITA TAL CONDICION. FOLIOS 211 A 213	X		ACRIDITA TAL CONDICION. FOLIO23
L	DECLARACIÓN PROACTIVA DE BIENES Y RENTAS Y CONFLICTOS DE INTERESES	X		PRESENTA DOCUMENTO FOLIOS 14 AL 18	X		<b>NO PRESENTA DOCUMENTO. (SUBSANABLE)</b>	X		PRESENTA DOCUMENTO FOLIOS 15 AL 19	X		<b>NO PRESENTA DOCUMENTO. (SUBSANABLE)</b>	X		<b>NO PRESENTA DOCUMENTO. (SUBSANABLE)</b>
M	COPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANIA	X		FOLIO 22	X		FOLIOS 106 Y 107	X		FOLIOS 23	X		FOLIOS 2015 Y 216	X		FOLIO 8
N	FOTOCOPIA DE LA MATRÍCULA PROFESIONAL	X		FOLIO 23	X		PRESENTA MATRICULA PROFESIONAL DE LA PERSONA QUE AVALA PROPUESTA HUGO GIRALOD PARRA	X		FOLIO 24	X		PRESENTA MATRICULA PROFESIONAL DE LA PERSONA QUE AVALA PROPUESTA	X		FOLIO 9
O	CERTIFICADO CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA/ARQUITECTURA COPNIA	X		FOLIO 24	X		PRESENTA MATRICULA PROFESIONAL DE LA PERSONA QUE AVALA PROPUESTA HUGO GIRALDO PARRA FOLIO 10	X		FOLIO 25	X		PRESENTA MATRICULA PROFESIONAL DE LA PERSONA QUE AVALA PROPUESTA	X		FOLIO 10
P	LIBRETA MILITAR	N/A	N/A	ES HOMBRE MAYOR DE 50 AÑOS	X		PRESENTA LIBRETA MILITAR DE ANDRES ENRIQUE CARDOZO SUAREZ FOLIO 109	N/A	N/A	ES HOMBRE MAYOR DE 50 AÑOS	X		LIBRETA MILITAR DE JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ FOLIO 216	N/A	N/A	ES HOMBRE MAYOR DE 50 AÑOS
U	ACREDITACIÓN LEGAL DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	N/A	N/A	ES PERSONA NATURAL	X		EL PROPONENTE ADJUNTA EL FORMATO 2 COMPROMISO CONSORCIAL FOLIO 12 Y 13	N/A	N/A	ES PERSONA NATURAL	X		EL PROPONENTE ADJUNTA EL FORMATO 2 COMPROMISO CONSORCIAL FOLIO 13 Y 14	N/A	N/A	EL PROPONENTE ADJUNTA EL FORMATO 2 COMPROMISO CONSORCIAL FOLIO 8 Y 9

**HABILITACIÓN DE PROPONENTES**

NUMERO	PROPONENTE	HABILITADO		OBSERVACION
		SI	NO	
1	AUGUSTO TELLEZ AYALA	X		
2	CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDIO		X	DEBERA SUBSANAR DOCUMENTACION JURIDICA FALTANTE CON EL FIN DE HABILITAR SU OFERTA, DE NO HACERLO SERA RECHAZADA
3	ORLANDO NICOLAS RIVERA	X		
4	CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDIO		X	DEBERA SUBSANAR DOCUMENTACION JURIDICA FALTANTE CON EL FIN DE HABILITAR SU OFERTA, DE NO HACERLO SERA RECHAZADA
5	CONSORCIO REPOSICION 023		X	DEBERA SUBSANAR DOCUMENTACION JURIDICA FALTANTE CON EL FIN DE HABILITAR SU OFERTA, DE NO HACERLO SERA RECHAZADA
6	GUILLERMO LEON ACERO CASTELLANOS		X	DEBERA SUBSANAR DOCUMENTACION JURIDICA FALTANTE CON EL FIN DE HABILITAR SU OFERTA, DE NO HACERLO SERA RECHAZADA

original Firmado  
 PAULO CESAR RODRIGUEZ OSPINA  
 Miembro Comité Evaluador  
 Componente Juridico

CO

**INFORME EVALUADOR  
COMPONENTE FINANCIERO**

REQUISITOS HABILITANTES  
PROCESO: "REPOSICIÓN ALCANTARILLADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 1"

ITEM	NUMERAL 1. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN	AUGUSTO TELLEZ AYALA			CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDIO			ORLANDO NICOLAS RIVERA BENJUMEA			CONSORCIO OBRAS DE ALCANTARILLADO			GUILLEMO LEON ACERO CASTELLANOS		
		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
F	Ofertar la totalidad de los ítems requeridos.	X		PRESENTA OFERTA ECONOMICA folio 30 AL32	X		PRESENTA OFERTA ECONOMICA folio 150-152	X		PRESENTA OFERTA ECONOMICA folio 32 AL 34	X		PRESENTA OFERTA ECONOMICA folio 255 AL 256	X		PRESENTA OFERTA ECONOMICA folio 113 AL 115
	<b>NUMERAL 2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA</b>															
N	Formato Registro Único Tributario (RUT)	X		PRESENTA RUT. FOLIO 11	X		PRESENTA RUT. FOLIO 99 Y 100	X		PRESENTA RUT. FOLIO 11	X		PRESENTA RUT. FOLIOS 208 Y 209	X		PRESENTA RUT. FOLIOS11
R	ACREDITACIÓN CUENTA BANCARIA	X		PRESENTAN CERTIFICACION BANCARIA DAVIVIENDA FOLIO 25	X		PRESENTAN CERTIFICACION BANCARIA BANCOLOMBIA. FOLIO 125 Y BANCO DE OCCIDENTE 126	X		PRESENTAN CERTIFICACION BANCARIA BANCOLOMBIA. FOLIO26	X		PRESENTAN CERTIFICACION BANCARIA BANCO DE OCCIDENTE FOLIO 237 BANCOLOMBIA. FOLIO238	X		PRESENTAN CERTIFICACION BANCARIA BANCOLOMBIA FOLIOS81
S	Formato 5 - Oferta económica	X		LOS VALORES UNITARIOS Y APU SON VERIFICADOS EN EL COMPONENTE TECNICO	X		LOS VALORES UNITARIOS Y APU SON VERIFICADOS EN EL COMPONENTE TECNICO	X		LOS VALORES UNITARIOS Y APU SON VERIFICADOS EN EL COMPONENTE TECNICO	X		LOS VALORES UNITARIOS Y APU SON VERIFICADOS EN EL COMPONENTE TECNICO	X		LOS VALORES UNITARIOS Y APU SON VERIFICADOS EN EL COMPONENTE TECNICO

REGLAS DE PARTICIPACION	INDICADORES FINANCIEROS														
	AUGUSTO TELLEZ AYALA			CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDIO			ORLANDO NICOLAS RIVERA BENJUMEA			CONSORCIO OBRAS DE ALCANTARILLADO			GUILLEMO LEON ACERO CASTELLANOS		
	CUMPLE		OBSERVACION	CUMPLE		OBSERVACION	CUMPLE		OBSERVACION	CUMPLE		OBSERVACION	CUMPLE		OBSERVACION
SI	NO	SI		NO	SI		NO	SI		NO	SI		NO		
INDICE DE LIQUIDEZ mayor o igual a 1		X		X	4.31		X		X		x	20.30		x	62.37
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO menor o igual al 70%		X		X	45.89%		X		X		x	11.32%		x	12.65%
RAZON COBERTURA DE INTERESES mayor o igual a 1		X	No presentó estados de situación financiera para realizar el cálculo	X	4.4		X	No presentó estados de situación financiera para realizar el cálculo	X		x	Indeterminado		x	Indeterminado
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO mayor o igual a 0		X		X	0.91		X		X		x	0.03		x	0.23
RENTABILIDAD DEL ACTIVO mayor o igual a 0		X		X	0.05		X		X		x	0.02		x	0.20

**HABILITACION DE PROPONENTES**

NOMBRE DEL PROPONENTE	HABILITADO	NO HABILITADO
AUGUSTO TELLEZ AYALA	X	
CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDIO	X	
ORLANDO NICOLAS RIVERA BENJUMEA	X	
CONSORCIO OBRAS DE ALCANTARILLADO	X	
GUILLEMO LEON ACERO CASTELLANOS	X	

Original Firmado \_\_\_\_\_  
DANIELA ZAPATA PAREJA  
MIEMBRO COMITÉ EVALUADOR  
COMPONENTE FINANCIERO



5.2 EXPERIENCIA GENERAL

"REPOSICIÓN ALCANTARILLADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 1"

EXPERIENCIA GENERAL	VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL:	\$ 1,319,712,239.44
---------------------	--------------------------------	---------------------

MODALIDAD DE SELECCIÓN	PRESUPUESTO OFICIAL		EXPERIENCIA GENERAL
	VALOR EN SMLLV	VALOR EN PESOS	MINIMA REQUERIDA
INVITACIÓN PÚBLICA	Superior a 2.000	Superior a \$2.000.000.000	<b>CINCO (05) AÑOS</b>
INVITACIÓN DETALLADA	De 600 A 2.000	De 496.869.601 A 1.656.232.000	
INVITACIÓN ABREVIADA	De 350 A 600	De 289.840.601 A 496.869.600	
INVITACIÓN SIMPLIFICADA	De 40 A 350	De 33.124.641 A 289.840.600	
CONTRATACIÓN DIRECTA	Hasta 40	Hasta 33.124.640	

5.1.4.1. EXPERIENCIA GENERAL:

Los proponentes deberán acreditar la siguiente experiencia:

**Persona Natural:** Nacional o extranjera, con domicilio en el país, título profesional en ingeniería civil, o ingeniera sanitaria, con matrícula profesional actualmente vigente y experiencia general no inferior a cinco (05) años, contados desde la fecha de expedición de la Tarjeta Profesional, hasta la fecha de apertura del presente proceso. La experiencia general se acreditará presentando la fotocopia de la Matrícula Profesional.

**Personas Jurídicas:** Experiencia general no inferior a cinco (05) años, contados desde su fecha de constitución hasta la fecha de apertura del presente proceso. El objeto de la persona jurídica debe permitir la ejecución del objeto contractual del presente proceso. Dicha experiencia se acreditará mediante el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio.

En caso de que el Representante Legal del proponente persona jurídica, no tenga la calidad de ingeniero civil, o ingeniero sanitario, la propuesta debe estar abonada con una persona natural, nacional o extranjera, con domicilio en el país, título profesional en ingeniería civil, o ingeniería sanitaria, con matrícula profesional actualmente vigente y experiencia general no inferior a cinco (05) años, contada desde la fecha de expedición de la tarjeta profesional, hasta la fecha de cierre del presente proceso. La experiencia general se acreditará presentando la fotocopia de la Matrícula Profesional. En todo caso, la persona jurídica deberá acreditar los cinco (5) años de existencia, conforme como se ha señalado.

**Consortios o Uniones Temporales entre personas jurídicas y personas naturales:** Para el caso de consorcios, o uniones temporales la experiencia general deberá ser acreditada en su totalidad por al menos uno de sus miembros, conforme con las exigencias hechas para personas naturales, o personas jurídicas antes expresadas, según corresponda. La experiencia general no podrá ser entonces sumada entre los miembros del consorcio, o unión temporal.

No.	PROPONENTE	NOMBRE/TIPO	PROFESIÓN	AÑO DE GRADO O DE EXPEDICIÓN DE MATRÍCULA PROFESIONAL / FECHA DE CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA	AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL MINIMA REQUERIDA	ESPECIALIZACIONES / POSTGRADOS U OTROS (1)	TOTAL EXPERIENCIA GENERAL PROPONENTE	CUMPLE (SI/NO)
1	CONSORCIO REPOSICIÓN 023	JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ (Representante Legal Consorcio Reposición 019), CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA SAS 50% (Representante Legal JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ), CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA FENIX SAS 50% (Representante Legal JOHANA ANDREA POSADA)	PERSONA JURÍDICA	11/18/2011	<b>CINCO (05) AÑOS</b>	NA	> 5 AÑOS	SI
2	AUGUSTO TÉLLEZ AYALA	PERSONA NATURAL	INGENIERO CIVIL	10/22/1992		NA	> 5 AÑOS	SI
3	GUILLERMO LEÓN ACERO CASTELLANOS	PERSONA NATURAL	INGENIERO CIVIL	7/3/1986		NA	> 5 AÑOS	SI
4	ORLANDO NICOLÁS RIVERA BENJUMEA	PERSONA NATURAL	INGENIERO CIVIL	2/16/1989		NA	> 5 AÑOS	SI
5	CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDÍO 023	ANDRÉS ENRIQUE CARDOZO SUÁREZ (Representante Legal Consorcio Alcantarillado del Quindío 023 y Representante Legal Esquemas, Diseños y Construcciones SAS) 50%, HUGO GIRALDO PARRA 50% (Persona Natural)	PERSONA JURÍDICA	7/12/2009		NA	> 5 AÑOS	SI

NUMERO	PROPONENTE	CUMPLE EXPERIENCIA GENERAL		HABILITADO		OBSERVACION
		SI	NO	SI	NO	
1	CONSORCIO REPOSICIÓN 023	X		X		CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL CÁMARA DE COMERCIO 22/07/2022
2	AUGUSTO TÉLLEZ AYALA	X		X		CVAD-2022-1492285 DEL 04/08/2022
3	GUILLERMO LEÓN ACERO CASTELLANOS	X		X		CVAD-2022-1474804 DEL 26/07/2022
4	ORLANDO NICOLÁS RIVERA BENJUMEA	X		X		CVAD-2022-1492302 DEL 04/07/2022
5	CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDÍO 023	X		X		CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL CÁMARA DE COMERCIO 28/07/2022

Original Firmado

JULIÁN DAVID OSPINA LONDOÑO

Gestor Recolección y Transporte de Aguas Residuales



EXPERIENCIA ESPECIFICA

"REPOSICIÓN ALCANTARILLADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 1"

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE:	VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL:	\$ 1,319,712,239
--	--------------------------------	------------------

5.1.4.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA: Los proponentes deberán acreditar la siguiente experiencia específica:

El proponente acreditará en máximo dos (2) contratos la ejecución de obras, cuyas actividades comprendan la: AMPLIACION Y/O CONSTRUCCIÓN, Y/O REHABILITACIÓN, Y/O REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO Y/O SANEAMIENTO BASICO. Que sumados sean iguales o superiores al 100% del valor del presupuesto oficial

METROS LINEALES A ACREDITAR	425			
PRESUPUESTO OFICIAL	\$ 1,319,712,239.44	\$ 908,526.00	1452.59	726.29
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV	1,320			
VALOR A CERTIFICAR EN SMMLV	100%	1,320		

REQUISITO 100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV										
No.	PROponente	Objeto	CARGO	AÑO	VALOR EN \$	VALOR EN SMMLV	% DE PARTICIPACION CONTRATO	VALOR APROBADO EN SMMLV	ML EJECUTADOS	
1	CONSORCIO REPOSICIÓN 023	1. ENTIDAD: AGUAS Y ASEO DE RISARALDA DE RISARALDA S.A. S.A ESP. CONTRATO DE OBRA No. 001 DE 2013 OBJETO: OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE APIÁ RISARALDA ETAPA1 GRUPO I VALOR EJECUTADO: \$ 1.487.932.206 FECHA DE INICIO: 30/12/2009 FECHA DE TERMINACIÓN: 07/06/2014	CONTRATISTA	2013	\$ 1,487,932,206.00	2524	100%	2524	N/A	
		2. ENTIDAD: MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO CONTRATO DE OBRA No. 005 /2015 OBJETO: CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PUERTO ESCONDIDO CORDOBA VALOR EJECUTADO: \$ 10,251,805,812.00 FECHA DE INICIO: 04/10/2016 ACTA LIQUIDACIÓN: 11/04/2019	CONTRATISTA	2015	\$ 10,251,805,812.00	15910	100%	15910	N/A	
TOTAL SMMLV CERTIFICADO								18434	TOTAL METROS LINEALES A CERTIFICAR	N/A
CUMPLE REQUISITO								SI	CUMPLE REQUISITO	SI

REQUISITO 100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV										
No.	PROponente	Objeto	CARGO	AÑO	VALOR EN \$	VALOR EN SMMLV	% DE PARTICIPACION CONTRATO	VALOR APROBADO EN SMMLV	ML EJECUTADOS	
2	AUGUSTO TÉLLEZ AYALA	1. ENTIDAD: EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. CONTRATO DE OBRA No. 021 DE 30/12/2008 OBJETO: MANEJO DE LAS QUEBRADAS LA MOSCA Y LA VENENOSA TRAMOS 24-25, 26-27, 27-10, 10-13, 21 AL CD, 20-21, 19-20, 12-19, 13-12, 11-12 MUNICIPIO DE CÓRDOBA QUINDÍO VALOR EJECUTADO: \$ 471,992,063.00 FECHA DE INICIO: 31/07/2009 ACTA FINAL: 04/12/2009	CONTRATISTA	2009	\$ 471,992,063.00	950	100%	950	N/A	
		1. ENTIDAD: EMPRESA SANITARIA DEL QUINDÍO CONTRATO DE OBRA No. 034 DE 25/06/2007 OBJETO: CONSTRUCCIÓN BOCATOMA DEL ACUEDUCTO POR GRAVEDAD PARA EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO VALOR EJECUTADO: \$ 585,330,023.00 FECHA DE INICIO: 08/01/2009 ACTA FINAL: 08/03/2009	CONTRATISTA	2009	\$ 585,330,023.00	1178	100%	1178	M/A	
TOTAL SMMLV CERTIFICADO								2128	TOTAL METROS LINEALES A CERTIFICAR	N/A
CUMPLE REQUISITO								SI	CUMPLE REQUISITO	SI

REQUISITO 100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV										
No.	PROponente	Objeto	CARGO	AÑO	VALOR EN \$	VALOR EN SMMLV	% DE PARTICIPACION CONTRATO	VALOR APROBADO EN SMMLV	ML EJECUTADOS	
3	GUILLERMO LEÓN ACERO CASTELLANOS	1. ENTIDAD: EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO E.P.Q. E.S.P. CONTRATO DE OBRA No. 01-1 de 2012 OBJETO: OPTIMIZACION DE COLECTOR INTERCEPTOR LA JARAMILLA DEL MUNICIPIO DE LA TEBAD SECTOR 4 VALOR EJECUTADO: \$ 720,962,538 FECHA DE INICIO: 06/02/2012 FECHA DE TERMINACIÓN: 17/04/2016	CONTRATISTA	2012	\$ 720,962,538.00	1272	100%	1272	N/A	
		1. ENTIDAD: EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P. CONTRATO DE OBRA No. 040 DEL 2010 OBJETO: CONSTRUCCION ACUEDUCTO ZONA NORTE TRAMO AVENIDA 19 DE LA CIUDAD DE ARMENIA UBICADO ENTRE LA GLORIETA VÁSQUEZ COBO Y LA VEREDA MESOPOTAMIA VALOR EJECUTADO: \$ 226,782,985.66 FECHA DE INICIO: 30/12/2010 FECHA DE TERMINACIÓN: 28/01/2011	CONTRATISTA	2010	\$ 226,782,985.66	440	100%	440	N/A	
TOTAL SMMLV CERTIFICADO								1713	TOTAL METROS LINEALES A CERTIFICAR	N/A
CUMPLE REQUISITO								SI	CUMPLE REQUISITO	SI



EXPERIENCIA ESPECIFICA

"REPOSICIÓN ALCANTARILLADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 1"

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE:

VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL:

\$ 1.319,712,239

No.	PROPONENTE	OBJETO	CARGO	AÑO	REQUISITO 100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLLV				ML EJECUTADOS
					VALOR EN \$	VALOR EN SMLLV	% DE PARTICIPACION CONTRATO	VALOR APROBADO EN SMLLV	
4	ORLANDO NICOLÁS RIVERA BENJUMEA	1. ENTIDAD: EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO S.A. E.S.P. CONTRATO DE OBRA No. 013 DEL 2021 OBJETO: REALIZAR OBRAS DE OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO, CONSTRUCCIÓN Y EXPANSIÓN RED DE ACUEDUCTO, EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO. VALOR EJECUTADO: \$ 525.015.879,00 FECHA DE INICIO: 01/10/2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 29/12/2021	CONTRATISTA	2021	\$ 525,015,879.00	578	100%	578	N/A
		1. ENTIDAD: EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P CONTRATO DE OBRA No. 088 DEL 2007 OBJETO: RECURRIMIENTO EPÓXICO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE ARMENIA VALOR EJECUTADO: \$ 519.143.043 FECHA DE INICIO: 28/12/2007 ACTA FINAL: 10/09/2008	CONTRATISTA	2008	\$ 519,143,043.00	1125	100%	1125	N/A

TOTAL SMLLV CERTIFICADO

1703

TOTAL METROS LINEALES A CERTIFICAR

N/A

CUMPLE REQUISITO

SI

CUMPLE REQUISITO

SI

No.	PROPONENTE	OBJETO	CARGO	AÑO	REQUISITO 100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLLV				ML EJECUTADOS
					VALOR EN \$	VALOR EN SMLLV	% DE PARTICIPACION CONTRATO	VALOR APROBADO EN SMLLV	
5	CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDIO 023	1. ENTIDAD: MUNICIPIO DE PALMIRA CONTRATO DE OBRA No. MP 42 DE 2011 OBJETO: SISTEMA DE COMPENSACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA ZONA NORORIENTAL DE PALMIRA VALOR EJECUTADO: \$ 12.398.984.600 FECHA DE INICIO: 11/03/2011 FECHA DE TERMINACIÓN: 25/05/2012	CONTRATISTA	2011	\$ 12,398,984,600.00	23150	25%	5787	N/A

TOTAL SMLLV CERTIFICADO

5787

TOTAL METROS LINEALES A CERTIFICAR

N/A

CUMPLE REQUISITO

SI

CUMPLE REQUISITO

SI

TABLA RESUMEN DE VALIDACION EXPERIENCIA ESPECIFICA

No.	PROPONENTE	100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL EN SMLLV / 425 ML D > 8"		HABILITADO		OBSERVACION
		CUMPLE		SI	NO	
		SI	NO			
1	CONSORCIO REPOSICION 023	X		X		
2	AUGUSTO TÉLLEZ AYALA	X		X		
3	GUILLERMO LEÓN ACERO CASTELLANOS	X		X		
4	ORLANDO NICOLÁS RIVERA BENJUMEA	X		X		
5	CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDIO 023	X		X		

Original Firmado

JULIÁN DAVID OSPINA LONDONO

Gestor Recolección y Transporte de Aguas Residuales

PROPONENTE		EQUIPO DE TRABAJO PRINCIPAL												
ITEM		"REPOSICIÓN ALCANTARILLADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 1"												
1		CONSORCIO REPOSICIÓN 023												
CARGO		DIRECTOR DE OBRA												
REQUISITO ESTABLECIDO										POR PARTE DEL PROPONENTE				
										DESCRIPCION		CUMPLE		OBSERVACION
												SI NO		
NOMBRE PERSONAL										SI		No presenta		SUBSANAR
CEDULA										SI		No presenta		SUBSANAR
PERFIL PROFESIONAL										Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario		No presenta		SUBSANAR
POSTGRADO										NA		No presenta		SUBSANAR
MATRICULA PROFESIONAL										SI		No presenta		SUBSANAR
CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF.										SI		No presenta		SUBSANAR
CARTA DE INTENCION										SI		No presenta		SUBSANAR
DEDICACION										35%		No presenta		SUBSANAR
EXP GENERAL										Mayor o igual a 5 años		60 meses		SUBSANAR
EXP ESPECIFICA										El director de construcción debe acreditar una experiencia específica como contratista, y/o director, y/o residente en obras civiles mayor o igual a cinco (5) años en actividades de construcción y/o rehabilitación y/o ampliación y/o reposición de obras de agua potable y/o saneamiento básico.		NO PRESENTA CUADRO DE CONTRATOS		#REF!

CONTRATOS RELACIONADOS												
ITEM	NUMERO DE CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE		OBJETO	VALOR CONTRATO EJECUTADO	FECHA DE		TIEMPO DE EXPERIENCIA ESTIMADO EN MESES	CUMPLE		OBSERVACION
			PUBLICO	PRIVADO			INICIO	TERMINACION		SI	NO	
1	No presenta	No presenta	No presenta		No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta		X	SUBSANAR
										0.00		X

PROPONENTE		CONSORCIO REPOSICIÓN 023												
ITEM		INGENIERO RESIDENTE												
2		CARGO												
REQUISITO ESTABLECIDO										POR PARTE DEL PROPONENTE				
										DESCRIPCION		CUMPLE		OBSERVACION
												SI NO		
NOMBRE PERSONAL										SI		No presenta		SUBSANAR
CEDULA										SI		No presenta		SUBSANAR
PERFIL PROFESIONAL										Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario		No presenta		SUBSANAR
POSTGRADO										NA		No presenta		SUBSANAR
MATRICULA PROFESIONAL										SI		No presenta		SUBSANAR
CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF.										SI		No presenta		SUBSANAR
CARTA DE INTENCION										SI		No presenta		SUBSANAR
DEDICACION										100%		No presenta		SUBSANAR
EXP GENERAL										Mayor o igual a 3 años		36 meses		SUBSANAR
EXP ESPECIFICA										El ingeniero residente debe poseer una experiencia específica como contratista, y/o director, y/o residente de más de tres (3) años en contratos de obra cuyo objeto este relacionado con la construcción y/o rehabilitación y/o ampliación y/o reposición de obras de agua potable y/o saneamiento básico.		NO PRESENTA CUADRO DE CONTRATOS		

CONTRATOS RELACIONADOS												
ITEM	NUMERO DE CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE		OBJETO	VALOR CONTRATO EJECUTADO	FECHA DE		TIEMPO DE EXPERIENCIA ESTIMADO EN MESES	CUMPLE		OBSERVACION
			PUBLICO	PRIVADO			INICIO	TERMINACION		SI	NO	
1	No presenta	No presenta	No presenta		No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta		X	SUBSANAR
										0.00		

RESUMEN TOTAL

RESUMEN 5.4 EQUIPO DE TRABAJO PRINCIPAL											
PROPONENTE		CONSORCIO REPOSICIÓN 023									
ITEM	REQUISITO ESTABLECIDO	CUMPLE		OBSERVACION							
		SI	NO								
1	DIRECTOR DE OBRA		X	SUBSANAR							
2	INGENIERO RESIDENTE		X	SUBSANAR							

Original Firmado  
**JULIÁN DAVID OSPINA LONDOÑO**  
 Gestor Recolección y Transporte de Aguas Residuales



PROYECTO		EQUIPO DE TRABAJO PRINCIPAL																	
PROYECTO		"REPOSICIÓN ALCANTARILLADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 1"																	
PROYECTO		AUGUSTO TÉLLEZ AYALA																	
ITEM		DIRECTOR DE OBRA																	
1		REQUISITO ESTABLECIDO								POR PARTE DEL PROponente									
NOMBRE PERSONAL		CESAR AUGUSTO QUINTERO ARENAS								DESCRIPCION		CUMPLE		OBSERVACION					
CEDULA		7.542.170								PRESENTA		X							
PERFIL PROFESIONAL		Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario								PRESENTA		X							
POSTGRADO		NA								PRESENTA		X							
MATRICULA PROFESIONAL		63202-66941 desde 24/07/1997								PRESENTA		X		N/A					
CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF.		SI								SUSPENDIDA		X		SUBSANAR					
CARTA DE INTENCION		SI								PRESENTA CARTA DE INENCION 04/08/2022		X							
DEDICACION		35%								PRESENTA		X							
EXP GENERAL		Mayor o igual a		5		años		ó		60		meses		PRESENTA		X			
EXP ESPECIFICA		El director de construcción debe acreditar una experiencia específica como contratista, y/o director, y/o residente en obras civiles mayor o igual a cinco (5) años en actividades de construcción y/o rehabilitación y/o ampliación y/o reposición de obras de agua potable y/o saneamiento básico.								PRESENTA CUADRO DE CONTRATOS INSUFICIENTE O CON OTRO NOMBRE		X		SUBSANAR					

CONTRATOS RELACIONADOS												
ITEM	NUMERO DE CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE		OBJETO	VALOR CONTRATO EJECUTADO	FECHA DE		TIEMPO DE EXPERIENCIA ESTIMADO EN MESES	CUMPLE		OBSERVACION
			PUBLICO	PRIVADO			INICIO	TERMINACION		SI	NO	
1	Contrato de Obra No.057 de 2014	Director de Obra	Empresa Sanitaria del Quindío S.A. ESP		Optimización redes de alcantarillado y reposición de pavimento en la calle 5 entre carreras 6 y 7 en el municipio de Buena Vista Q.	\$ 121,336,787.00	12/4/2014	2/13/2015	2.37	X		
2	Contrato de Obra No.057 de 2013	Director de Obra	Empresa Sanitaria del Quindío S.A. ESP		Optimización redes de acueducto y alcantarillado en la carrera 5 entre calles 17 y 18 y la optimización red de alcantarillado carrera 4 entre calles 21 y 22 en el municipio de Quimbaya Q.	\$ 307,598,368.00	10/29/2013	2/25/2014	3.97	X		
3	Contrato de Obra No.037 de 2003	Director de Obra	SERVICIUAD ESP		Restitución de la conducción No. 2 tramo hasta la quebrada La Criolla sector Boquerón Dosquebradas	\$ 85,824,522.00	8/4/2003	10/7/2003	2.13	X		
4	Contrato de Obra No.099 de 2003	Director de Obra	SERVICIUAD ESP		Restitución de la conducción No. 2 tramo que comprende cruce de la quebrada La Chillonahasta la quebrada La Criolla sector Boquerón El Rodeo	\$ 85,824,522.00	3/15/2004	5/14/2004	2.00	X		
							6/18/2004	7/20/2004	1.07	X		
5	Contrato de Obra No.045 de 2007	Director de Obra	SERVICIUAD ESP		Restitución de redes de alcantarillado en el tramo entre La Rivera Baja y La Urbanización Tamarindo	\$ 53,906,774.00	9/3/2007	10/16/2007	1.43	X		
6	Contrato de Obra No.007 de 2014	Director de Obra	Empresa Sanitaria del Quindío S.A. ESP		Optimización redes de acueducto y alcantarillado carrera 40 entre calles 9 y 9 bis en el sector UPA en el municipio de La Tebaida Q.	\$ 168,800,193.00	2/28/2014	5/28/2014	2.97	X		
7	Contrato de Obra No.022 de 2014	Director de Obra	Empresa Sanitaria del Quindío S.A. ESP		Optimización redes de alcantarillado calle 4 entre carreras 13 y 12 en el municipio de Circasia departamento del Quindío.	\$ 179,629,238.00	5/13/2014	8/10/2014	2.97	X		
8	Contrato de Obra No. EMC-205 de 2009	Director de Obra	Empresa Multipropósito de Calarcá S.A. E.S.P.		Construcción interceptor El Pescador V Etapa en el municipio de Calarcá Quindío	\$ 428,561,590.54	12/30/2009	1/8/2010	0.30	X		
							5/16/2011	1/19/2012	8.27	X		
9	Contrato de Obra No.018 de 2011	Director de Obra	Empresas Públicas del Quindío		Construcción Interceptor Quebrada Cajones Fase II desde la Cámara 337A hasta la cámara 350A en el municipio de Montenegro Q.	\$ 432,471,272.00	4/18/2011	5/30/2012	13.6	X		
10	Contrato de Obra No.024 de 2011	Director de Obra	Empresas Públicas del Quindío		Optimización redes de alcantarillado en el Barrio Comuneros entre los tramos 60-61, 61-63, 63-64, 64-66	\$ 128,500,779.00	7/6/2011	1/23/2012	6.7	X		
11	Contrato de Obra No.041 de 2012	Director de Obra	Empresas Públicas del Quindío		Ampliación y Cobertura redes de acueducto y alcantarillado urbanización La Ladrillera Municipio de Pijao Quindío	\$ 52,611,446.00	9/12/2012	12/28/2012	3.57	X		
12	Contrato de Obra No.021 de 2012	Director de Obra	Empresas Públicas de Armenia		Reposición Alcantarillado Barrio Ciudad Dorada Manzanas 46 y 47	\$ 118,072,898.48	11/19/2012	12/24/2012	1.17	X		
									52.50		X	SUBSANAR

PROYECTO		EQUIPO DE TRABAJO PRINCIPAL																	
PROYECTO		"REPOSICIÓN ALCANTARILLADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 1"																	
PROYECTO		AUGUSTO TÉLLEZ AYALA																	
ITEM		INGENIERO RESIDENTE																	
2		REQUISITO ESTABLECIDO								POR PARTE DEL PROponente									
NOMBRE PERSONAL		FABIO FARID BEDOYA DIAZ								DESCRIPCION		CUMPLE		OBSERVACION					
CEDULA		17,316,322								PRESENTA		X							
PERFIL PROFESIONAL		Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario								PRESENTA		X							
POSTGRADO		NA								PRESENTA		X							
MATRICULA PROFESIONAL		66202-085117 DESDE 15/03/2001								PRESENTA		X							
CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF.		CVAD-2022-1492300 DEL 04/08/2022								PRESENTA		X							
CARTA DE INTENCION		SI								PRESENTA		X							
DEDICACION		100%								PRESENTA		X							
EXP GENERAL		Mayor o igual a		3		años		ó		36		meses		PRESENTA		X			
EXP ESPECIFICA		El ingeniero residente debe poseer una experiencia específica como contratista, y/o director, y/o residente de más de tres (3) años en contratos de obra cuyo objeto este relacionado con la construcción y/o rehabilitación y/o ampliación y/o reposición de obras de agua potable y/o saneamiento básico.								PRESENTA CUADRO DE CONTRATOS		X							

CONTRATOS RELACIONADOS												
ITEM	NUMERO DE CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE		OBJETO	VALOR CONTRATO EJECUTADO	FECHA DE		TIEMPO DE EXPERIENCIA ESTIMADO EN MESES	CUMPLE		OBSERVACION
			PUBLICO	PRIVADO			INICIO	TERMINACION		SI	NO	
1	Contrato de Obra No.011 de 2009	CONTRATISTA	EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO		MANEJO QUEBRADA LA MOSCA CONSTRUCCIÓN BOX COULVERT TRAMOS 6-8, 8-9, 9-CD, 7-10B MUNICIPIO DE CÓRDOBA	\$ 253,346,222.00	4/3/2009	7/31/2009	3.97	X		
2	Contrato de Obra No.01 de 2008	CONTRATISTA	EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO		ALCANTARILLADO CALLE 9 ENTRE CRA. 6 Y 5 MUNICIPIO DE LA TEBADA QUINDIO	\$ 50,987,840.00	2/1/2008	3/30/2008	1.93	X		



EQUIPO DE TRABAJO PRINCIPAL


"REPOSICIÓN ALCANTARILLADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 1"

PROPONENTE		AUGUSTO TÉLLEZ AYALA										
3	Contrato de Obra No.047 de 2007	CONTRATISTA	EMPRESA SANITARIA DEL QUINDÍO	OPTIMIZACIÓN ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 20-22 Y OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO EN LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 21-22 EN EL MUNICIPIO DE QUIMBAYA	\$ 108,062,949.00	10/11/2007	12/24/2007	2.47	X			
4	Contrato de Obra No.04 de 2013	CONTRATISTA	PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDÍO	ADECUACIÓN TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (INCLUYE ADUCCIÓN) PARA LAS FAMILIAS LOCALIZADAS EN LA VEREDA EL BALSÓ DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA	\$ 35,000,283.68	2/27/2013	5/17/2013	2.63	X			
5	Contrato de Obra No.025 de 2009	CONTRATISTA	MUNICIPIO DE MONTENEGRO QUINDÍO	CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SUMIDEROS, DE ALCANTARILLADO EN LA AVENIDA CENTENARIO, BARRIO URIBE Y LUIS CARLOS FLOREZ DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO QUINDÍO	\$ 13,898,057.00	11/12/2009	12/12/2009	1.00	X			
6	Contrato de Obra No.065 de 2009	CONTRATISTA	EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL LA GRECIA DE LA CIUDAD DE ARMENIA	\$ 40,848,600.64	12/18/2009	3/16/2010	2.93	X			
7	Contrato de Obra No.033 de 2006	CONTRATISTA	ALCALDÍA DE MONTENEGRO QUINDÍO	OBRAS VARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE TRATAMIENTO DE LA CENTRAL DE BENEFICIO, BARRIO LA ISABELA Y VEREDA GIGANTE	\$ 9,893,163.00	7/24/2006	8/23/2006	1.00	X			
8	Contrato de Obra	CONTRATISTA	EMPRESA SANITARIA DEL QUINDÍO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES LA TULIA DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA TRAMO T21-T24	\$ 94,649,958.72	3/14/2005	5/12/2005	1.97	X			
9	Contrato de Obra No. OB-PU 483 de 2005	CONTRATISTA	ALCALDÍA DE MONTENEGRO QUINDÍO	ESTABILIZACIÓN Y CONTROL DE AGUAS LLUVIAS EN EL ALCANTARILLADO DEL BARRIO LA ISABELA	\$ 5,611,931.00	12/15/2005	1/14/2006	1.00	X			
10	Contrato de Obra No. OB-PU 056 de 2006	CONTRATISTA	ALCALDÍA DE MONTENEGRO QUINDÍO	CONSTRUCCIÓN DE CANALETA Y TRAMO DE ALCANTARILLADO PARA EL MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN EL CORREGIMIENTO DE PUEBLO TAPAO	\$ 7,316,556.00	10/31/2006	11/14/2006	0.47	X			
11	Contrato de Obra No.088 de 2006	CONTRATISTA	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE Y CUNETAS SECTOR SANTA RITA	\$ 10,148,763.00	8/16/2006	9/24/2006	1.30	X			
12	Contrato de Obra No.012 de 2011	CONTRATISTA	EMPRESA SANITARIA DEL QUINDÍO	OPTIMIZACIÓN ALCANTARILLADO Y REUBICACIÓN DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO ALTO DE LA TAZA ENTRE MANZANAS F Y G EN EL MUNICIPIO DE CIRCASIA QUINDÍO	\$ 42,424,752.00	4/7/2011	6/6/2011	2.00	X			
13	Contrato de Obra No.029 de 2008	CONTRATISTA	ALCALDÍA DE MONTENEGRO QUINDÍO	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMPUESTO POR COLECTOR INTERCEPTOR Y LA QUEBRADA CAJONES, ENTRE EL K0+000 Y EL K1+700, DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO QUINDÍO	\$ 10,999,153.00	12/12/2008	12/31/2008	0.63	X			
14	Contrato de Obra No.026 de 2006	CONTRATISTA	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL	CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO BOSQUES DE SANTA ANA MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	\$ 51,802,391.00	1/17/2007	3/16/2007	1.93	X			
15	ORDEN DE TRABAJO No 030 DE Nov. 17 de 2005	CONTRATISTA	EMPRESA SANITARIA DEL QUINDÍO	REPOSICIÓN ACUEDUCTO CARRERA 5 ENTRE CALLES 1 Y 3, Y CALLES 4 Y 5 EN EL MUNICIPIO DE FILANDIA	\$ 20,630,814.00	11/17/2005	12/12/2005	0.83	X			
16	Contrato de Obra No.058 de 2007	RESIDENTE DE OBRA	EMPRESA SANITARIA DEL QUINDÍO	OPTIMIZACIÓN ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 10-11 Y 19-20, EN LA CALLE2 ENTRE CARRERAS6-7 EN EL MUNICIPIO DE QUIMBAYA, QUINDÍO	\$ 290,188,640.00	12/28/2007	1/25/2008	0.93	X			
17	Contrato de Obra No.021 de 2008	RESIDENTE DE OBRA	EMPRESA SANITARIA DEL QUINDÍO	MANEJO DE LAS QUEBRADAS LA MOSCA Y LA VENENOSA TRAMOS 24-25, 26-27, 27-10, 10 AL 13, 21-CD, 20-21, 19-20, 12-19, 13-12, 11-12 MUNICIPIO DE CÓRDOBA QUINDÍO	\$ 471,992,063.00	7/31/2009	12/4/2009	4.20	X			
18		RESIDENTE DE OBRA	EMPRESA SANITARIA DEL QUINDÍO	REPOSICIÓN REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 9 CALLE 8-9 Y CALLE 9 ENTRE CARRERAS 9 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE FILANDIA	\$ 34,532,791.00	4/26/2004	6/24/2004	1.97				
19		RESIDENTE DE OBRA	EMPRESA SANITARIA DEL QUINDÍO	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO ACUEDUCTO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, SECTOR LA PISTA ENTRE LAS CÁMARAS 1 A LA 3 EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO	\$ 57,278,914.00	1/31/2005	3/31/2005	1.97	X			
20		RESIDENTE DE OBRA	EMPRESA SANITARIA DEL QUINDÍO	CONSTRUCCIÓN BOCATOMA DEL ACUEDUCTO POR GRAVEDAD PARA EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO	\$ 585,330,023.00	1/8/2009	3/8/2009	1.97	X			
									<b>37.10</b>	X		

RESUMEN TOTAL

RESUMEN 5.4 EQUIPO DE TRABAJO PRINCIPAL				
PROPONENTE		AUGUSTO TÉLLEZ AYALA		
ITEM	REQUISITO ESTABLECIDO	CUMPLE		OBSERVACION
		SI	NO	
1	DIRECTOR DE OBRA		X	SUBSANAR
2	INGENIERO RESIDENTE	X		

Original Firmado  
 JULIÁN DAVID OSPINA LONDÓÑO  
 Gestor Recolección y Transporte de Aguas Residuales

		EQUIPO DE TRABAJO PRINCIPAL												
		"REPOSICIÓN ALCANTARILLADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 1"												
PROPONENTE		GUILLERMO LEÓN ACERO CASTELLANOS												
ITEM	1	CARGO	DIRECTOR DE OBRA											
REQUISITO ESTABLECIDO								POR PARTE DEL PROponente						
								DESCRIPCION		CUMPLE		OBSERVACION		
										SI NO				
NOMBRE PERSONAL								No presenta		X		SUBSANAR		
CEDULA								No presenta		X		SUBSANAR		
PERFIL PROFESIONAL								Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario		X		SUBSANAR		
POSTGRADO								NA		X		SUBSANAR		
MATRICULA PROFESIONAL								SI		X		SUBSANAR		
CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF.								SI		X		SUBSANAR		
CARTA DE INTENCION								SI		X		SUBSANAR		
DEDICACION								35%		X		SUBSANAR		
EXP GENERAL								Mayor o igual a 5 años ó 60 meses		X		SUBSANAR		
EXP ESPECIFICA								El director de construcción debe acreditar una experiencia especifica como contratista, y/o director, y/o residente en obras civiles mayor o igual a cinco (5) años en actividades de construcción y/o rehabilitación y/o ampliación y/o reposición de obras de agua potable y/o saneamiento básico.		NO PRESENTA CUADRO DE CONTRATOS		X		SUBSANAR

CONTRATOS RELACIONADOS												
ITEM	NUMERO DE CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE		OBJETO	VALOR CONTRATO EJECUTADO	FECHA DE		TIEMPO DE EXPERIENCIA ESTIMADO EN MESES	CUMPLE		OBSERVACION
			PUBLICO	PRIVADO			INICIO	TERMINACION		SI	NO	
1	No presenta	No presenta	No presenta		No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	0.00	X		SUBSANAR

PROPONENTE		GUILLERMO LEÓN ACERO CASTELLANOS												
ITEM	2	CARGO	INGENIERO RESIDENTE											
REQUISITO ESTABLECIDO								POR PARTE DEL PROponente						
								DESCRIPCION		CUMPLE		OBSERVACION		
										SI NO				
NOMBRE PERSONAL								No presenta		x		SUBSANAR		
CEDULA								No presenta		x		SUBSANAR		
PERFIL PROFESIONAL								Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario		x		SUBSANAR		
POSTGRADO								NA		x		SUBSANAR		
MATRICULA PROFESIONAL								SI		x		SUBSANAR		
CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF.								SI		x		SUBSANAR		
CARTA DE INTENCION								SI		x		SUBSANAR		
DEDICACION								100%		x		SUBSANAR		
EXP GENERAL								Mayor o igual a 3 años ó 36 meses		x		SUBSANAR		
EXP ESPECIFICA								El ingeniero residente debe poseer una experiencia especifica como contratista, y/o director, y/o residente de más de tres (3) años en contratos de obra cuyo objeto este relacionado con la construcción y/o rehabilitación y/o ampliación y/o reposición de obras de agua potable y/o saneamiento básico.		NO PRESENTA CUADRO DE CONTRATOS		x		SUBSANAR

CONTRATOS RELACIONADOS												
ITEM	NUMERO DE CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE		OBJETO	VALOR CONTRATO EJECUTADO	FECHA DE		TIEMPO DE EXPERIENCIA ESTIMADO EN MESES	CUMPLE		OBSERVACION
			PUBLICO	PRIVADO			INICIO	TERMINACION		SI	NO	
1	No presenta	No presenta	No presenta		No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	0.00	X		SUBSANAR

RESUMEN TOTAL										
RESUMEN 5.4 EQUIPO DE TRABAJO PRINCIPAL										
PROPONENTE		GUILLERMO LEÓN ACERO CASTELLANOS								
ITEM	REQUISITO ESTABLECIDO				CUMPLE		OBSERVACION			
					SI NO					
1	DIRECTOR DE OBRA				X		SUBSANAR			
2	INGENIERO RESIDENTE				x		SUBSANAR			

Original Firmado  
 JULIÁN DAVID OSPINA LONDOÑO  
 Gestor Recolección y Transporte de Aguas Residuales

PROPONENTE		EQUIPO DE TRABAJO PRINCIPAL															
ITEM		"REPOSICIÓN ALCANTARILLADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 1"															
1		ORLANDO NICOLÁS RIVERA BENJUEMA															
CARGO		DIRECTOR DE OBRA															
REQUISITO ESTABLECIDO																	
NOMBRE PERSONAL		CARLOS ANDRES ARISTIZABAL MORENO								DESCRIPCION		CUMPLE					
CEDULA		9,728,186								PRESENTA		SI NO					
PERFIL PROFESIONAL		Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario								PRESENTA		X					
POSTGRADO		NA								PRESENTA		X					
MATRICULA PROFESIONAL		63202-172404								NA		X					
CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF.		CVAD - 2022 - 1492308								VIGENTE		X					
CARTA DE INTENCION		CON FECHA 04/08/2022								PRESENTA		X					
DEDICACION		35%								PRESENTA		X					
EXP GENERAL		Mayor o igual a		5		años		ó		60		meses		PRESENTA		X	
EXP ESPECIFICA		El director de construcción debe acreditar una experiencia específica como contratista, y/o director, y/o residente en obras civiles mayor o igual a cinco (5) años en actividades de construcción y/o rehabilitación y/o ampliación y/o reposición de obras de agua potable y/o saneamiento básico.								PRESENTA CUADRO DE CONTRATOS		X					

CONTRATOS RELACIONADOS												
ITEM	NUMERO DE CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE		OBJETO	VALOR CONTRATO EJECUTADO	FECHA DE		TIEMPO DE EXPERIENCIA ESTIMADO EN MESES	CUMPLE		OBSERVACION
			PUBLICO	PRIVADO			INICIO	TERMINACION		SI	NO	
1	Contrato de obra No. EMC-205-2009	INGENIERO RESIDENTE	Empresa Multipropósito de Calarcá Quindío		Construcción interceptor El Pescador V Etapa en el municipio de Calarcá Quindío S.A. ESP	\$ 428,561,590.54	12/30/2009	1/19/2012	24.10	X		
2	Contrato de obra No. 018 de 2011	INGENIERO RESIDENTE	Empresas Públicas del Quindío		Construcción Interceptor Quebrada Cajones Fase II desde línea cámara 337A hasta la cámara 350A en el municipio de Montenegro Q.	\$ 432,471,272.00	4/18/2011	5/30/2012	13.60	X		
3	Contrato de obra No. 024 de 2011	INGENIERO RESIDENTE	Empresas Públicas del Quindío		Optimización redes de alcantarillado en el Barrio Comuneros entre los tramos 60-61, 61-63, 63-64, 64-66 en el municipio de Montenegro Q.	\$ 142,668,919.00	7/6/2011	1/23/2012	6.70	X		
4	Contrato de obra No. 041 de 2012	INGENIERO RESIDENTE	Empresas Públicas del Quindío		Ampliación y Cobertura Redes de Acueducto y Alcantarillado Urbanización Ladrillera Municipio de Pijao Quindío	\$ 52,611,446.00	9/12/2012	12/28/2012	3.57	X		
5	Contrato de obra No. EMC -046 de 2018	SUPERVISOR DE OBRA	Empresa Multipropósito de Calarcá Quindío		Optimización de la red expresa del servicio de acueducto en el barrio Gaitán del Municipio de Calarcá Q.	\$ 313,474,988.00	8/2/2018	2/1/2019	6.10	X		
6	Contrato de obra No. 025 de 2013	INGENIERO RESIDENTE			Obras de optimización de acueducto y alcantarillado del Barrio Guaduales tercera etapa manzana B r realizar las obras de construcción de pavimentos en el casco urbano del Municipio de Calarcá Quindío	\$ 341,997,480.32	6/20/2013	11/20/2013	5.10		X	No presenta copia del contrato, SUBSANAR
									54.07		X	SUBSANAR

PROPONENTE		ORLANDO NICOLÁS RIVERA BENJUEMA															
ITEM		INGENIERO RESIDENTE															
2		CARGO															
REQUISITO ESTABLECIDO																	
NOMBRE PERSONAL		MARCO ANTONIO BARRIOS JIMENEZ								DESCRIPCION		CUMPLE					
CEDULA		89,006,562								PRESENTA		SI NO					
PERFIL PROFESIONAL		Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario								PRESENTA		X					
POSTGRADO		NA								PRESENTA		X					
MATRICULA PROFESIONAL		63202-81759 del 27 de julio de 2000								NA		X					
CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF.		CVAD-2022-1492310								PRESENTA		X					
CARTA DE INTENCION		Con fecha 04/08/2022								PRESENTA		X					
DEDICACION		100%								PRESENTA		X					
EXP GENERAL		Mayor o igual a		3		años		ó		36		meses		PRESENTA		X	
EXP ESPECIFICA		El ingeniero residente debe poseer una experiencia específica como contratista, y/o director, y/o residente de más de tres (3) años en contratos de obra cuyo objeto este relacionado con la construcción y/o rehabilitación y/o ampliación y/o reposición de obras de agua potable y/o saneamiento básico.								PRESENTA CUADRO DE CONTRATOS		X					

CONTRATOS RELACIONADOS												
ITEM	NUMERO DE CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE		OBJETO	VALOR CONTRATO EJECUTADO	FECHA DE		TIEMPO DE EXPERIENCIA ESTIMADO EN MESES	CUMPLE		OBSERVACION
			PUBLICO	PRIVADO			INICIO	TERMINACION		SI	NO	
1	Contrato de obra No. 018 de 2011	Supervisor de obra	Empresas Públicas del Quindío		Construcción Interceptor Quebrada Cajones Fase II desde la Cámara 337A hasta la Cámara 350A en el Municipio de Montenegro Quindío	\$ 432,471,272.00	4/18/2011	5/30/2012	13.60	X		
2	Contrato de obra No. 024 de 2011	Supervisor de obra	Empresas Públicas del Quindío		Optimización redes de Alcantarillado en el Barrio Comuneros entre los tramos 60-61, 61-63, 63-64, 64-66 en el Municipio de Montenegro	\$ 128,508,779.00	7/6/2011	1/23/2012	6.70	X		
3	Contrato de obra No. 041 de 2012	Supervisor de obra	Empresas Públicas del Quindío		Ampliación y Cobertura Redes de Acueducto y Alcantarillado urbanización La Ladrillera Municipio de Pijao Quindío	\$ 52,611,446.00	9/12/2012	12/28/2012	3.57	X		
4	Contrato de obra No. 021 de 2012	Supervisor de obra	Empresas Públicas de Armenia E.S.P		Reposición Alcantarillado Barrio Ciudad Dorada Manzanas 46 y 47	\$ 118,072,596.48	11/19/2012	12/21/2012	1.07	X		
5	Contrato de obra No. 037 de 2011	Contratista	Empresas Públicas de Armenia E.S.P		Construcción de Cámaras para Estaciones de Macromedidores en Zonas Subnormales	\$ 38,301,510.00	12/1/2011	12/30/2011	0.97	X		
6	Contrato de obra No. 180 de 2012	Contratista	Alcaldía de Circasia		Prestar los Servicios de Mantenimiento de los Pozos Sépticos de las Instituciones Educativas Ciudadela, Escuela Llanadas, Escuela La Martha, Escuela Buenavista, Escuela José de LA Siria y Escuela Nueva La Cristalina del Municipio de Circasia	\$ 7,000,000.00	7/10/2012	7/23/2012	0.43	X		
7	Contrato de obra No. 204 de 2008	Contratista	Empresas Públicas de Armenia E.S.P		Reposición Alcantarillado Combinado Barrio Los Quindos Manzana 21 y 22 de la Ciudad de Armenia	\$ 18,211,178.00	12/30/2008	1/22/2009	0.77	X		
8	Contrato de obra No. 204 de 2008	Contratista	Empresa Sanitaria del Quindío		Optimización Alcantarillado Carera 9 entre calles 11 y 12 en el Municipio de la Tebaida, Quindío	\$ 52,706,136.00	12/10/2008	1/23/2009	1.47	X		
9	Contrato de obra No. 002 de 2009	Contratista	Empresas Públicas de Armenia E.S.P		Reposición Alcantarillado Combinado ubicado entre las etapas II y III y los bloques del barrio Las Brisas de la ciudad de Armenia	\$ 46,417,005.00	4/3/2009	6/1/2009	1.97	X		
10	Contrato de obra No. 032 de 2010	Contratista	Empresas Públicas de Armenia E.S.P		Rehabilitación Colector Zona Occidental Quindos	\$ 123,126,552.13	12/29/2010	5/17/2011	4.63	X		
11	Contrato de obra No. 018 de 2008	Contratista	Empresa Sanitaria del Quindío		Construcción del Sistema de Saneamiento Básico para Vivienda Rural en la Vereda La Siria, Membrillat La Concha del Municipio de Circasia Quindío	\$ 72,441,823.00	9/2/2008	11/30/2008	2.97	X		



EQUIPO DE TRABAJO PRINCIPAL

"REPOSICIÓN ALCANTARILLADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 1"


PROPONENTE	ORLANDO NICOLÁS RIVERA BENJUMEA	38.13	X	
------------	---------------------------------	-------	---	--

RESUMEN TOTAL

RESUMEN 5.4 EQUIPO DE TRABAJO PRINCIPAL

ITEM	PROPONENTE	REQUISITO ESTABLECIDO	CUMPLE		OBSERVACION
			SI	NO	
1		DIRECTOR DE OBRA		X	SUBSANAR
2		INGENIERO RESIDENTE	X		CUMPLE

Original Firmado  
 JULIÁN DAVID OSPINA LONDONO  
 Gestor Recolección y Transporte de Aguas Residuales

		EQUIPO DE TRABAJO PRINCIPAL										
		"REPOSICIÓN ALCANTARILLADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 1"										
PROPONENTE		CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDIO 023										
ITEM	1	CARGO	DIRECTOR DE OBRA									
REQUISITO ESTABLECIDO			POR PARTE DEL PROponente									
			DESCRIPCION		CUMPLE		OBSERVACION					
					SI NO							
NOMBRE PERSONAL			SI		No presenta		SUBSANAR					
CEDULA			SI		No presenta		SUBSANAR					
PERFIL PROFESIONAL			Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario		No presenta		SUBSANAR					
POSTGRADO			NA		NA		SUBSANAR					
MATRICULA PROFESIONAL			SI		No presenta		SUBSANAR					
CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF.			SI		No presenta		SUBSANAR					
CARTA DE INTENCION			SI		No presenta		SUBSANAR					
DEDICACION			35%		No presenta		SUBSANAR					
EXP GENERAL			Mayor o igual a	5	años	ó	60	meses	No presenta		SUBSANAR	
EXP ESPECIFICA			El director de construcción debe acreditar una experiencia específica como contratista, y/o director, y/o residente en obras civiles mayor o igual a cinco (5) años en actividades de construcción y/o rehabilitación y/o ampliación y/o reposición de obras de agua potable y/o saneamiento básico.				NO PRESENTA CUADRO DE CONTRATOS		X		SUBSANAR	

CONTRATOS RELACIONADOS												
ITEM	NUMERO DE CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE		OBJETO	VALOR CONTRATO EJECUTADO	FECHA DE		TIEMPO DE EXPERIENCIA ESTIMADO EN MESES	CUMPLE		OBSERVACION
			PUBLICO	PRIVADO			INICIO	TERMINACION		SI	NO	
1	No presenta	No presenta	No presenta		No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	X		SUBSANAR
										0.00	X	

PROPONENTE		CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDIO 023										
ITEM	2	CARGO	INGENIERO RESIDENTE									
REQUISITO ESTABLECIDO			POR PARTE DEL PROponente									
			DESCRIPCION		CUMPLE		OBSERVACION					
					SI NO							
NOMBRE PERSONAL			SI		No presenta		SUBSANAR					
CEDULA			SI		No presenta		SUBSANAR					
PERFIL PROFESIONAL			Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario		No presenta		SUBSANAR					
POSTGRADO			NA		NA		SUBSANAR					
MATRICULA PROFESIONAL			SI		No presenta		SUBSANAR					
CERTIFICADO VIGENCIA MATRICULA PROF.			SI		No presenta		SUBSANAR					
CARTA DE INTENCION			SI		No presenta		SUBSANAR					
DEDICACION			100%		No presenta		SUBSANAR					
EXP GENERAL			Mayor o igual a	3	años	ó	36	meses	No presenta		SUBSANAR	
EXP ESPECIFICA			El ingeniero residente debe poseer una experiencia específica como contratista, y/o director, y/o residente de más de tres (3) años en contratos de obra cuyo objeto este relacionado con la construcción y/o rehabilitación y/o ampliación y/o reposición de obras de agua potable y/o saneamiento básico.				NO PRESENTA CUADRO DE CONTRATOS		x		SUBSANAR	

CONTRATOS RELACIONADOS												
ITEM	NUMERO DE CONTRATO	CARGO DESEMPEÑADO	ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE		OBJETO	VALOR CONTRATO EJECUTADO	FECHA DE		TIEMPO DE EXPERIENCIA ESTIMADO EN MESES	CUMPLE		OBSERVACION
			PUBLICO	PRIVADO			INICIO	TERMINACION		SI	NO	
1	No presenta	No presenta	No presenta		No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	X		SUBSANAR
										0.00		

RESUMEN TOTAL

RESUMEN 5.4 EQUIPO DE TRABAJO PRINCIPAL										
PROPONENTE		CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDIO 023								
ITEM	REQUISITO ESTABLECIDO	CUMPLE		OBSERVACION						
		SI	NO							
1	DIRECTOR DE OBRA		X	SUBSANAR						
2	INGENIERO RESIDENTE		x	SUBSANAR						

Original Firmado  
 JULIÁN DAVID OSPINA LONDOÑO  
 Gestor Recolección y Transporte de Aguas Residuales



INFORME EVALUADOR  
COMPONENTE TECNICO-FINANCIERO  
CUADRO COMPARATIVO DE PROPUESTAS

"REPOSICIÓN ALCANTARILLADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 1"

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	PRESUPUESTO OFICIAL		CONSORCIO REPOSICIÓN 023		AUGUSTO TÉLLEZ AYALA		GUILLERMO LEÓN ACERO CASTELLANOS		ORLANDO NICOLÁS RIVERA BENJUMEA		CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDÍO 023	
				Vr. Unitario	Vr.Total	Vr. Unitario	Vr.Total	Vr. Unitario	Vr.Total	Vr. Unitario	Vr.Total	Vr. Unitario	Vr.Total	Vr. Unitario	Vr.Total
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>				<b>\$ 72,067,711.36</b>										
1.01	Localización y replanteo alcantarillado principal	ml	362.03	\$ 3,697.74	\$ 1,338,692.81	\$ 3,647.20	\$ 1,320,395.82	\$ 3,623.79	\$ 1,311,920.69	\$ 3,695.49	\$ 1,337,878.24	\$ 3,586.81	\$ 1,298,532.82	\$ 3,692.20	\$ 1,336,687.17
1.02	Localización y replanteo domiciliarias y sumideros	ml	11.00	\$ 2,280.14	\$ 25,081.54	\$ 2,239.46	\$ 24,634.06	\$ 2,234.54	\$ 24,579.94	\$ 2,279.71	\$ 25,076.81	\$ 2,280.14	\$ 25,081.54	\$ 2,251.39	\$ 24,765.29
1.03	Descapote y limpieza	m2	298.97	\$ 2,906.40	\$ 868,926.41	\$ 2,919.95	\$ 872,977.45	\$ 2,906.40	\$ 868,926.41	\$ 2,905.33	\$ 868,606.51	\$ 2,906.40	\$ 868,926.41	\$ 2,948.02	\$ 881,369.54
1.04	Demolición y emboquillado de cámaras > 20"	und	1.00	\$ 140,051.57	\$ 140,051.57	\$ 138,499.55	\$ 138,499.55	\$ 140,051.57	\$ 140,051.57	\$ 140,050.60	\$ 140,050.60	\$ 140,051.57	\$ 140,051.57	\$ 138,379.39	\$ 138,379.39
1.05	Emboquillado caja de inspección hasta 8" (Interno y externo)	und	70.00	\$ 20,312.12	\$ 1,421,848.40	\$ 20,131.93	\$ 1,409,235.10	\$ 19,905.88	\$ 1,393,411.60	\$ 20,312.40	\$ 1,421,868.00	\$ 19,702.76	\$ 1,379,193.20	\$ 20,131.93	\$ 1,409,235.10
1.06	Demolición de cámara en concreto	ml	39.01	\$ 113,142.00	\$ 4,413,669.42	\$ 111,868.86	\$ 4,364,004.23	\$ 113,142.00	\$ 4,413,669.42	\$ 113,142.03	\$ 4,413,670.59	\$ 109,747.74	\$ 4,281,259.34	\$ 111,697.28	\$ 4,357,310.89
1.08	Desmonte, retiro o demolición de tubería existente 0"-10"	ml	551.99	\$ 5,994.45	\$ 3,308,876.46	\$ 5,950.64	\$ 3,284,693.77	\$ 5,994.45	\$ 3,308,876.46	\$ 5,993.88	\$ 3,308,561.82	\$ 5,814.62	\$ 3,209,612.09	\$ 5,950.64	\$ 3,284,693.77
1.09	Desmonte, retiro o demolición de tubería existente 16"-24"	ml	160.04	\$ 19,723.50	\$ 3,156,548.94	\$ 19,503.10	\$ 3,121,276.12	\$ 19,723.50	\$ 3,156,548.94	\$ 19,723.20	\$ 3,156,500.93	\$ 19,131.80	\$ 3,061,853.27	\$ 19,503.10	\$ 3,121,276.12
1.10	Corte de pavimento con disco hasta 10 cm de profundidad	ml	1160.70	\$ 10,080.19	\$ 11,700,076.53	\$ 9,931.00	\$ 11,526,911.70	\$ 9,878.59	\$ 11,466,079.41	\$ 10,080.36	\$ 11,700,273.85	\$ 9,777.78	\$ 11,349,069.25	\$ 9,931.00	\$ 11,526,911.70
1.11	Corte de pavimento con disco hasta 5 cm de profundidad	ml	304.00	\$ 5,648.71	\$ 1,717,207.84	\$ 5,618.00	\$ 1,707,872.00	\$ 5,648.71	\$ 1,717,207.84	\$ 5,648.54	\$ 1,717,156.16	\$ 5,479.25	\$ 1,665,692.00	\$ 5,618.00	\$ 1,707,872.00
1.12	Demolición de pavimento de concreto hasta 20 cm de espesor	m2	840.73	\$ 50,262.24	\$ 42,256,973.04	\$ 49,809.41	\$ 41,876,265.27	\$ 49,257.00	\$ 41,411,837.61	\$ 50,262.52	\$ 42,257,208.44	\$ 48,754.37	\$ 40,989,261.49	\$ 49,809.41	\$ 41,876,265.27
1.13	Demolición de anden o cuneta	m2	91.20	\$ 18,857.00	\$ 1,719,758.40	\$ 18,702.00	\$ 1,705,622.40	\$ 18,857.00	\$ 1,719,758.40	\$ 18,856.10	\$ 1,719,676.32	\$ 18,291.29	\$ 1,668,165.65	\$ 18,702.00	\$ 1,705,622.40
<b>2</b>	<b>EXCAVACIONES Y LLENOS</b>		<b>0</b>		<b>\$ 343,890,218.42</b>										
2.01	Excavación Manual < 2m	m3	2017.82	\$ 19,988.42	\$ 40,333,033.64	\$ 19,694.97	\$ 39,740,904.37	\$ 19,588.65	\$ 39,526,369.74	\$ 19,087.98	\$ 38,516,107.80	\$ 19,388.77	\$ 39,123,047.88	\$ 19,694.97	\$ 39,740,904.37
2.02	Excavación manual 2.0 - 4.0 m	m3	1080.93	\$ 30,171.20	\$ 32,612,955.22	\$ 29,854.57	\$ 32,270,700.36	\$ 29,567.78	\$ 31,960,700.44	\$ 29,086.40	\$ 31,440,362.35	\$ 29,266.06	\$ 31,634,562.24	\$ 29,854.57	\$ 32,270,700.36
2.03	Excavación manual > 4.0 m	m3	538.81	\$ 37,714.00	\$ 20,320,680.34	\$ 37,404.00	\$ 20,153,649.24	\$ 36,959.72	\$ 19,914,266.73	\$ 35,994.42	\$ 19,394,153.44	\$ 36,582.58	\$ 19,711,059.93	\$ 37,404.00	\$ 20,153,649.24
2.04	Lleno compactado con material de sitio	m3	1624.62	\$ 17,382.30	\$ 28,239,632.23	\$ 17,211.60	\$ 27,962,309.59	\$ 17,034.65	\$ 27,674,833.08	\$ 16,654.16	\$ 27,056,681.42	\$ 16,860.83	\$ 27,392,441.63	\$ 17,211.60	\$ 27,962,309.59
2.05	Lleno compactado con material de préstamo	m3	1044.58	\$ 67,126.50	\$ 70,118,999.37	\$ 66,490.11	\$ 69,454,239.10	\$ 65,783.97	\$ 68,716,619.38	\$ 64,312.12	\$ 67,179,154.31	\$ 65,112.71	\$ 68,015,434.61	\$ 66,162.55	\$ 69,112,076.48
2.06	Cargue y retiro de material sobrante	m3	2211.08	\$ 18,390.93	\$ 40,663,817.50	\$ 18,210.44	\$ 40,264,739.68	\$ 18,023.11	\$ 39,850,538.06	\$ 17,694.04	\$ 39,122,937.96	\$ 17,839.20	\$ 39,443,898.34	\$ 18,162.08	\$ 40,157,811.85
2.07	Suministro e instalación de cama para cimentación con material triturado	m3	380.43	\$ 133,407.80	\$ 50,752,329.35	\$ 131,961.60	\$ 50,202,151.49	\$ 130,739.64	\$ 49,737,281.25	\$ 128,440.25	\$ 48,862,524.31	\$ 129,405.57	\$ 49,229,761.00	\$ 131,791.58	\$ 50,137,470.78
2.08	Entibado tipo B	m2	1339.81	\$ 45,415.97	\$ 60,848,770.77	\$ 45,014.86	\$ 60,311,359.58	\$ 44,715.38	\$ 59,910,113.28	\$ 43,309.60	\$ 58,026,635.18	\$ 44,053.49	\$ 59,023,306.44	\$ 44,684.86	\$ 59,869,222.28
<b>3</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO</b>		<b>0</b>		<b>\$ 166,133,008.68</b>										
3.01	Suministro e instalación de tubería tipo doble pared d=12"	ml	201.99	\$ 152,067.18	\$ 30,716,049.69	\$ 150,549.19	\$ 30,409,430.89	\$ 152,067.18	\$ 30,716,049.69	\$ 152,067.73	\$ 30,716,160.78	\$ 152,067.18	\$ 30,716,049.69	\$ 150,077.20	\$ 30,314,093.63
3.02	Suministro e instalación de tubería tipo doble pared d=24"	ml	35.59	\$ 603,731.13	\$ 21,486,790.92	\$ 597,235.90	\$ 21,255,625.68	\$ 603,731.13	\$ 21,486,790.92	\$ 603,731.30	\$ 21,486,796.97	\$ 603,731.13	\$ 21,486,790.92	\$ 596,282.24	\$ 21,221,684.92
3.03	Suministro e instalación de tubería tipo doble pared d=30"	ml	124.45	\$ 915,469.41	\$ 113,930,168.07	\$ 905,779.70	\$ 112,724,283.67	\$ 915,469.41	\$ 113,930,168.07	\$ 914,202.22	\$ 113,772,466.28	\$ 915,469.41	\$ 113,930,168.07	\$ 903,872.37	\$ 112,486,916.45
<b>4</b>	<b>CAMARA DE CAIDA</b>				<b>\$ 14,158,014.88</b>										
4.01	Suministro e instalación de tubería tipo doble pared d=12"	ml	9.37	\$ 152,067.18	\$ 1,424,869.48	\$ 150,549.19	\$ 1,410,645.91	\$ 152,067.18	\$ 1,424,869.48	\$ 152,067.73	\$ 1,424,874.63	\$ 152,067.18	\$ 1,424,869.48	\$ 150,077.20	\$ 1,406,223.36
4.02	Suministro e instalación de tubería tipo doble pared d=30"	ml	2.07	\$ 915,469.41	\$ 1,895,021.68	\$ 905,779.70	\$ 1,874,963.98	\$ 915,469.41	\$ 1,895,021.68	\$ 915,469.57	\$ 1,895,022.01	\$ 915,469.41	\$ 1,895,021.68	\$ 903,872.37	\$ 1,871,015.81
4.03	Suministro e instalación de codo d=12"	und	2.00	\$ 608,766.18	\$ 1,217,532.36	\$ 602,447.87	\$ 1,204,895.74	\$ 608,766.18	\$ 1,217,532.36	\$ 608,766.05	\$ 1,217,532.10	\$ 608,766.18	\$ 1,217,532.36	\$ 601,031.88	\$ 1,202,063.76
4.04	Suministro e instalación de codo d=30"	und	1.00	\$ 3,982,746.50	\$ 3,982,746.50	\$ 3,940,975.93	\$ 3,940,975.93	\$ 3,982,746.50	\$ 3,982,746.50	\$ 3,982,745.98	\$ 3,982,745.98	\$ 3,982,746.50	\$ 3,982,746.50	\$ 3,932,710.85	\$ 3,932,710.85
4.05	Suministro e instalación de tee d=12"	und	2.00	\$ 827,549.18	\$ 1,655,098.36	\$ 818,825.32	\$ 1,637,650.64	\$ 827,549.18	\$ 1,655,098.36	\$ 827,549.64	\$ 1,655,099.28	\$ 827,549.18	\$ 1,655,098.36	\$ 817,027.24	\$ 1,634,054.48
4.06	Suministro e instalación de tee d=30"	und	1.00	\$ 3,982,746.50	\$ 3,982,746.50	\$ 3,940,994.08	\$ 3,940,994.08	\$ 3,982,746.50	\$ 3,982,746.50	\$ 3,982,746.52	\$ 3,982,746.52	\$ 3,982,746.50	\$ 3,982,746.50	\$ 3,932,414.44	\$ 3,932,414.44
<b>5</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO (PVC) SUMIDEROS Y DOMICILIARIAS</b>				<b>\$ 43,616,770.28</b>										
5.01	Suministro e instalación de tubería tipo doble pared d=6"	ml	350.00	\$ 52,402.83	\$ 18,340,990.50	\$ 51,853.16	\$ 18,148,606.00	\$ 52,402.83	\$ 18,340,990.50	\$ 52,404.51	\$ 18,341,578.50	\$ 52,402.83	\$ 18,340,990.50	\$ 51,662.48	\$ 18,081,868.00

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	PRESUPUESTO OFICIAL		CONSORCIO REPOSICIÓN 023		AUGUSTO TÉLLEZ AYALA		GUILLERMO LEÓN ACERO CASTELLANOS		ORLANDO NICOLÁS RIVERA BENJUMEA		CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDÍO 023	
				Vr. Unitario	Vr.Total	Vr. Unitario	Vr.Total	Vr. Unitario	Vr.Total	Vr. Unitario	Vr.Total	Vr. Unitario	Vr.Total	Vr. Unitario	Vr.Total
5.02	Suministro e instalación de tubería tipo doble pared d=12" ( sumideros)	ml	22.00	\$ 152,067.18	\$ 3,345,477.96	\$ 150,549.19	\$ 3,312,082.18	\$ 152,067.18	\$ 3,345,477.96	\$ 152,067.73	\$ 3,345,490.06	\$ 152,067.18	\$ 3,345,477.96	\$ 150,077.20	\$ 3,301,698.40
5.03	Suministro e instalación de Silla yee 12"x6"	und	56.00	\$ 248,284.10	\$ 13,903,909.60	\$ 245,757.90	\$ 13,762,442.40	\$ 248,284.10	\$ 13,903,909.60	\$ 248,283.15	\$ 13,903,856.40	\$ 248,284.10	\$ 13,903,909.60	\$ 245,049.91	\$ 13,722,794.96
5.04	Suministro e instalación de Silla yee 30"x6"	und	14.00	\$ 573,313.73	\$ 8,026,392.22	\$ 567,324.85	\$ 7,942,547.90	\$ 573,313.73	\$ 8,026,392.22	\$ 573,313.45	\$ 8,026,388.30	\$ 573,313.73	\$ 8,026,392.22	\$ 566,144.86	\$ 7,926,028.04
6	<b>OBRAS EN CONCRETO</b>				<b>\$ 149,505,968.48</b>										
6.01	Cuerpo cámara D=1.2 en concreto de 21 MPa (Incluye peldaños)	ml	11.35	\$ 775,772.95	\$ 8,805,022.98	\$ 767,516.42	\$ 8,711,311.37	\$ 775,772.95	\$ 8,805,022.98	\$ 763,747.60	\$ 8,668,535.26	\$ 775,772.95	\$ 8,805,022.98	\$ 765,917.32	\$ 8,693,161.58
6.02	Losa tapa en concreto premezclado MR-36-37 1.6x1.6x0.4m (Incluye tapa en Polipropileno)	und	6.00	\$ 1,448,184.47	\$ 8,689,106.82	\$ 1,435,101.34	\$ 8,610,608.04	\$ 1,448,184.47	\$ 8,689,106.82	\$ 1,448,183.68	\$ 8,689,102.08	\$ 1,448,184.47	\$ 8,689,106.82	\$ 1,431,922.46	\$ 8,591,534.76
6.03	Base y Cañuela en concreto de 21 MPa para cámara D=1.2 m	und	6.00	\$ 406,568.22	\$ 2,439,409.32	\$ 402,199.20	\$ 2,413,195.20	\$ 406,568.22	\$ 2,439,409.32	\$ 405,196.16	\$ 2,431,176.96	\$ 406,568.22	\$ 2,439,409.32	\$ 401,473.92	\$ 2,408,843.52
6.04	Cuerpo cámara D=1.5 en concreto de 21 MPa (Incluye peldaños)	ml	27.66	\$ 878,789.95	\$ 24,307,330.02	\$ 869,688.52	\$ 24,055,584.46	\$ 878,789.95	\$ 24,307,330.02	\$ 878,789.19	\$ 24,307,309.00	\$ 878,789.95	\$ 24,307,330.02	\$ 867,689.64	\$ 24,000,295.44
6.05	Losa tapa en concreto premezclado MR-36-37 1.9x1.9x0.4m (Incluye tapa en Polipropileno) E=40 cm	und	4.00	\$ 1,671,928.07	\$ 6,687,712.28	\$ 1,656,010.93	\$ 6,624,043.72	\$ 1,671,928.07	\$ 6,687,712.28	\$ 1,671,927.31	\$ 6,687,709.24	\$ 1,671,928.07	\$ 6,687,712.28	\$ 1,652,514.16	\$ 6,610,056.64
6.06	Losa tapa en concreto premezclado MR-43 1.9x1.9x0.4m (Incluye tapa en Polipropileno) E=40 cm	und	0.00	\$ 1,713,862.30	\$ -	\$ 1,697,617.26	\$ 0.00	\$ 1,713,862.30	\$ 0.00	\$ 1,711,276.95	\$ 0.00	\$ 1,713,862.30	\$ 0.00	\$ 1,694,120.50	\$ 0.00
6.07	Base y Cañuela en concreto de 21 MPa para cámara D=1.5 m	und	4.00	\$ 474,665.98	\$ 1,898,663.92	\$ 469,655.21	\$ 1,878,620.84	\$ 474,665.98	\$ 1,898,663.92	\$ 474,664.94	\$ 1,898,659.76	\$ 474,665.98	\$ 1,898,663.92	\$ 468,711.22	\$ 1,874,844.88
6.08	Sumidero en concreto (1.5x0.56x1.24) con desarenador (Incluye rejilla en polipropileno)	und	1.00	\$ 910,727.54	\$ 910,727.54	\$ 901,008.79	\$ 901,008.79	\$ 910,727.54	\$ 910,727.54	\$ 905,526.75	\$ 905,526.75	\$ 910,727.54	\$ 910,727.54	\$ 899,101.46	\$ 899,101.46
6.09	Sumidero transversal Ancho: 0.56 m x Alto: 1.24 m (Incluye rejilla en polipropileno)	ml	7.20	\$ 597,652.17	\$ 4,303,095.62	\$ 591,517.73	\$ 4,258,927.66	\$ 597,652.17	\$ 4,303,095.62	\$ 594,651.75	\$ 4,281,492.60	\$ 597,652.17	\$ 4,303,095.62	\$ 590,246.18	\$ 4,249,772.50
6.10	Desarenador para sumidero transversal (Incluye tapa en concreto )	und	2.00	\$ 301,303.56	\$ 602,607.12	\$ 298,010.85	\$ 596,021.70	\$ 301,303.56	\$ 602,607.12	\$ 296,383.57	\$ 592,767.14	\$ 301,303.56	\$ 602,607.12	\$ 297,378.10	\$ 594,756.20
6.11	Construcción de Atraque en concreto de 21 MPa red principal y cámaras de caída	m3	6.72	\$ 506,901.58	\$ 3,406,378.62	\$ 501,620.79	\$ 3,370,891.71	\$ 506,901.58	\$ 3,406,378.62	\$ 506,901.12	\$ 3,406,375.53	\$ 506,901.58	\$ 3,406,378.62	\$ 500,421.46	\$ 3,362,832.21
6.12	Aliviadero en concreto de 21 MPa L=4.5 A=2.5-2.7 H=2.60-2.8 Inc Estribos, Formaleta, Tapa en polipropileno	und	1.00	\$ 9,595,786.72	\$ 9,595,786.72	\$ 9,834,738.96	\$ 9,834,738.96	\$ 9,595,786.72	\$ 9,595,786.72	\$ 9,301,953.70	\$ 9,301,953.70	\$ 9,595,786.72	\$ 9,595,786.72	\$ 9,814,508.96	\$ 9,814,508.96
6.13	Cabezal de entrega en concreto de 21 MPa para tubería d = 30"	und	1.00	\$ 1,047,502.94	\$ 1,047,502.94	\$ 1,036,513.97	\$ 1,036,513.97	\$ 1,047,502.94	\$ 1,047,502.94	\$ 1,037,329.76	\$ 1,037,329.76	\$ 1,047,502.94	\$ 1,047,502.94	\$ 1,034,115.80	\$ 1,034,115.80
6.14	Acero de refuerzo figurado	kg	11663.76	\$ 6,585.58	\$ 76,812,624.58	\$ 6,496.16	\$ 75,769,651.16	\$ 6,585.58	\$ 76,812,624.58	\$ 6,585.02	\$ 76,806,092.88	\$ 6,460.00	\$ 75,347,889.80	\$ 6,496.16	\$ 75,769,651.16
7	<b>REPOSICIONES</b>				<b>\$ 179,779,941.77</b>										
7.01	Suministro, conformación y compactación sub base granular tipo INVIAS	m3	181.69	\$ 134,991.46	\$ 24,526,598.37	\$ 133,643.25	\$ 24,281,642.09	\$ 134,991.46	\$ 24,526,598.37	\$ 134,990.78	\$ 24,526,474.82	\$ 134,000.00	\$ 24,346,460.00	\$ 133,315.69	\$ 24,222,127.72
7.02	Reposición pavimento en concreto premezclado MR 36 -37 e:17 cm	m2	559.48	\$ 140,806.71	\$ 78,778,538.11	\$ 139,285.30	\$ 77,927,339.64	\$ 140,806.71	\$ 78,778,538.11	\$ 138,387.16	\$ 77,424,848.28	\$ 138,750.00	\$ 77,627,850.00	\$ 138,955.30	\$ 77,742,711.24
7.03	Reposición pavimento en concreto premezclado MR 36 -37 e:20 cm	m2	279.56	\$ 153,809.72	\$ 42,999,045.32	\$ 152,325.33	\$ 42,584,069.25	\$ 153,809.72	\$ 42,999,045.32	\$ 150,987.16	\$ 42,209,970.45	\$ 153,000.00	\$ 42,772,680.00	\$ 151,995.33	\$ 42,491,814.45
7.04	Reposición pavimento en concreto premezclado MR 43 e:20 cm	m2	0.00	\$ 173,084.54	\$ -	\$ 171,264.48	\$ 0.00	\$ 173,084.54	\$ 0.00	\$ 165,687.16	\$ 0.00	\$ 173,084.54	\$ 0.00	\$ 170,882.98	\$ 0.00
7.05	Construcción de junta en sellado con rollo de espuma continuo en fondo y sellado en poliuretano	ml	1477.90	\$ 15,423.66	\$ 22,794,627.11	\$ 15,254.83	\$ 22,545,113.26	\$ 15,423.66	\$ 22,794,627.11	\$ 15,423.00	\$ 22,793,651.70	\$ 14,960.95	\$ 22,110,788.01	\$ 15,254.83	\$ 22,545,113.26
7.06	Reposición de andén en concreto 3000 PSI E=10 cm	m2	91.20	\$ 82,994.26	\$ 7,569,076.51	\$ 82,036.78	\$ 7,481,754.34	\$ 82,994.26	\$ 7,569,076.51	\$ 81,627.70	\$ 7,444,446.24	\$ 80,504.43	\$ 7,342,004.02	\$ 82,036.78	\$ 7,481,754.34
7.07	Sardinel en concreto de 21 MPa (15 x 25 cm)	ml	42.00	\$ 43,839.26	\$ 1,841,248.92	\$ 44,415.79	\$ 1,865,463.18	\$ 43,839.26	\$ 1,841,248.92	\$ 42,807.00	\$ 1,797,894.00	\$ 42,524.08	\$ 1,786,011.36	\$ 44,179.79	\$ 1,855,551.18
7.08	acabado en granito lavado gris No 3	m2	36.48	\$ 34,835.73	\$ 1,270,807.43	\$ 34,391.93	\$ 1,254,617.61	\$ 34,835.73	\$ 1,270,807.43	\$ 34,834.73	\$ 1,270,770.95	\$ 33,790.66	\$ 1,232,683.28	\$ 34,391.93	\$ 1,254,617.61
8	<b>MANEJO DE AGUAS</b>				<b>\$ 1,581,900.11</b>										
8.01	Manejo de agua para reposición de tubería	ml	362.03	\$ 3,133.68	\$ 1,134,486.17	\$ 3,109.10	\$ 1,125,587.47	\$ 3,133.68	\$ 1,134,486.17	\$ 3,132.77	\$ 1,134,156.72	\$ 3,133.68	\$ 1,134,486.17	\$ 3,109.51	\$ 1,125,735.91
8.02	Manejo de agua para reposición de tuberías con bombeo	hr	6.03	\$ 74,198.00	\$ 447,413.94	\$ 73,472.82	\$ 443,041.10	\$ 74,198.00	\$ 447,413.94	\$ 74,198.36	\$ 447,416.11	\$ 74,198.00	\$ 447,413.94	\$ 73,309.82	\$ 442,058.21
<b>Total Costo Directo</b>				<b>\$ 970,733,533.98</b>		<b>\$ 960,847,331.39</b>		<b>\$ 962,999,194.45</b>		<b>\$ 953,479,502.78</b>		<b>\$ 954,259,614.82</b>		<b>\$ 958,873,059.71</b>	
<b>Total Costo Directo</b>				<b>\$ 970,733,533.98</b>		<b>\$ 960,847,331.39</b>		<b>\$ 962,999,194.45</b>		<b>\$ 953,479,502.78</b>		<b>\$ 954,259,614.82</b>		<b>\$ 958,873,059.71</b>	
Administración				30%		291,220,060.19		30%		288,899,758.34		30%		286,661,917.91	
Imprevistos				0%		0		0%		0		0%		0	
Utilidad				5%		48,536,676.70		5%		48,149,959.72		5%		47,943,652.99	
Iva sobre la utilidad				19%		9,221,968.57		19%		9,148,492.35		19%		9,109,294.07	
<b>Total Costo</b>				<b>\$ 1,319,712,239.44</b>		<b>\$ 1,306,271,947.03</b>		<b>\$ 1,309,197,404.86</b>		<b>\$ 1,296,255,384.03</b>		<b>\$ 1,297,315,946.35</b>		<b>\$ 1,303,587,924.68</b>	

CORRECCIÓN ARITMÉTICA PROPUESTAS					
	CONSORCIO REPOSICIÓN 023	AUGUSTO TÉLLEZ AYALA	GUILLERMO LEÓN ACERO CASTELLANOS	ORLANDO NICOLÁS RIVERA BENJUMEA	CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDÍO 023
VALOR DE LA PROPUESTA	\$ 1,305,855,249.00	\$ 1,309,197,404.87	\$ 1,254,699,506.25	\$ 1,297,315,946.32	\$ 1,303,083,838.58
VALOR DE LA PROPUESTA CORREGIDA	\$ 1,306,271,947.03	\$ 1,309,197,404.86	\$ 1,296,255,384.03	\$ 1,297,315,946.35	\$ 1,303,587,924.68



Item	Descripción	Unidad	Cantidad	PRESUPUESTO OFICIAL		CONSORCIO REPOSICIÓN 023		AUGUSTO TÉLLEZ AYALA		GUILLERMO LEÓN ACERO CASTELLANOS		ORLANDO NICOLÁS RIVERA BENJUMEA		CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINTO 023	
				Vr. Unitario	Vr.Total	Vr. Unitario	Vr.Total	Vr. Unitario	Vr.Total	Vr. Unitario	Vr.Total	Vr. Unitario	Vr.Total	Vr. Unitario	Vr.Total
	DIFERENCIA EN \$					-\$ 416,698.03		\$ 0.01		-\$ 41,555,877.78		-\$ 0.03		-\$ 504,086.10	
	DIFERENCIA ARITMETICA MINIMA 2%					-0.03%		0.00%		-3.31%		0.00%		-0.04%	
	VALOR PRESUPUESTO OFICIAL					\$ 1,319,712,239.44		\$ 1,319,712,239.44		\$ 1,319,712,239.44		\$ 1,319,712,239.44		\$ 1,319,712,239.44	
	DIFERENCIA CON PRESUPUESTO OFICIAL					\$ 13,440,292.41		\$ 10,514,834.58		\$ 23,456,855.41		\$ 22,396,293.09		\$ 16,124,314.76	
	% DIFERENCIA CON PRESUPUESTO OFICIAL (5%)					1.02%		0.80%		1.78%		1.70%		1.22%	
	CUMPLE					SI		SI		SI		SI		SI	

6.7. RECHAZO DE LA OFERTA		CONSORCIO REPOSICIÓN 023		AUGUSTO TÉLLEZ AYALA		GUILLERMO LEON ACERO CASTELLANOS		ORLANDO NICOLAS RIVERA BENJUMEA		CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL	
		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	Las propuestas presentadas por un valor superior al presupuesto oficial.	x		x		x		x		x	
3	Las propuestas cuyos valores presenten una diferencia por debajo, mayor al 5% de Presupuesto Oficial	x		x		x		x		x	
5	No contenga la totalidad de los ítems, cantidades requeridos, o se modifiquen las descripciones de los ítems, impidiendo la comparación de las ofertas.	x		x			x		x		x
9	Cuando en la oferta económica se presenten errores aritméticos superiores al 2% del total de la oferta.		x	x			x		x		x
10	Cuando se modifica el nombre, o la unidad, o la cantidad de por lo menos uno de los ítems del presupuesto.	x		x		x		x			x
11	Cuando el valor ofertado de AIU supere el AIU establecido por la entidad en el presupuesto oficial.	x		x		x		x			x
13	Cuando se presente información inexacta, inconsistente, o contradictoria y con la misma de afecten, o mejoren las condiciones del proponente.	x		x		x		x			x
	<p>* Ítem 6.01 el insumo "estribos para acceso a cámara la unidad de media m3 no es consistente en cantidad para la unidad de medida del ítem " Cuerpo cámara D=1.2 en concreto de 21 MPa (Incluye peldaños) - (M)</p> <p>* Ítem 6.08 presenta información inexacta e inconsistente en la unidad de medida del insumo "Antisol blanco x 20 kg" - (M3)</p> <p>* Ítem 6.10 presenta información inexacta e inconsistente en la unidad de medida del insumo "Angulo 1/8 x 2" x 6 m" - (Hr)</p> <p>* Ítem 6.13 presenta información inexacta e inconsistente en la unidad de medida del insumo "Cuarton de revoltura x 3 mts" - (Lb)</p> <p>* Ítem 7.07 presenta información inexacta e inconsistente en la unidad de medida del insumo "Tabla de revoltura x 3 mts (24 cm x 2.5 cm)" - (M)</p> <p>* Los ítems 1.03, 6.02 y 7.07 al hacer la corrección aritmética, supera el valor unitario de la entidad.</p> <p><b>OFERTA RECHAZADA POR ENCONTRARSE INMERSA DENTRO DE LAS CAUSUALES DE RECHAZO ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 6.7</b></p>										
	<p>* El ítem 1.03 presenta información inexacta, inconsistente al ofertar en los insumos puntilla y set cimbra para la ejecución de la actividad "Descapote y limpieza"</p> <p>**Ítem 6.12 presenta información inexacta e inconsistente en la unidad de medida del insumo "Antisol blanco x 20 kg" - (M3)</p> <p>* Los ítems 1.05, 1.06, 1.1, 1.12, 3.01, 3.02, 4.01, 4.02, 4.05, 4.06, 5.01, 5.02, 8.02 al hacer la corrección aritmética, supera el valor unitario de la entidad</p> <p><b>OFERTA RECHAZADA POR ENCONTRARSE INMERSA DENTRO DE LAS CAUSUALES DE RECHAZO ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 6.7.</b></p>										
	<p>* Ítem 6.01 el insumo "estribos para acceso a cámara la unidad de media m3 no es consistente en cantidad para la unidad de medida del ítem " Cuerpo cámara D=1.2 en concreto de 21 MPa (Incluye peldaños) - (M)</p> <p>* Ítem 6.08 presenta información inexacta e inconsistente en la unidad de medida del insumo "Antisol blanco x 20 kg" - (M3)</p> <p>* Ítem 6.10 presenta información inexacta e inconsistente en la unidad de medida del insumo "Angulo 1/8 x 2" x 6 m" - (Hr)</p> <p>* Ítem 6.13 presenta información inexacta e inconsistente en la unidad de medida del insumo "Cuarton de revoltura x 3 mts" - (Lb)</p> <p>* Ítem 7.07 presenta información inexacta e inconsistente en la unidad de medida del insumo "Tabla de revoltura x 3 mts (24 cm x 2.5 cm)" - (M)</p> <p>* Los ítems 1.03, 6.02 y 7.07 al hacer la corrección aritmética, supera el valor unitario de la entidad.</p> <p><b>(RECHAZADA)</b></p>										

Original Firmado  
**JULIAN DAVID OSPINA LONDOÑO**  
 COMPONENTE TECNICO  
 MIEMBRO COMITÉ EVALUADOR

Original Firmado  
**DANIELA ZAPATA PAREJA**  
 COMPONENTE FINANCIERO  
 MIEMBRO COMITÉ EVALUADOR





**INFORME EVALUADOR  
COMPONENTE TECNICO-FINANCIERO  
CUADRO COMPARATIVO DE PROPUESTAS**

"REPOSICIÓN ALCANTARILLADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 1"

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	PRESUPUESTO OFICIAL		CONSORCIO REPOSICIÓN 023			AUGUSTO TÉLlez AYALA			GUILLERMO LEÓN ACERO CASTELLANOS			ORLANDO NICOLÁS RIVERA BENJUMEA			CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDÍO 023			
				Vr. Unitario	Vr. Total	VR. UNITARIO	% CON RELACIÓN AL P.O	VR. UNIT (I) < 95% VR. UNIT OFICIAL, O > 100%	VR. UNITARIO	% CON RELACIÓN AL P.O	VR. UNIT (I) < 95% VR. UNIT OFICIAL, O > 100%	VR. UNITARIO	% CON RELACIÓN AL P.O	VR. UNIT (I) < 95% VR. UNIT OFICIAL, O > 100%	VR. UNITARIO	% CON RELACIÓN AL P.O	VR. UNIT (I) < 95% VR. UNIT OFICIAL, O > 100%	VR. UNITARIO	% CON RELACIÓN AL P.O	VR. UNIT (I) < 95% VR. UNIT OFICIAL, O > 100%	
1	<b>PRELIMINARES</b>				<b>72,067,711.36</b>																
1.01	Localización y replanteo alcantarillado principal	ml	362.03	\$ 3,697.74	\$ 1,338,692.81	\$ 3,647.20	-1.37%	CUMPLE	\$ 3,623.79	-2.00%	CUMPLE	\$ 3,695.49	-0.06%	CUMPLE	\$ 3,586.81	-3.00%	CUMPLE	\$ 3,692.20	-0.15%	CUMPLE	
1.02	Localización y replanteo domiciliarias y sumideros	ml	11.00	\$ 2,280.14	\$ 25,081.54	\$ 2,239.46	-1.78%	CUMPLE	\$ 2,234.54	-2.00%	CUMPLE	\$ 2,279.71	-0.02%	CUMPLE	\$ 2,280.14	0.00%	CUMPLE	\$ 2,251.39	-1.26%	CUMPLE	
1.03	Descapote y limpieza	m2	298.97	\$ 2,906.40	\$ 868,926.41	\$ 2,919.95	0.47%	NO CUMPLE	\$ 2,906.40	0.00%	CUMPLE	\$ 2,905.33	-0.04%	CUMPLE	\$ 2,906.40	0.00%	CUMPLE	\$ 2,946.02	1.43%	NO CUMPLE	
1.04	Demolición y emboquillado de cámaras > 20"	und	1.00	\$ 140,051.57	\$ 140,051.57	\$ 138,499.55	-1.11%	CUMPLE	\$ 140,051.57	0.00%	CUMPLE	\$ 140,050.60	0.00%	CUMPLE	\$ 140,051.57	0.00%	CUMPLE	\$ 138,379.39	-1.19%	CUMPLE	
1.05	Emboquillado caja de inspección hasta 8" (Interno y externo)	und	70.00	\$ 20,312.12	\$ 1,421,848.40	\$ 20,131.93	-0.89%	CUMPLE	\$ 19,905.88	-2.00%	CUMPLE	\$ 20,312.40	0.00%	NO CUMPLE	\$ 19,702.76	-3.00%	CUMPLE	\$ 20,131.93	-0.89%	CUMPLE	
1.06	Demolición de cámara en concreto	ml	39.01	\$ 113,142.00	\$ 4,413,669.42	\$ 111,868.86	-1.13%	CUMPLE	\$ 113,142.00	0.00%	CUMPLE	\$ 113,142.03	0.00%	NO CUMPLE	\$ 109,747.74	-3.00%	CUMPLE	\$ 111,697.28	-1.28%	CUMPLE	
1.08	Desmonte, retiro o demolición de tubería existente 0"-10"	ml	551.99	\$ 5,994.45	\$ 3,308,876.46	\$ 5,950.64	-0.73%	CUMPLE	\$ 5,994.45	0.00%	CUMPLE	\$ 5,993.88	-0.01%	CUMPLE	\$ 5,814.62	-3.00%	CUMPLE	\$ 5,950.64	-0.73%	CUMPLE	
1.09	Desmonte, retiro o demolición de tubería existente 16"-24"	ml	160.04	\$ 19,723.50	\$ 3,156,548.94	\$ 19,503.10	-1.12%	CUMPLE	\$ 19,723.50	0.00%	CUMPLE	\$ 19,723.20	0.00%	CUMPLE	\$ 19,131.80	-3.00%	CUMPLE	\$ 19,503.10	-1.12%	CUMPLE	
1.10	Corte de pavimento con disco hasta 10 cm de profundidad	ml	1160.70	\$ 10,080.19	\$ 11,700,076.53	\$ 9,931.00	-1.48%	CUMPLE	\$ 9,878.59	-2.00%	CUMPLE	\$ 10,080.36	0.00%	NO CUMPLE	\$ 9,777.78	-3.00%	CUMPLE	\$ 9,931.00	-1.48%	CUMPLE	
1.11	Corte de pavimento con disco hasta 5 cm de profundidad	ml	304.00	\$ 5,648.71	\$ 1,717,207.84	\$ 5,618.00	-0.54%	CUMPLE	\$ 5,648.71	0.00%	CUMPLE	\$ 5,648.54	0.00%	CUMPLE	\$ 5,479.25	-3.00%	CUMPLE	\$ 5,618.00	-0.54%	CUMPLE	
1.12	Demolición de pavimento de concreto hasta 20 cm de espesor	m2	840.73	\$ 50,262.24	\$ 42,256,973.04	\$ 49,809.41	-0.90%	CUMPLE	\$ 49,257.00	-2.00%	CUMPLE	\$ 50,262.52	0.00%	NO CUMPLE	\$ 48,754.37	-3.00%	CUMPLE	\$ 49,809.41	-0.90%	CUMPLE	
1.13	Demolición de andén o cuneta	m2	91.20	\$ 18,857.00	\$ 1,719,758.40	\$ 18,702.00	-0.82%	CUMPLE	\$ 18,857.00	0.00%	CUMPLE	\$ 18,856.10	0.00%	CUMPLE	\$ 18,291.29	-3.00%	CUMPLE	\$ 18,702.00	-0.82%	CUMPLE	
2	<b>EXCAVACIONES Y LLENOS</b>		<b>0</b>		<b>343,890,218.42</b>																
2.01	Excavación Manual < 2m	m3	2017.82	\$ 19,988.42	\$ 40,333,033.64	\$ 19,694.97	-1.47%	CUMPLE	\$ 19,588.65	-2.00%	CUMPLE	\$ 19,087.98	-4.50%	CUMPLE	\$ 19,388.77	-3.00%	CUMPLE	\$ 19,694.97	-1.47%	CUMPLE	
2.02	Excavación manual 2.0 - 4.0 m	m3	1080.93	\$ 30,171.20	\$ 32,612,955.22	\$ 29,854.57	-1.05%	CUMPLE	\$ 29,567.78	-2.00%	CUMPLE	\$ 29,086.40	-3.60%	CUMPLE	\$ 29,266.06	-3.00%	CUMPLE	\$ 29,854.57	-1.05%	CUMPLE	
2.03	Excavación manual > 4.0 m	m3	538.81	\$ 37,714.00	\$ 20,320,680.34	\$ 37,404.00	-0.82%	CUMPLE	\$ 36,959.72	-2.00%	CUMPLE	\$ 35,994.42	-4.56%	CUMPLE	\$ 36,582.58	-3.00%	CUMPLE	\$ 37,404.00	-0.82%	CUMPLE	
2.04	Lleno compactado con material de sitio	m3	1624.62	\$ 17,382.30	\$ 28,239,632.23	\$ 17,211.60	-0.98%	CUMPLE	\$ 17,034.65	-2.00%	CUMPLE	\$ 16,654.16	-4.19%	CUMPLE	\$ 16,860.83	-3.00%	CUMPLE	\$ 17,211.60	-0.98%	CUMPLE	
2.05	Lleno compactado con material de préstamo	m3	1044.58	\$ 67,126.50	\$ 70,118,999.37	\$ 66,490.11	-0.95%	CUMPLE	\$ 65,783.97	-2.00%	CUMPLE	\$ 64,312.12	-4.19%	CUMPLE	\$ 65,112.71	-3.00%	CUMPLE	\$ 66,162.55	-1.44%	CUMPLE	
2.06	Cargue y retiro de material sobrante	m3	2211.08	\$ 18,390.93	\$ 40,663,817.50	\$ 18,210.44	-0.98%	CUMPLE	\$ 18,023.11	-2.00%	CUMPLE	\$ 17,694.04	-3.79%	CUMPLE	\$ 17,839.20	-3.00%	CUMPLE	\$ 18,162.08	-1.24%	CUMPLE	
2.07	Suministro e instalación de cama para cimentación con material triturado	m3	380.43	\$ 133,407.80	\$ 50,752,329.35	\$ 131,961.60	-1.08%	CUMPLE	\$ 130,739.64	-2.00%	CUMPLE	\$ 128,440.25	-3.72%	CUMPLE	\$ 129,405.57	-3.00%	CUMPLE	\$ 131,791.58	-1.21%	CUMPLE	
2.08	Entibado tipo B	m2	1339.81	\$ 45,415.97	\$ 60,848,770.77	\$ 45,014.86	-0.88%	CUMPLE	\$ 44,715.38	-1.54%	CUMPLE	\$ 43,309.60	-4.64%	CUMPLE	\$ 44,053.49	-3.00%	CUMPLE	\$ 44,684.86	-1.61%	CUMPLE	
3	<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO</b>		<b>0</b>		<b>166,133,008.68</b>																
3.01	Suministro e instalación de tubería tipo doble pared d=12"	ml	201.99	\$ 152,067.18	\$ 30,716,049.69	\$ 150,549.19	-1.00%	CUMPLE	\$ 152,067.18	0.00%	CUMPLE	\$ 152,067.73	0.00%	NO CUMPLE	\$ 152,067.18	0.00%	CUMPLE	\$ 150,077.20	-1.31%	CUMPLE	
3.02	Suministro e instalación de tubería tipo doble pared d=24"	ml	35.59	\$ 603,731.13	\$ 21,486,790.92	\$ 597,235.90	-1.08%	CUMPLE	\$ 603,731.13	0.00%	CUMPLE	\$ 603,731.30	0.00%	NO CUMPLE	\$ 603,731.13	0.00%	CUMPLE	\$ 596,282.24	-1.23%	CUMPLE	
3.03	Suministro e instalación de tubería tipo doble pared d=30"	ml	124.45	\$ 915,469.41	\$ 113,930,168.07	\$ 905,779.70	-1.06%	CUMPLE	\$ 915,469.41	0.00%	CUMPLE	\$ 914,202.22	-0.14%	CUMPLE	\$ 915,469.41	0.00%	CUMPLE	\$ 903,872.37	-1.27%	CUMPLE	
4	<b>CAMARA DE CAIDA</b>				<b>14,158,014.88</b>																
4.01	Suministro e instalación de tubería tipo doble pared d=12"	ml	9.37	\$ 152,067.18	\$ 1,424,869.48	\$ 150,549.19	-1.00%	CUMPLE	\$ 152,067.18	0.00%	CUMPLE	\$ 152,067.73	0.00%	NO CUMPLE	\$ 152,067.18	0.00%	CUMPLE	\$ 150,077.20	-1.31%	CUMPLE	
4.02	Suministro e instalación de tubería tipo doble pared d=30"	ml	2.07	\$ 915,469.41	\$ 1,895,021.68	\$ 905,779.70	-1.06%	CUMPLE	\$ 915,469.41	0.00%	CUMPLE	\$ 915,469.57	0.00%	NO CUMPLE	\$ 915,469.41	0.00%	CUMPLE	\$ 903,872.37	-1.27%	CUMPLE	
4.03	Suministro e instalación de codo d=12"	und	2.00	\$ 608,766.18	\$ 1,217,532.36	\$ 602,447.87	-1.04%	CUMPLE	\$ 608,766.18	0.00%	CUMPLE	\$ 608,766.05	0.00%	CUMPLE	\$ 608,766.18	0.00%	CUMPLE	\$ 601,031.88	-1.27%	CUMPLE	
4.04	Suministro e instalación de codo d=30"	und	1.00	\$ 3,982,746.50	\$ 3,982,746.50	\$ 3,940,975.93	-1.05%	CUMPLE	\$ 3,982,746.50	0.00%	CUMPLE	\$ 3,982,745.98	0.00%	CUMPLE	\$ 3,982,746.50	0.00%	CUMPLE	\$ 3,932,710.85	-1.26%	CUMPLE	

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	PRESUPUESTO OFICIAL		CONSORCIO REPOSICIÓN 023			AUGUSTO TÉLLEZ AYALA			GUILLERMO LEÓN ACERO CASTELLANOS			ORLANDO NICOLÁS RIVERA BENJUMEA			CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDÍO 023		
				Vr. Unitario	Vr.Total	Vr. Unitario	% CON RELACIÓN	VR. UNIT (i) < 95% VR.	Vr. Unitario	% CON RELACIÓN	VR. UNIT (i) < 95% VR. UNIT	Vr. Unitario	% CON RELACIÓN	VR. UNIT (i) < 95% VR. UNIT	Vr. Unitario	% CON RELACIÓN	VR. UNIT (i) < 95% VR. UNIT	Vr. Unitario	% CON RELACIÓN	VR. UNIT (i) < 95% VR. UNIT
4.05	Suministro e instalación de tee d=12"	und	2.00	\$ 827,549.18	\$ 1,655,098.36	\$ 818,825.32	-1.05%	CUMPLE	\$ 827,549.18	0.00%	CUMPLE	\$ 827,549.64	0.00%	NO CUMPLE	\$ 827,549.18	0.00%	CUMPLE	\$ 817,027.24	-1.27%	CUMPLE
4.06	Suministro e instalación de tee d=30"	und	1.00	\$ 3,982,746.50	\$ 3,982,746.50	\$ 3,940,994.08	-1.05%	CUMPLE	\$ 3,982,746.50	0.00%	CUMPLE	\$ 3,982,746.52	0.00%	NO CUMPLE	\$ 3,982,746.50	0.00%	CUMPLE	\$ 3,932,414.44	-1.26%	CUMPLE
5	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO (PVC) SUMIDEROS Y DOMICILIARIAS</b>				<b>\$ 43,616,770.28</b>															
5.01	Suministro e instalación de tubería tipo doble pared d=6"	ml	350.00	\$ 52,402.83	\$ 18,340,990.50	\$ 51,853.16	-1.05%	CUMPLE	\$ 52,402.83	0.00%	CUMPLE	\$ 52,404.51	0.00%	NO CUMPLE	\$ 52,402.83	0.00%	CUMPLE	\$ 51,662.48	-1.41%	CUMPLE
5.02	Suministro e instalación de tubería tipo doble pared d=12" (sumideros)	ml	22.00	\$ 152,067.18	\$ 3,345,477.96	\$ 150,549.19	-1.00%	CUMPLE	\$ 152,067.18	0.00%	CUMPLE	\$ 152,067.73	0.00%	NO CUMPLE	\$ 152,067.18	0.00%	CUMPLE	\$ 150,077.20	-1.31%	CUMPLE
5.03	Suministro e instalación de Silla yee 12"x6"	und	56.00	\$ 248,284.10	\$ 13,903,909.60	\$ 245,757.90	-1.02%	CUMPLE	\$ 248,284.10	0.00%	CUMPLE	\$ 248,283.15	0.00%	CUMPLE	\$ 248,284.10	0.00%	CUMPLE	\$ 245,049.91	-1.30%	CUMPLE
5.04	Suministro e instalación de Silla yee 30"x6"	und	14.00	\$ 573,313.73	\$ 8,026,392.22	\$ 567,324.85	-1.04%	CUMPLE	\$ 573,313.73	0.00%	CUMPLE	\$ 573,313.45	0.00%	CUMPLE	\$ 573,313.73	0.00%	CUMPLE	\$ 566,144.86	-1.25%	CUMPLE
6	<b>OBRAS EN CONCRETO</b>				<b>\$ 149,505,968.48</b>															
6.01	Cuerpo cámara D=1.2 en concreto de 21 MPa (Incluye peldaños)	ml	11.35	\$ 775,772.95	\$ 8,805,022.98	\$ 767,516.42	-1.06%	CUMPLE	\$ 775,772.95	0.00%	CUMPLE	\$ 763,747.60	-1.55%	CUMPLE	\$ 775,772.95	0.00%	CUMPLE	\$ 765,917.32	-1.27%	CUMPLE
6.02	Losa tapa en concreto premezclado MR-36-37 1.6x1.6x0.4m (Incluye tapa en Polipropileno)	und	6.00	\$ 1,448,184.47	\$ 8,689,106.82	\$ 1,435,101.34	-0.90%	CUMPLE	\$ 1,448,184.47	0.00%	CUMPLE	\$ 1,448,183.68	0.00%	CUMPLE	\$ 1,448,184.47	0.00%	CUMPLE	\$ 1,431,922.46	-1.12%	CUMPLE
6.03	Base y Cañuela en concreto de 21 MPa para cámara D=1.2 m	und	6.00	\$ 406,568.22	\$ 2,439,409.32	\$ 402,199.20	-1.07%	CUMPLE	\$ 406,568.22	0.00%	CUMPLE	\$ 405,196.16	-0.34%	CUMPLE	\$ 406,568.22	0.00%	CUMPLE	\$ 401,473.92	-1.25%	CUMPLE
6.04	Cuerpo cámara D=1.5 en concreto de 21 MPa (Incluye peldaños)	ml	27.66	\$ 878,789.95	\$ 24,307,330.02	\$ 869,688.52	-1.04%	CUMPLE	\$ 878,789.95	0.00%	CUMPLE	\$ 878,789.19	0.00%	CUMPLE	\$ 878,789.95	0.00%	CUMPLE	\$ 867,689.64	-1.26%	CUMPLE
6.05	Losa tapa en concreto premezclado MR-36-37 1.9x1.9x0.4m (Incluye tapa en Polipropileno) E=40 cm	und	4.00	\$ 1,671,928.07	\$ 6,687,712.28	\$ 1,656,010.93	-0.95%	CUMPLE	\$ 1,671,928.07	0.00%	CUMPLE	\$ 1,671,927.31	0.00%	CUMPLE	\$ 1,671,928.07	0.00%	CUMPLE	\$ 1,652,514.16	-1.16%	CUMPLE
6.06	Losa tapa en concreto premezclado MR-43 1.9x1.9x0.4m (Incluye tapa en Polipropileno) E=40 cm	und	0.00	\$ 1,713,862.30	-	\$ 1,697,617.26	-0.95%	CUMPLE	\$ 1,713,862.30	0.00%	CUMPLE	\$ 1,711,276.95	-0.15%	CUMPLE	\$ 1,713,862.30	0.00%	CUMPLE	\$ 1,694,120.50	-1.15%	CUMPLE
6.07	Base y Cañuela en concreto de 21 MPa para cámara D=1.5 m	und	4.00	\$ 474,665.98	\$ 1,898,663.92	\$ 469,655.21	-1.06%	CUMPLE	\$ 474,665.98	0.00%	CUMPLE	\$ 474,664.94	0.00%	CUMPLE	\$ 474,665.98	0.00%	CUMPLE	\$ 468,711.22	-1.25%	CUMPLE
6.08	Sumidero en concreto (1.5x0.56x1.24) con desarenador (Incluye rejilla en polipropileno)	und	1.00	\$ 910,727.54	\$ 910,727.54	\$ 901,008.79	-1.07%	CUMPLE	\$ 910,727.54	0.00%	CUMPLE	\$ 905,526.75	-0.57%	CUMPLE	\$ 910,727.54	0.00%	CUMPLE	\$ 899,101.46	-1.28%	CUMPLE
6.09	Sumidero transversal Ancho: 0.56 m x Alto: 1.24 m (Incluye rejilla en polipropileno)	ml	7.20	\$ 597,652.17	\$ 4,303,095.62	\$ 591,517.73	-1.03%	CUMPLE	\$ 597,652.17	0.00%	CUMPLE	\$ 594,651.75	-0.50%	CUMPLE	\$ 597,652.17	0.00%	CUMPLE	\$ 590,246.18	-1.24%	CUMPLE
6.10	Desarenador para sumidero transversal (Incluye tapa en concreto)	und	2.00	\$ 301,303.56	\$ 602,607.12	\$ 298,010.85	-1.09%	CUMPLE	\$ 301,303.56	0.00%	CUMPLE	\$ 296,383.57	-1.63%	CUMPLE	\$ 301,303.56	0.00%	CUMPLE	\$ 297,378.10	-1.30%	CUMPLE
6.11	Construcción de Atraque en concreto de 21 MPa red principal y cámaras de caída	m3	6.72	\$ 506,901.58	\$ 3,406,378.62	\$ 501,620.79	-1.04%	CUMPLE	\$ 506,901.58	0.00%	CUMPLE	\$ 506,901.12	0.00%	CUMPLE	\$ 506,901.58	0.00%	CUMPLE	\$ 500,421.46	-1.28%	CUMPLE
6.12	Aliviadero en concreto de 21 MPa L=4.5 A=2.5-2.7 H=2.60-2.8 Inc Estribos, Formaleta, Tapa en polipropileno	und	1.00	\$ 9,595,786.72	\$ 9,595,786.72	\$ 9,834,738.96	2.49%	NO CUMPLE	\$ 9,595,786.72	0.00%	CUMPLE	\$ 9,301,953.70	-3.06%	CUMPLE	\$ 9,595,786.72	0.00%	CUMPLE	\$ 9,814,508.96	2.28%	NO CUMPLE
6.13	Cabezal de entrega en concreto de 21 MPa para tubería d = 30"	und	1.00	\$ 1,047,502.94	\$ 1,047,502.94	\$ 1,036,513.97	-1.05%	CUMPLE	\$ 1,047,502.94	0.00%	CUMPLE	\$ 1,037,329.76	-0.97%	CUMPLE	\$ 1,047,502.94	0.00%	CUMPLE	\$ 1,034,115.80	-1.28%	CUMPLE
6.14	Acero de refuerzo figurado	kg	11663.76	\$ 6,585.58	\$ 76,812,624.58	\$ 6,496.16	-1.36%	CUMPLE	\$ 6,585.58	0.00%	CUMPLE	\$ 6,585.02	-0.01%	CUMPLE	\$ 6,460.00	-1.91%	CUMPLE	\$ 6,496.16	-1.36%	CUMPLE
7	<b>REPOSICIONES</b>				<b>\$ 179,779,941.77</b>															
7.01	Suministro, conformación y compactación sub base granular tipo INVIAS	m3	181.69	\$ 134,991.46	\$ 24,526,598.37	\$ 133,643.25	-1.00%	CUMPLE	\$ 134,991.46	0.00%	CUMPLE	\$ 134,990.78	0.00%	CUMPLE	\$ 134,000.00	-0.73%	CUMPLE	\$ 133,315.69	-1.24%	CUMPLE
7.02	Reposición pavimento en concreto premezclado MR 36 -37 e:17 cm	m2	559.48	\$ 140,806.71	\$ 78,778,538.11	\$ 139,285.30	-1.08%	CUMPLE	\$ 140,806.71	0.00%	CUMPLE	\$ 138,387.16	-1.72%	CUMPLE	\$ 138,750.00	-1.46%	CUMPLE	\$ 138,955.30	-1.31%	CUMPLE
7.03	Reposición pavimento en concreto premezclado MR 36 -37 e:20 cm	m2	279.56	\$ 153,809.72	\$ 42,999,045.32	\$ 152,325.33	-0.97%	CUMPLE	\$ 153,809.72	0.00%	CUMPLE	\$ 150,987.16	-1.84%	CUMPLE	\$ 153,000.00	-0.53%	CUMPLE	\$ 151,995.33	-1.18%	CUMPLE
7.04	Reposición pavimento en concreto premezclado MR 43 e:20 cm	m2	0.00	\$ 173,084.54	-	\$ 171,264.48	-1.05%	CUMPLE	\$ 173,084.54	0.00%	CUMPLE	\$ 165,687.16	-4.27%	CUMPLE	\$ 173,084.54	0.00%	CUMPLE	\$ 170,882.98	-1.27%	CUMPLE
7.05	Construcción de junta en sellado con rollo de espuma continuo en fondo y sellado en poliuretano	ml	1477.90	\$ 15,423.66	\$ 22,794,627.11	\$ 15,254.83	-1.09%	CUMPLE	\$ 15,423.66	0.00%	CUMPLE	\$ 15,423.00	0.00%	CUMPLE	\$ 14,960.95	-3.00%	CUMPLE	\$ 15,254.83	-1.09%	CUMPLE
7.06	Reposición de andén en concreto 3000 PSI E=10 cm	m2	91.20	\$ 82,994.26	\$ 7,569,076.51	\$ 82,036.78	-1.15%	CUMPLE	\$ 82,994.26	0.00%	CUMPLE	\$ 81,627.70	-1.65%	CUMPLE	\$ 80,504.43	-3.00%	CUMPLE	\$ 82,036.78	-1.15%	CUMPLE
7.07	Sardinel en concreto de 21 MPa (15 x 25 cm)	ml	42.00	\$ 43,839.26	\$ 1,841,248.92	\$ 44,415.79	1.32%	NO CUMPLE	\$ 43,839.26	0.00%	CUMPLE	\$ 42,807.00	-2.35%	CUMPLE	\$ 42,524.08	-3.00%	CUMPLE	\$ 44,179.79	0.78%	NO CUMPLE


Item	Descripción	Unidad	Cantidad	PRESUPUESTO OFICIAL		CONSORCIO REPOSICIÓN 023			AUGUSTO TÉLLEZ AYALA			GUILLERMO LEÓN ACERO CASTELLANOS			ORLANDO NICOLÁS RIVERA BENJUMEA			CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDIO 023		
				Vr. Unitario	Vr.Total	Vr. Unitario	% CON RELACIÓN	VR. UNIT (i) < 95% VR.	Vr. Unitario	% CON RELACIÓN	VR. UNIT (i) < 95% VR. UNIT	Vr. Unitario	% CON RELACIÓN	VR. UNIT (i) < 95% VR.	Vr. Unitario	% CON RELACIÓN	VR. UNIT (i) < 95% VR.	Vr. Unitario	% CON RELACIÓN	VR. UNIT (i) < 95% VR. UNIT
7.08	acabado en granito lavado gris No 3	m2	36.48	\$ 34,835.73	\$ 1,270,807.43	\$ 34,391.93	-1.27%	CUMPLE	\$ 34,835.73	0.00%	CUMPLE	\$ 34,834.73	0.00%	CUMPLE	\$ 33,790.66	-3.00%	CUMPLE	\$ 34,391.93	-1.27%	CUMPLE
8	<b>MANEJO DE AGUAS</b>				\$ 1,581,900.11															
8.01	Manejo de agua para reposición de tubería	ml	362.03	\$ 3,133.68	\$ 1,134,486.17	\$ 3,109.10	-0.78%	CUMPLE	\$ 3,133.68	0.00%	CUMPLE	\$ 3,132.77	-0.03%	CUMPLE	\$ 3,133.68	0.00%	CUMPLE	\$ 3,109.51	-0.77%	CUMPLE
8.02	Manejo de agua para reposición de tuberías con bombeo	hr	6.03	\$ 74,198.00	\$ 447,413.94	\$ 73,472.82	-0.98%	CUMPLE	\$ 74,198.00	0.00%	CUMPLE	\$ 74,198.36	0.00%	NO CUMPLE	\$ 74,198.00	0.00%	CUMPLE	\$ 73,308.82	-1.20%	CUMPLE

	6.7. RECHAZO DE LA OFERTA	CONSORCIO REPOSICIÓN 023		AUGUSTO TÉLLEZ AYALA		GUILLERMO LEÓN ACERO CASTELLANOS		ORLANDO NICOLÁS RIVERA BENJUMEA		CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDIO 023	
		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
2	Cuando alguno de los valores unitarios ofertados, supere el valor unitario establecido en el presupuesto oficial de la entidad.		X	X			X		X		
4	Cuando alguno de los precios unitarios se encuentre por debajo del 95% de los precios oficiales o por encima del 100%	X		X		X		X			
5	No contenga la totalidad de los ítems, cantidades requeridos, o se modifiquen las descripciones de los ítems, impidiendo la comparación de las ofertas.	X		X		X		X			
13	Cuando se presente información inexacta, inconsistente, o contradictoria y con la misma de afecten, o mejoren las condiciones del proponente.		X	X			X			X	
	<p><b>OBSERVACIONES:</b></p> <p>NOTA: Con la oferta SI se deben presentar los análisis de precios unitarios, los cuales en todo caso deberán justificar los precios unitarios consignados en el cuadro de cantidades de obra (presupuesto oficial) y contemplaran todos los ítems solicitados, y consistentes con cada actividad, tanto en las especificaciones técnicas de los elementos que los componen y definen, como también en la unidad de medida, la cual debe ser la misma solicitada por la entidad en el cuadro de la propuesta.</p> <p>Igualmente deberá suministrar los datos adicionales que considere necesarios para el completo análisis del precio unitario propuesto. La omisión APU o modificación de la unidad de medida o descripción de la actividad en el análisis de un precio unitario no se admite como causal para hacer reclamos ante la entidad, Y GENERA RECHAZO. Estos precios unitarios no están sujetos a reajuste y deben cubrir todos los gastos necesarios para la ejecución del ítem, adicionalmente deberán coincidir con el de cada actividad ofertada.</p> <p>Los análisis de precios unitarios quedarán sometidos a la aprobación por parte de Empresas Públicas de Armenia EPA E.S.P. ya que deben guardar concordancia con los establecidos por la Entidad.</p>	<p>*Item 6.01 el insumo "estribos para acceso a cámara la unidad de medida m3 no es consistente en cantidad para la unidad de medida del ítem " Cuerpo cámara D=1.2 en concreto de 21 MPa (Incluye peldaños) - (MI)</p> <p>*Item 6.08 presenta información inexacta e inconsistente en la unidad de medida del insumo "Antisol blanco x 20 kg" - (M3)</p> <p>*Item 6.10 presenta información inexacta e inconsistente en la unidad de medida del insumo "Angulo 1/8 x 2" x 6 m" - (HR)</p> <p>*Item 6.13 presenta información inexacta e inconsistente en la unidad de medida del insumo "Cuarton de revoltura x 3 mts" - (Lb)</p> <p>*Item 7.07 presenta información inexacta e inconsistente en la unidad de medida del insumo "Tabla de revoltura x 3 mts (24 cm x 2.5 cm)" - (MI)</p> <p>*Los ítems 1.03, 6.02 y 7.07 al hacer la corrección aritmética, supera el valor unitario de la entidad.</p> <p>(RECHAZADA)</p>			<p>* El ítem 1.03 presenta información inexacta, inconsistente al ofertar en los insumos puntilla y set cimbra para la ejecución de la actividad "Descapote y limpieza"</p> <p>**Item 6.12 presenta información inexacta e inconsistente en la unidad de medida del insumo "Antisol blanco x 20 kg" - (M3)</p> <p>*Los ítems 1.05, 1.06, 1.1, 1.12, 3.01, 3.02, 4.01, 4.02, 4.05, 4.06, 5.01, 5.02, 8.02 al hacer la corrección aritmética, supera el valor unitario de la entidad.</p>	<p>* Item 4.03 y 4.04 presenta información inexacta e inconsistente en la unidad de medida del insumo "Codo d=12" y "Codo d=30" - (MI)</p> <p>(RECHAZADA)</p>	<p>* Item 6.01 el insumo "estribos para acceso a cámara la unidad de medida m3 no es consistente en cantidad para la unidad de medida del ítem " Cuerpo cámara D=1.2 en concreto de 21 MPa (Incluye peldaños) - (MI)</p> <p>*Item 6.08 presenta información inexacta e inconsistente en la unidad de medida del insumo "Antisol blanco x 20 kg" - (M3)</p> <p>*Item 6.10 presenta información inexacta e inconsistente en la unidad de medida del insumo "Angulo 1/8 x 2" x 6 m" - (HR)</p> <p>*Item 6.13 presenta información inexacta e inconsistente en la unidad de medida del insumo "Cuarton de revoltura x 3 mts" - (Lb)</p> <p>*Item 7.07 presenta información inexacta e inconsistente en la unidad de medida del insumo "Tabla de revoltura x 3 mts (24 cm x 2.5 cm)" - (MI)</p> <p>*Los ítems 1.03, 6.02 y 7.07 al hacer la corrección aritmética, supera el valor unitario de la entidad.</p> <p>(RECHAZADA)</p>				

**Nota Aclaratoria:** los ítems para la construcción de estructuras en concreto en las cuales se oferta acero de refuerzo, este insumo no deberan ser cobrado en el ítem 6.14 "Acero de refuerzo figurado", al momento de ejecutar las obras

Original Firmado  
**JULIAN DAVID OSPINA LONDOÑO**  
 COMPONENTE TECNICO  
 MIEMBRO COMITÉ EVALUADOR

Original Firmado  
**DANIELA ZAPATA PAREJA**  
 COMPONENTE FINANCIERO  
 MIEMBRO COMITÉ EVALUADOR

		INFORME EVALUADOR					
		DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE ELEGIBILIDAD					
		CONSTRUCCION OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO URBANIZACION DE MARBELLA					
DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE ELEGIBILIDAD							
1 6.1.PONDERACIÓN DEL FACTOR CALIDAD							
			CONSORCIO REPOSICIÓN 023	AUGUSTO TÉLLEZ AYALA	GUILLERMO LEÓN ACERO CASTELLAN	ORLANDO NICOLÁS RIVERA BENJUMEA	CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDÍO 023
100 puntos	<b>Implementación del programa de gerencia de proyectos:</b> La Entidad asignarán al Proponente que se comprometa a instaurar un programa de gerencia de proyectos – Programa de gerencia de proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume.	<b>Opcion 1:</b> Profesional con certificado o credencial PMP (Project Management Professional), con mínimo un (1) año de experiencia como Coordinador, Gerente, Líder o Director de Proyectos de agua potable y saneamiento	SI	SI	SI	SI	SI
100 puntos	<b>Presentación Plan de Calidad:</b> La Entidad otorgará cien (100) puntos al Proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos en la última actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 - Plan de	<b>Opcion 2:</b> Profesional que acredite tener una Especialización, Maestría o Doctorado en Gerencia de Proyectos o afines, con mínimo un (1) año de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de proyectos de	SI	SI	SI	SI	SI
100 puntos			SI	SI	SI	SI	SI
<b>TOTAL</b>			OFERTA RECHAZADA POR ENCONTRARSE DENTRO DE LAS CAUSALES NUMERAL 6.7 INSUBSANABLE (0 PUNTOS)	200	OFERTA RECHAZADA POR ENCONTRARSE DENTRO DE LAS CAUSALES NUMERAL 6.7	OFERTA RECHAZADA POR ENCONTRARSE DENTRO DE LAS CAUSALES NUMERAL 6.7 INSUBSANABLE	OFERTA RECHAZADA POR ENCONTRARSE DENTRO DE LAS CAUSALES NUMERAL 6.7 INSUBSANABLE
2 6.2.PONDERACIÓN FACTOR ECONOMICO							
n= Número de propuestas incluyendo Po Pn= Valor de cada propuesta Po= Presupuesto oficial							
<b>Proponente</b>		<b>Pn</b>	<b>n</b>	<b>∑ Pn +Po</b>			
AUGUSTO TÉLLEZ AYALA		\$ 1,309,197,405	2	\$ 2,628,909,644			
<b>Po</b>		\$ 1,319,712,239.44					

PBD=(Pp+Po)/n

PBD=	\$ 1,314,454,822.15
------	---------------------

Proponete	I diferencia con PBD I	Posicion	Puntaje
AUGUSTO TELLEZ AYALA	\$ 5,257,417.29	1	800

**3 MANIFESTACION A LA INDUSTRIA NACIONAL O EXTRANJERA**

Proponente	Manifestacion Origen Nacional (100 PUNTOS)	Manifestacion Origen Extranjero (50 PUNTOS)	TOTAL PUNTOS
AUGUSTO TELLEZ AYALA	X		100

**4 DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE ELEGIBILIDAD**

Proponente	PUNTAJE FACTOR CALIDAD	PUNTAJE FACTOR ECONOMICO	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	TOTAL PUNTAJE	Orden de Elegibilidad
AUGUSTO TELLÉZ AYALA	200	800	100	1100	1

**Observaciones:**

**\*NOTA: EL PROPONENTE AUGUSTO TELLEZ AYALA SE ENCUENTRAN NO HABILITADOS TODA VEZ QUE DEBEN SUBSANAR DOCUMENTACION TECNICA Y FINANCIERA Y POR TAL SITUACION LA PUNTACION ASIGNADA A LA FECHA CORRESPONDERA A CERO (0), SIN EMBARGO LA MISMA SE EMITE CON EL PROPOSITO QUE PUEDAN PRONUNCIARSE.**

1. Que el Comité Evaluador Jurídico verificó lo relacionado con los requisitos jurídicos habilitantes señalados en las reglas de participacion, encontrando al los proponentes AUGUSTO TELLEZ AYALA Y ORLANDO NICOLAS RIVERA BENJUMEA HABILITADOS. Los proponentes CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDIO, CONSORCIO REPOSICION 023 Y GUILLERMO LEON ACERO CASTELLANOS deberan subsanar documentacion juridica faltante con el fin de habilitar sus ofertas de no hacerlo sus ofertas seran rechazadas

2. Que el Comité Evaluador Tecnico verificó lo relacionado con los requisitos jurídicos habilitantes señalados en las reglas de participacion, encontrando que los proponentes AUGUSTO TELLEZ AYALA Y ORLANDO NICOLAS RIVERA BENJUMEA , NO HABILITADO El cual debera subsanar la documentacion tecnica faltante con el fin de habilitar sus ofertas de no hacerlo sus ofertas seran rechazadas.

Las ofertas presentadas por los proponentes ONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDIO, CONSORCIO REPOSICION 023 Y GUILLERMO LEON ACERO CASTELLANOS SON RECHAZADAS, por encontrarse dentro de las calusales de rechazo expresadas en el numeral 6.7 RECHAZO DE LA OFERTA

3. Que el Comité Evaluador financiero verificó lo relacionado con los requisitos financieros habilitantes señalados en las reglas de participacion, encontrando al los proponentes los proponentes AUGUSTO TELLEZ AYALA Y ORLANDO NICOLAS RIVERA BENJUMEA , NO HABILITADO El cual debera subsanar la documentacion tecnica faltante con el fin de habilitar sus ofertas de no hacerlo sus ofertas seran rechazadas. Y LOS CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDIO, CONSORCIO REPOSICION 023 Y GUILLERMO LEON ACERO CASTELLANOS HABILITADOS

Las ofertas presentadas por los proponentes CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDIO, CONSORCIO REPOSICION 023 Y GUILLERMO LEON ACERO CASTELLANOS , SON RECHAZADAS, por encontrarse dentro de las calusales de rechazo expresadas en el numeral 6.7 RECHAZO DE LA OFERTA

4. Que por lo anterior los miembros del comité evaluador requieren al proponente AUGUSTO TELLEZ AYALA Y ORLANDO NICOLAS RIVERA BENJUMEA para que subsane la documentacion requerida en el componente tecnico (personal), de no hacerlo sus ofertas seran rechazadas.

Las ofertas presentadas por los proponentes CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDIO, CONSORCIO REPOSICION 023 Y GUILLERMO LEON ACERO CASTELLANOS SON RECHAZADAS, por encontrarse dentro de las calusales de rechazo expresadas en el numeral 6.7 RECHAZO DE LA OFERTA \* No contenga la totalidad de los ítems, cantidades requeridos, o se modifiquen las descripciones de los ítems, impidiendo la comparación de las ofertas. \* Cuando se presente información inexacta, inconsistente, o contradictoria y con la misma de afectan o mejoran las condiciones del proponente

Original Firmado  
PAULO CESAR RODRIGUEZ OSPINA  
COMPONENTE JURIDICO  
MIEMBRO COMITÉ EVALUADOR

Original Firmado  
JULIAN DAVID OSPINA LONDOÑO  
COMPONENTE TECNICO  
MIEMBRO COMITÉ EVALUADOR

Original Firmado  
DANIELA ZAPATA PAREJA  
COMPONENTE FINANCIERO  
MIEMBRO COMITÉ EVALUADOR