

INFORME EVALUADOR

REQUISITOS HABILITANTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ		CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDIO		RICHAR HARLL MEDINA CHAVES	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
F	Oferir la liquidez de los items requeridos.	X		X		X	
N	Formato Registro Unico Tributario (RUT)	X		X		X	
R	ACREDITACIÓN CUENTA BANCARIA	X		X		X	
S	Formato 5 - Oferta económica	X		X		X	

INDICADORES FINANCIEROS

REGLAS DE PARTICIPACION	FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ		CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDIO		RICHAR HARLL MEDINA CHAVES	
	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
INDICE DE LIQUIDEZ mayor o igual a 1	X		X		X	
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO menor o igual al 70%	X		X		X	
RAZON COBERTURA DE INTERESES mayor o igual a 1	X		X		X	
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO mayor o igual a 0	X		X		X	
RENTABILIDAD DEL ACTIVO mayor o igual a 0	X		X		X	

08

MEMORIE EVALUACION
COMPONENTE FINANCIERO

REQUISITOS HABILITANTES
PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION DEBIDA DE ALCANTARILLADO PLURAL Y SANITARIO URBANIZACION DE MABELLITA*

MEMORIA DE REQUISITOS DEBIDAS DE ALCANTARILLADO		CONSEJO GENERAL DE ALCANTARILLADO		CONSEJO TERCERO		CONSEJO LOCAL DE MABELLITA	
CLIENTE	NO CLIENTE	CLIENTE	NO CLIENTE	CLIENTE	NO CLIENTE	CLIENTE	NO CLIENTE
X			X		X		X
PRESENCIA OFERTAS ECONOMICAS No. 219 AL 214		PRESENCIA OFERTAS ECONOMICAS No. 234 Y 285		PRESENCIA OFERTAS ECONOMICAS No. 71 AL 72		PRESENCIA OFERTAS ECONOMICAS No. 172 AL 174	
		NUMERAL 3. CONTENIDO DE LA PROPUESTA					
X			X		X		X
PRESENTA RUT FOLIO 14		PRESENTA RUT FOLIOS 201 Y 202		PRESENTA RUT FOLIOS 22-28		PRESENTA RUT FOLIOS 21 AL 22	
X			X		X		X
PRESENTAN CERTIFICACION BANCA BANCO COLOMBIA FOLIO 21		PRESENTAN CERTIFICACION BANCA BANCO OCCIDENTE 230 BANCOLOMBIA FOLIO 221		PRESENTAN CERTIFICACION BANCA BANCO OCCIDENTE FOLIO 87 Y 88		PRESENTAN CERTIFICACION BANCA BANCO DE OCCIDENTE FOLIO 149 BANCOLOMBIA FOLIO 149	
X			X		X		X
LOS VALORES UNITARIOS Y AFU SON VERIFICADOS EN EL COMPONENTE TECNICO		LOS VALORES UNITARIOS Y AFU SON VERIFICADOS EN EL COMPONENTE TECNICO		LOS VALORES UNITARIOS Y AFU SON VERIFICADOS EN EL COMPONENTE TECNICO		LOS VALORES UNITARIOS Y AFU SON VERIFICADOS EN EL COMPONENTE TECNICO	

MUESTRA DEL PROCESO DE INFLACION		CONSEJO GENERAL DE ALCANTARILLADO		CONSEJO TERCERO		CONSEJO LOCAL DE MABELLITA	
CLIENTE	NO CLIENTE	CLIENTE	NO CLIENTE	CLIENTE	NO CLIENTE	CLIENTE	NO CLIENTE
X			X		X		X
241 712		20 30		15 18		27 86	
X			X		X		X
0,34%		11,32%		4,13%		29,44%	
X			X		X		X
Indeterminado		Indeterminado		24,83		0,53	
X			X		X		X
0,094		0,03		0,08		0,29	
X			X		X		X
0,004		0,02		0,05		0,22	

HABILITACION DE PROponentES

MONEDA DEL PROPONENTE	HABILITADO	NO HABILITADO
MABLITA DEL SECTOR INGENIERIA MECANICA	X	
ESTRUCTURAS Y ANILIZ	X	
CONSEJO COMITETES ALCANTARILLADO	X	
CONSEJO ASISTENTE	X	
CONSEJO ALCAANTARILLADO DEL DEPARTAMENTO	X	
CONSEJO LOCAL DE MABELLITA	X	
CONSEJO LOCAL DE MABELLITA	X	

Original Firmado
PAOLA ZAVALA PAREJA
MEMBRO COMITETES EVALUADOR
COMPONENTE FINANCIERO



CONSTRUCCION OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO URBANIZACION DE MARELLA

5.2 EXPERIENCIA GENERAL

EXPERIENCIA GENERAL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 1.989.563.001,03

TABLA DE REQUISITOS EXPERIENCIA GENERAL		PRESUPUESTO OFICIAL		EXPERIENCIA GENERAL	
MODALIDAD DE SELECCION	VALOR EN SALMUY	VALOR EN PESOS	EXPERIENCIA GENERAL	MINIMA REQUERIDA	
INVITACION PUBLICA	Superior a 2.000	Superior a \$2.000.000.000	CINCO (05) AÑOS		
INVITACION DETALLADA	De 600 A 2.000	De 496.869.601 A 1.636.232.000			
INVITACION ABREVADA	De 350 A 600	De 269.840.601 A 496.869.600			
INVITACION SIMPLIFICADA	De 40 A 350	De 33.124.641 A 269.840.600			
CONTRATACION DIRECTA	Hasta 40	Hasta 33.124.640			

5.1.4.1. EXPERIENCIA GENERAL:
Los proponentes deberán acreditar la siguiente experiencia:

Persona Natural: Nacional o extranjero, con domicilio en el país, título profesional en Ingeniería Civil, o Ingeniero Sanitario, con matrícula profesional actualmente vigente y experiencia general no inferior a cinco (05) años, contados desde la fecha de expedición de la Tarjeta Profesional, hasta la fecha de apertura del presente proceso. La experiencia general se acreditará presentando la fotocopia de la Matricula Profesional.

Personas Jurídicas: Experiencia general no inferior a cinco (05) años, contados desde su fecha de constitución hasta la fecha de apertura del presente proceso. El objeto de la persona jurídica debe permitir la ejecución del objeto contractual del presente proceso. Dicha experiencia se acreditará mediante el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio.

En caso de que el Representante Legal del proponente persona jurídica, no tenga la calidad de ingeniero civil, o ingeniero sanitario, la propuesta debe estar abonada con una persona natural, nacional o extranjera, con domicilio en el país, título profesional en Ingeniería Civil o Ingeniería Sanitaria, con matrícula profesional actualmente vigente y experiencia general no inferior a cinco (05) años, contada desde la fecha de expedición de la tarjeta profesional, hasta la fecha de cierre del presente proceso. La experiencia general se acreditará presentando la fotocopia de la Matricula Profesional. En todo caso, la persona jurídica deberá acreditar los cinco (5) años de existencia, conforme como se ha señalado.

Consortios o Uniones Temporales entre personas jurídicas y personas naturales: Para el caso de consortios, o uniones temporales la experiencia general deberá ser acreditada en su totalidad por al menos uno de sus miembros, conforme con las exigencias hechas para personas jurídicas, o personas jurídicas antes expresadas, según corresponda. La experiencia general no podrá ser entonces sumada entre los miembros del consorcio, o unión temporal.

No.	PROPONENTE	NOMBRE/TIPO	PROFESION	AÑO DE GRADO O DE EXPEDICION DE MATRICULA PROFESIONAL / FECHA DE CONSTITUCION DE LA PERSONA JURIDICA	AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL MINIMA REQUERIDA	ESPECIALIZACIONES / POSTGRADOS U OTROS (1)	TOTAL EXPERIENCIA GENERAL PROPONENTE	CUMPLE (SI/NO)
1	CONSORCIO OBRAS DE ALCANTARILLADO	JAMIE ANDRES CARMONA SUAREZ (Representante Legal Consorcio Repsolcan 019), CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA SAS 50%, (Representante Legal JAMIE ANDRES CARMONA SUAREZ), CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA FENIX SAS 50% (Representante Legal JOHANA ANDREA POSADA)	PERSONA JURIDICA	22/7/2015		NA	> 5 AÑOS	SI
2	CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDIO 024	ESQUEMA DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS (representante legal Andres Enrique Cardozo Suarez) y HUGO GIRALDO PARRA	PERSONA JURIDICA	12/6/1977		NA	> 5 AÑOS	SI
3	RICHARD HARILL MEDINA CHAVES	PERSONA NATURAL	INGENIERO CIVIL	3/29/1984		NA	> 5 AÑOS	SI
4	FERNANDO ANGEL PELAEZ	PERSONA NATURAL	INGENIERO CIVIL	9/29/1964		NA	> 5 AÑOS	SI
5	CONSORCIO HURTADO	CONSTRUCCIONES SAS (representante legal OSCAR ANDRES HURTADO FERNANDEZ) OSCAR ANDRES HURTADO FERNANDEZ Y HURTADO	PERSONA JURIDICA	12/18/2003		NA	> 5 AÑOS	SI
6	CONSORCIO AGUAS DE ARMENIA	JUAN SEBASTIAN MORALES CARBONA (Representante Legal Consorcio Aguas de Armenia), JAMIE PUERTA ATEHORTUA 50% (Representante Legal La Montaña Construcciones SAS), NATALIYA ACEGO CARBONA 50% (Representante Legal A&M Construcco SAS)	PERSONA JURIDICA	11/13/2009		NA	> 5 AÑOS	SI
7	MARIA DEL SOCORRO DOMINGUEZ M	PERSONA NATURAL	INGENIERO CIVIL	2/16/1989		NA	> 5 AÑOS	SI



CONSTRUCCION OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO URBANIZACION DE MARBELLA

NUMERO	PROPONENTE	CUMPLE EXPERIENCIA GENERAL		HABILITADO		OBSERVACION
		SI	NO	SI	NO	
1	CONSORCIO OBRAS DE ALCANTARILLADO	X		X		CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL CAMARA DE COMERCIO 2207/2022
2	CONSORCIO ALCANTARILLADO DEL QUINDIO 024	X		X		CVAD - 2022 - 1484738
3	RICIARD HARIL MEDINA CLAVES	X		X		CVAD-2022-1427261 DEL 05/07/2022
4	FERNANDO ANGEL PELAEZ	X		X		CVAD-2022-1481715 DEL 20/07/2022
5	CONSORCIO HURTADO	X		X		CVAD - 2022 - 1336816
6	CONSORCIO AGUAS DE ARRIENA	X		X		CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL CAMARA DE COMERCIO 1107/2022
7	MARIA DEL SOCORRO DOMINGUEZ M	X		X		CVAD - 2022 - 1481719

Original Firmado

JULIAN DAVID OSPINA LONDOÑO

Gestor Recepción y Transporte de Aguas Residuales



CONSTRUCCION OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANEAMIENTO BARRANQUILLA

VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL: 1.340.361.841

5.1.4.2 EVIDENCIA ESPECIFICA. Las propuestas deberán acreditar la siguiente evidencia específica:

El proponente acreditará en máximo dos (2) contratos la ejecución de obras cuyo objeto comprenda la APLICACION Y/O CONSTRUCCION, Y/O REHABILITACION, Y/O REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO Y/O SANEAMIENTO BASICO. Que sumado sean iguales o superiores al 50% del valor del presupuesto oficial

REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO	1.328.820.000
REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO	1.880.000.000
VALOR A CERTIFICAR EN BSM Y	1.880.000.000

No.	PROYECTO	OBJETO	CARGO	AÑO	VALOR EN \$	VALOR EN BSM Y	% DE PARTICIPACION CONTRATO	VALOR APROBADO EN BSM Y
1	CONTRATO OBRAS DE ALCANTARILLADO	1. ENTORNO: ZONA VASCO DE ROZARZUA OBJETO: OBRAS DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE OCA. ETAPA 1. GRUPO 1. VALOR EJECUTADO \$ 1.487.202.000 FECHA DE INICIO: 19/02/2013 ACTA FINAL: 17/02/2014	CONTRATISTA	2013	\$ 1.487.202.000,00	2504	100%	2504
		2. ENTORNO: MUNICIPIO DE PUERTO ESCOBEDO OBJETO: OBRAS DE REPOSICION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DE LA CATEGORIA MUNICIPAL DE PUERTO ESCOBEDO CORONA VALOR EJECUTADO \$ 90.251.604.120,00 FECHA DE INICIO: 04/06/2014 ACTA FINAL: 31/12/2014	CONTRATISTA	2014	\$ 90.251.604.120,00	19910	15%	2997
TOTAL BSM Y CERTIFICADO								4911
CLAVE DEL REQUERIMIENTO								81

No.	PROYECTO	OBJETO	CARGO	AÑO	VALOR EN \$	VALOR EN BSM Y	% DE PARTICIPACION CONTRATO	VALOR APROBADO EN BSM Y
2	CONTRATO OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	1. ENTORNO: SAN VICENTE Y FRANCISCA, BOGOTÁ OBJETO: OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO SAN CALLOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEABANDON. VALOR EJECUTADO \$ 8.971.020.432,00 FECHA DE INICIO: 07/2017 ACTA FINAL: 09/09/2018	CONTRATISTA	2017	\$ 8.971.020.432,00	8673	30%	2.604
		2. ENTORNO: MUNICIPIO DE PALUJANA OBJETO: OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DE PALUJANA. VALOR EJECUTADO \$ 12.286.944.800,00 FECHA DE INICIO: 19/03/2011 ACTA FINAL: 28/02/2012	CONTRATISTA	2011	\$ 12.286.944.800,00	22150	25%	5787
TOTAL BSM Y CERTIFICADO								8191
CLAVE DEL REQUERIMIENTO								81

No.	PROYECTO	OBJETO	CARGO	AÑO	VALOR EN \$	VALOR EN BSM Y	% DE PARTICIPACION CONTRATO	VALOR APROBADO EN BSM Y
3	REHABILITACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	1. ENTORNO: BARRIO SAN VICENTE DE OCA, BARRIO SAN CALLOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEABANDON. OBJETO: OBRAS DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE OCA. ETAPA 1. GRUPO 1. VALOR EJECUTADO \$ 2.458.591.280,00 FECHA DE INICIO: 19/02/2013 ACTA FINAL: 17/02/2014	CONTRATISTA	2013	\$ 2.458.591.280,00	2709	100%	2709
		2. ENTORNO: BARRIO SAN VICENTE DE OCA, BARRIO SAN CALLOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEABANDON. OBJETO: OBRAS DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE OCA. ETAPA 1. GRUPO 1. VALOR EJECUTADO \$ 2.458.591.280,00 FECHA DE INICIO: 19/02/2013 ACTA FINAL: 17/02/2014	CONTRATISTA	2013	\$ 2.458.591.280,00	2709	100%	2709
TOTAL BSM Y CERTIFICADO								5418
CLAVE DEL REQUERIMIENTO								81

VALORES DEL PRESUPUESTO GENERAL

ITEM	DESCRIPCION DEL PROYECTO	VALOR EN \$
4	TERMINO ALFARO ANSEL PELAEZ 1. ENTREGA: CONFORMACION AUTONOMIA REGIONAL DEL QUINDIO CNO CONTRATO DE OBRAS HA. 231 HA DEL 2007 ACTA FINAL: 25/02/2007 VALOR EJECUCION \$ 171.546.822 FECHA DE INICIO: 28/12/2007 ACTA FINAL: 25/02/2008	1.818 1437
TOTAL SIMIL Y CERTIFICADO		3.045
COMPLETOS RECORRIDO		81

ITEM	DESCRIPCION DEL PROYECTO	VALOR EN \$	VALOR EN SIMIL Y	% DE PARTICIPACION CONTRATO	VALOR AFOROSADO EN SIMIL Y
5	CONTRATO DE OBRAS HA. 224 HA DEL 2010 CONTRATO DE OBRAS HA. 224 HA DEL 2010 VALOR EJECUCION \$ 27.746.871,87 FECHA DE INICIO: 28/12/2009 ACTA FINAL: 28/09/2011	1.818 1437	304	90%	204
TOTAL SIMIL Y CERTIFICADO		3.045	304		304
COMPLETOS RECORRIDO		81			81

ITEM	DESCRIPCION DEL PROYECTO	VALOR EN \$	VALOR EN SIMIL Y	% DE PARTICIPACION CONTRATO	VALOR AFOROSADO EN SIMIL Y
6	CONTRATO DE OBRAS HA. 2012 CONTRATO DE OBRAS HA. 2012 VALOR EJECUCION \$ 2.207.890,00 FECHA DE INICIO: 4/02/2011 ACTA FINAL: 31/12/2013	1.818 1437	1189	90%	1078
7	CONTRATO DE OBRAS HA. 002-2014 CONTRATO DE OBRAS DEL DISTRITO DE DENSIALE CARRERA 34 MANUELAS Y TERMINO VIAMPO TRAMADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. VALOR EJECUCION \$ 17.205.462,78 FECHA DE INICIO: 29/03/2014 ACTA FINAL: 07/03/2015	1.818 1437	2850	90%	2564
TOTAL SIMIL Y CERTIFICADO		3.045	3338		3338
COMPLETOS RECORRIDO		81			81

ITEM	DESCRIPCION DEL PROYECTO	VALOR EN \$	VALOR EN SIMIL Y	% DE PARTICIPACION CONTRATO	VALOR AFOROSADO EN SIMIL Y
8	CONTRATO DE OBRAS HA. 2014 CONTRATO DE OBRAS HA. 2014 VALOR EJECUCION \$ 1.800.000,00 FECHA DE INICIO: 28/12/2014 ACTA FINAL: 28/12/2015	1.818 1437	1404	29%	399
TOTAL SIMIL Y CERTIFICADO		3.045	3692		3692
COMPLETOS RECORRIDO		81			81

ITEM	DESCRIPCION DEL PROYECTO	VALOR EN \$	VALOR EN SIMIL Y	% DE PARTICIPACION CONTRATO	VALOR AFOROSADO EN SIMIL Y
1	CONTRATO DE OBRAS HA. 2015 CONTRATO DE OBRAS HA. 2015 VALOR EJECUCION \$ 1.800.000,00 FECHA DE INICIO: 28/12/2015 ACTA FINAL: 28/12/2015	1.818 1437	1404	29%	399
2	CONTRATO DE OBRAS HA. 2016 CONTRATO DE OBRAS HA. 2016 VALOR EJECUCION \$ 1.800.000,00 FECHA DE INICIO: 28/12/2016 ACTA FINAL: 28/12/2016	1.818 1437	1404	29%	399
3	CONTRATO DE OBRAS HA. 2017 CONTRATO DE OBRAS HA. 2017 VALOR EJECUCION \$ 1.800.000,00 FECHA DE INICIO: 28/12/2017 ACTA FINAL: 28/12/2017	1.818 1437	1404	29%	399
4	CONTRATO DE OBRAS HA. 2018 CONTRATO DE OBRAS HA. 2018 VALOR EJECUCION \$ 1.800.000,00 FECHA DE INICIO: 28/12/2018 ACTA FINAL: 28/12/2018	1.818 1437	1404	29%	399
5	CONTRATO DE OBRAS HA. 2019 CONTRATO DE OBRAS HA. 2019 VALOR EJECUCION \$ 1.800.000,00 FECHA DE INICIO: 28/12/2019 ACTA FINAL: 28/12/2019	1.818 1437	1404	29%	399

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROYECTO: VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 1.000.000,00

6	CONSUMO AGUA DE ABRIDA	X		X	
7	SUMA DEL SOCORRO DOMICILIAR M	X		X	

Origen: Titulo: ALIAR PAVO OBRAS LONGO
Criterio: Recorrido y Tercera de Agua Residual



CONSTRUCCION OBRAS DE ALcantarillado PLUVIAL Y SANITARIO URBANIZACION DE MARBELLA

EQUIPO DE TRABAJO PRINCIPAL

CONSORCIO OBRAS DE ALcantarillado

PROPONENTE		REQUISITO ESTABLECIDO		VALOR CONTRATO EJECUTADO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		TIEMPO DE EXPERIENCIA ESTIMADO EN MESES		CUMPLIR		OBSERVACION	
ITEM	1	CARGO	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA
CONTRATOS RELACIONADOS															
1	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA

PROPONENTE		REQUISITO ESTABLECIDO		VALOR CONTRATO EJECUTADO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		TIEMPO DE EXPERIENCIA ESTIMADO EN MESES		CUMPLIR		OBSERVACION	
ITEM	1	CARGO	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA

PROPONENTE		REQUISITO ESTABLECIDO		VALOR CONTRATO EJECUTADO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		TIEMPO DE EXPERIENCIA ESTIMADO EN MESES		CUMPLIR		OBSERVACION	
ITEM	1	CARGO	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA

PROPONENTE		REQUISITO ESTABLECIDO		VALOR CONTRATO EJECUTADO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		TIEMPO DE EXPERIENCIA ESTIMADO EN MESES		CUMPLIR		OBSERVACION	
ITEM	1	CARGO	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA

Original Primario
 ALVARO DAVALO OBRERA LONDOÑO
 Querol Rueda de la 1ª Transversal de Agua Residual

PROPORCIONTE		REQUISITO ESTABLECIDO		CONTRATOS RELACIONADOS		FECHA DE		TEMPO DE EXPERIENCIA		CUMPLE		OBSERVACION	
ITEM	CARGO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	
<p>CONSORCIO ALcantarillado DEL CUARDO 024</p> <p>REQUIMEN 41 ESORIO DE TRABAJO PRINCIPAL</p> <p>CONSORCIO ALcantarillado DEL CUARDO 024</p>													

PROPORCIONTE		REQUISITO ESTABLECIDO		CONTRATOS RELACIONADOS		FECHA DE		TEMPO DE EXPERIENCIA		CUMPLE		OBSERVACION	
ITEM	CARGO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	
<p>CONSORCIO ALcantarillado DEL CUARDO 024</p> <p>REQUIMEN 41 ESORIO DE TRABAJO PRINCIPAL</p> <p>CONSORCIO ALcantarillado DEL CUARDO 024</p>													

PROPORCIONTE		REQUISITO ESTABLECIDO		CONTRATOS RELACIONADOS		FECHA DE		TEMPO DE EXPERIENCIA		CUMPLE		OBSERVACION	
ITEM	CARGO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	
<p>CONSORCIO ALcantarillado DEL CUARDO 024</p> <p>REQUIMEN 41 ESORIO DE TRABAJO PRINCIPAL</p> <p>CONSORCIO ALcantarillado DEL CUARDO 024</p>													

Original firmada
 ANILAN DAVID ORFILA LINDORCO
 Quiero Resolución y Transporte de Agua Residual



REPOSICION Y OPTIMIZACION ACUARIARIO EN EL BAÑO LIBERTADORES FASE 1*

RICHARD HARILL MEDINA CHAVES

PROYECTO	CARGO	REQUISITO ESTABLECIDO	CONTRATOS RELACIONADOS	VALOR CONTRATO EJECUTADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	TIEMPO DE EXPERIENCIA ESTIMADO EN MESES	CUMPLE	OBSERVACION
1	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	X	SUBSAVAR
<p>REQUISITO ESTABLECIDO</p> <p>CONTRATOS RELACIONADOS</p>									
<p>El director de construcción debe acreditar una experiencia específica como contratista, y/o director, y/o presidente en obras civiles mayor a igual a cinco (5) años en actividades de construcción y/o rehabilitación y/o ampliación y/o reposición de obras de agua potable y/o saneamiento básico.</p>									
<p>El ingeniero debe poseer una experiencia específica como contratista, y/o director, y/o residente de más de tres (3) años en contratos de obra cuyo objeto esté relacionado con la construcción y/o rehabilitación y/o ampliación y/o reposición de obras de agua potable y/o saneamiento básico.</p>									

PROYECTO	CARGO	REQUISITO ESTABLECIDO	CONTRATOS RELACIONADOS	VALOR CONTRATO EJECUTADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	TIEMPO DE EXPERIENCIA ESTIMADO EN MESES	CUMPLE	OBSERVACION
1	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	X	SUBSAVAR
<p>REQUISITO ESTABLECIDO</p> <p>CONTRATOS RELACIONADOS</p>									
<p>El ingeniero debe poseer una experiencia específica como contratista, y/o director, y/o residente de más de tres (3) años en contratos de obra cuyo objeto esté relacionado con la construcción y/o rehabilitación y/o ampliación y/o reposición de obras de agua potable y/o saneamiento básico.</p>									

PROYECTO	CARGO	REQUISITO ESTABLECIDO	CONTRATOS RELACIONADOS	VALOR CONTRATO EJECUTADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	TIEMPO DE EXPERIENCIA ESTIMADO EN MESES	CUMPLE	OBSERVACION
1	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	X	SUBSAVAR
<p>REQUISITO ESTABLECIDO</p> <p>CONTRATOS RELACIONADOS</p>									
<p>El ingeniero debe poseer una experiencia específica como contratista, y/o director, y/o residente de más de tres (3) años en contratos de obra cuyo objeto esté relacionado con la construcción y/o rehabilitación y/o ampliación y/o reposición de obras de agua potable y/o saneamiento básico.</p>									

Original Firmado
 JUAN CARLOS BARRERA LOPEZ
 Director Responsable y Titular de Agua Potable

FERNANDO ANGEL PELAEZ

PROYECTO		REQUISITO ESTABLECIDO		POR PARTE DEL PROYECTANTE		OBSERVACION	
ITEM	CARGO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CONTRATOS RELACIONADOS							
HOMBRE PERSONAL		SI					
CANTIDAD		SI					
PUESTO PROFESIONAL		SI					
POSTGRADO		SI					
MATERIA PROFESIONAL		SI					
CATEGORIA URGENCIA MATERIA PROF.		SI					
CANTIDAD DE INTENCION		SI					
INDICACION		SI					
EPO GENERAL		SI					
EPO ESPECIAL		SI					

PROYECTO		REQUISITO ESTABLECIDO		POR PARTE DEL PROYECTANTE		OBSERVACION	
ITEM	CARGO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CONTRATOS RELACIONADOS							
HOMBRE PERSONAL		SI					
CANTIDAD		SI					
PUESTO PROFESIONAL		SI					
POSTGRADO		SI					
MATERIA PROFESIONAL		SI					
CATEGORIA URGENCIA MATERIA PROF.		SI					
CANTIDAD DE INTENCION		SI					
INDICACION		SI					
EPO GENERAL		SI					
EPO ESPECIAL		SI					

PROYECTO		REQUISITO ESTABLECIDO		POR PARTE DEL PROYECTANTE		OBSERVACION	
ITEM	CARGO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CONTRATOS RELACIONADOS							
HOMBRE PERSONAL		SI					
CANTIDAD		SI					
PUESTO PROFESIONAL		SI					
POSTGRADO		SI					
MATERIA PROFESIONAL		SI					
CATEGORIA URGENCIA MATERIA PROF.		SI					
CANTIDAD DE INTENCION		SI					
INDICACION		SI					
EPO GENERAL		SI					
EPO ESPECIAL		SI					

PROYECTO		REQUISITO ESTABLECIDO		POR PARTE DEL PROYECTANTE		OBSERVACION	
ITEM	CARGO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CONTRATOS RELACIONADOS							
HOMBRE PERSONAL		SI					
CANTIDAD		SI					
PUESTO PROFESIONAL		SI					
POSTGRADO		SI					
MATERIA PROFESIONAL		SI					
CATEGORIA URGENCIA MATERIA PROF.		SI					
CANTIDAD DE INTENCION		SI					
INDICACION		SI					
EPO GENERAL		SI					
EPO ESPECIAL		SI					

PROYECTO		REQUISITO ESTABLECIDO		POR PARTE DEL PROYECTANTE		OBSERVACION	
ITEM	CARGO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CONTRATOS RELACIONADOS							
HOMBRE PERSONAL		SI					
CANTIDAD		SI					
PUESTO PROFESIONAL		SI					
POSTGRADO		SI					
MATERIA PROFESIONAL		SI					
CATEGORIA URGENCIA MATERIA PROF.		SI					
CANTIDAD DE INTENCION		SI					
INDICACION		SI					
EPO GENERAL		SI					
EPO ESPECIAL		SI					

Optimal Finanzas
 JULIAN DAVILA GERVAZ LANGRANG
 Gerente Ejecutivo y Tesorero de Agua Traslada

ITEM	CANTON	REGISTRACION			ENTREGA DE LICENCIAS			OTRAS ACTIVIDADES		
		M	A	J	M	A	J	M	A	J
1	Guayaquil	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Baños	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Chone	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Esmeraldas	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Guano	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Guayaquil	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	Guayaquil	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Guayaquil	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	Guayaquil	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Guayaquil	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	Guayaquil	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Guayaquil	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	Guayaquil	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	Guayaquil	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	Guayaquil	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	Guayaquil	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17	Guayaquil	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	Guayaquil	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	Guayaquil	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	Guayaquil	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ITEM	FECHA DE COMIENZO	FECHA DE TERMINACION	VALOR CONTRACTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	VALOR DE EJECUCION ESTIMADO EN MONEDAS	CLASIFICACION	COMENTARIOS
1	01/01/2014	31/12/2014	\$ 1.000.000,00	01/01/2014	31/12/2014	\$ 1.000.000,00	100	CONTRATO DE MANEJO DE CUENTA DE AHORRO
2	01/01/2014	31/12/2014	\$ 500.000,00	01/01/2014	31/12/2014	\$ 500.000,00	100	CONTRATO DE MANEJO DE CUENTA DE AHORRO
3	01/01/2014	31/12/2014	\$ 250.000,00	01/01/2014	31/12/2014	\$ 250.000,00	100	CONTRATO DE MANEJO DE CUENTA DE AHORRO
4	01/01/2014	31/12/2014	\$ 125.000,00	01/01/2014	31/12/2014	\$ 125.000,00	100	CONTRATO DE MANEJO DE CUENTA DE AHORRO
5	01/01/2014	31/12/2014	\$ 62.500,00	01/01/2014	31/12/2014	\$ 62.500,00	100	CONTRATO DE MANEJO DE CUENTA DE AHORRO
6	01/01/2014	31/12/2014	\$ 31.250,00	01/01/2014	31/12/2014	\$ 31.250,00	100	CONTRATO DE MANEJO DE CUENTA DE AHORRO
7	01/01/2014	31/12/2014	\$ 15.625,00	01/01/2014	31/12/2014	\$ 15.625,00	100	CONTRATO DE MANEJO DE CUENTA DE AHORRO
8	01/01/2014	31/12/2014	\$ 7.812,50	01/01/2014	31/12/2014	\$ 7.812,50	100	CONTRATO DE MANEJO DE CUENTA DE AHORRO
9	01/01/2014	31/12/2014	\$ 3.906,25	01/01/2014	31/12/2014	\$ 3.906,25	100	CONTRATO DE MANEJO DE CUENTA DE AHORRO
10	01/01/2014	31/12/2014	\$ 1.953,12	01/01/2014	31/12/2014	\$ 1.953,12	100	CONTRATO DE MANEJO DE CUENTA DE AHORRO

ITEM	FECHA DE COMIENZO	FECHA DE TERMINACION	VALOR CONTRACTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	VALOR DE EJECUCION ESTIMADO EN MONEDAS	CLASIFICACION	COMENTARIOS
11	01/01/2014	31/12/2014	\$ 975.000,00	01/01/2014	31/12/2014	\$ 975.000,00	100	CONTRATO DE MANEJO DE CUENTA DE AHORRO
12	01/01/2014	31/12/2014	\$ 487.500,00	01/01/2014	31/12/2014	\$ 487.500,00	100	CONTRATO DE MANEJO DE CUENTA DE AHORRO
13	01/01/2014	31/12/2014	\$ 243.750,00	01/01/2014	31/12/2014	\$ 243.750,00	100	CONTRATO DE MANEJO DE CUENTA DE AHORRO
14	01/01/2014	31/12/2014	\$ 121.875,00	01/01/2014	31/12/2014	\$ 121.875,00	100	CONTRATO DE MANEJO DE CUENTA DE AHORRO
15	01/01/2014	31/12/2014	\$ 60.937,50	01/01/2014	31/12/2014	\$ 60.937,50	100	CONTRATO DE MANEJO DE CUENTA DE AHORRO
16	01/01/2014	31/12/2014	\$ 30.468,75	01/01/2014	31/12/2014	\$ 30.468,75	100	CONTRATO DE MANEJO DE CUENTA DE AHORRO
17	01/01/2014	31/12/2014	\$ 15.234,37	01/01/2014	31/12/2014	\$ 15.234,37	100	CONTRATO DE MANEJO DE CUENTA DE AHORRO
18	01/01/2014	31/12/2014	\$ 7.617,19	01/01/2014	31/12/2014	\$ 7.617,19	100	CONTRATO DE MANEJO DE CUENTA DE AHORRO
19	01/01/2014	31/12/2014	\$ 3.808,59	01/01/2014	31/12/2014	\$ 3.808,59	100	CONTRATO DE MANEJO DE CUENTA DE AHORRO
20	01/01/2014	31/12/2014	\$ 1.904,30	01/01/2014	31/12/2014	\$ 1.904,30	100	CONTRATO DE MANEJO DE CUENTA DE AHORRO

ITEM	FECHA DE COMIENZO	FECHA DE TERMINACION	VALOR CONTRACTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	VALOR DE EJECUCION ESTIMADO EN MONEDAS	CLASIFICACION	COMENTARIOS
21	01/01/2014	31/12/2014	\$ 960.000,00	01/01/2014	31/12/2014	\$ 960.000,00	100	CONTRATO DE MANEJO DE CUENTA DE AHORRO
22	01/01/2014	31/12/2014	\$ 480.000,00	01/01/2014	31/12/2014	\$ 480.000,00	100	CONTRATO DE MANEJO DE CUENTA DE AHORRO
23	01/01/2014	31/12/2014	\$ 240.000,00	01/01/2014	31/12/2014	\$ 240.000,00	100	CONTRATO DE MANEJO DE CUENTA DE AHORRO
24	01/01/2014	31/12/2014	\$ 120.000,00	01/01/2014	31/12/2014	\$ 120.000,00	100	CONTRATO DE MANEJO DE CUENTA DE AHORRO
25	01/01/2014	31/12/2014	\$ 60.000,00	01/01/2014	31/12/2014	\$ 60.000,00	100	CONTRATO DE MANEJO DE CUENTA DE AHORRO
26	01/01/2014	31/12/2014	\$ 30.000,00	01/01/2014	31/12/2014	\$ 30.000,00	100	CONTRATO DE MANEJO DE CUENTA DE AHORRO
27	01/01/2014	31/12/2014	\$ 15.000,00	01/01/2014	31/12/2014	\$ 15.000,00	100	CONTRATO DE MANEJO DE CUENTA DE AHORRO
28	01/01/2014	31/12/2014	\$ 7.500,00	01/01/2014	31/12/2014	\$ 7.500,00	100	CONTRATO DE MANEJO DE CUENTA DE AHORRO
29	01/01/2014	31/12/2014	\$ 3.750,00	01/01/2014	31/12/2014	\$ 3.750,00	100	CONTRATO DE MANEJO DE CUENTA DE AHORRO
30	01/01/2014	31/12/2014	\$ 1.875,00	01/01/2014	31/12/2014	\$ 1.875,00	100	CONTRATO DE MANEJO DE CUENTA DE AHORRO



ITEM	1	CARGO	REQUISITO ESTABLECIDO	SI	NO	DESCRIPCION	SI	NO	OBSERVACION
1	Nombre Personal			SI		No presenta			SUSANAR
	General Profesional			SI		No presenta			SUSANAR
	Postgrado			SI		No presenta			SUSANAR
	Matrícula Profesional			SI		No presenta			SUSANAR
	Carta de Intención			SI		No presenta			SUSANAR
	Declaración			SI		No presenta			SUSANAR
	ED General			SI		No presenta			SUSANAR
	ED Especifica			SI		No presenta			SUSANAR

ITEM	1	Numero de Contrato	Cargo Desempeñado	Termino	Valor Contrato Ejecutado	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Tempo de Experiencia Estimado en Meses	Cumple	Observacion
1	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	X	SUSANAR

ITEM	2	CARGO	ENTIDAD/EMPRESA CONTRATANTE	Objeto	Valor Contrato Ejecutado	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Tempo de Experiencia Estimado en Meses	Cumple	Observacion
1	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	X	SUSANAR

ITEM	1	Numero de Contrato	Cargo Desempeñado	Termino	Valor Contrato Ejecutado	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Tempo de Experiencia Estimado en Meses	Cumple	Observacion
1	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	X	SUSANAR

ITEM	1	Numero de Contrato	Cargo Desempeñado	Termino	Valor Contrato Ejecutado	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Tempo de Experiencia Estimado en Meses	Cumple	Observacion
1	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	X	SUSANAR

Oficial Praxido
 JULIAN DAVILA GONZALEZ
 Ciudad Montevideo y Temporales de Aguas Residuales

4823

CONTRATO DE OBRAS DE ACERCA DEL SERVICIO DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE BUENOS AIRES

CONTRATO DE OBRAS DE ACERCA DEL SERVICIO DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE BUENOS AIRES

CONTRATO DE OBRAS DE ACERCA DEL SERVICIO DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE BUENOS AIRES

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	ESTADO	COMENTARIOS
1	CONTRATO LABORAL	CONTRATO LABORAL	11	127.000	1.397.000	12/1/2014	12/31/2014	X	
2	CONTRATO LABORAL	CONTRATO LABORAL	11	127.000	1.397.000	12/1/2014	12/31/2014	X	
3	CONTRATO LABORAL	CONTRATO LABORAL	11	127.000	1.397.000	12/1/2014	12/31/2014	X	
4	CONTRATO LABORAL	CONTRATO LABORAL	11	127.000	1.397.000	12/1/2014	12/31/2014	X	
5	CONTRATO LABORAL	CONTRATO LABORAL	11	127.000	1.397.000	12/1/2014	12/31/2014	X	

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	ESTADO	COMENTARIOS
1	CONTRATO LABORAL	CONTRATO LABORAL	11	127.000	1.397.000	12/1/2014	12/31/2014	X	
2	CONTRATO LABORAL	CONTRATO LABORAL	11	127.000	1.397.000	12/1/2014	12/31/2014	X	
3	CONTRATO LABORAL	CONTRATO LABORAL	11	127.000	1.397.000	12/1/2014	12/31/2014	X	
4	CONTRATO LABORAL	CONTRATO LABORAL	11	127.000	1.397.000	12/1/2014	12/31/2014	X	
5	CONTRATO LABORAL	CONTRATO LABORAL	11	127.000	1.397.000	12/1/2014	12/31/2014	X	

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	ESTADO	COMENTARIOS
1	CONTRATO LABORAL	CONTRATO LABORAL	11	127.000	1.397.000	12/1/2014	12/31/2014	X	
2	CONTRATO LABORAL	CONTRATO LABORAL	11	127.000	1.397.000	12/1/2014	12/31/2014	X	
3	CONTRATO LABORAL	CONTRATO LABORAL	11	127.000	1.397.000	12/1/2014	12/31/2014	X	
4	CONTRATO LABORAL	CONTRATO LABORAL	11	127.000	1.397.000	12/1/2014	12/31/2014	X	
5	CONTRATO LABORAL	CONTRATO LABORAL	11	127.000	1.397.000	12/1/2014	12/31/2014	X	

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	ESTADO	COMENTARIOS
1	CONTRATO LABORAL	CONTRATO LABORAL	11	127.000	1.397.000	12/1/2014	12/31/2014	X	
2	CONTRATO LABORAL	CONTRATO LABORAL	11	127.000	1.397.000	12/1/2014	12/31/2014	X	
3	CONTRATO LABORAL	CONTRATO LABORAL	11	127.000	1.397.000	12/1/2014	12/31/2014	X	
4	CONTRATO LABORAL	CONTRATO LABORAL	11	127.000	1.397.000	12/1/2014	12/31/2014	X	
5	CONTRATO LABORAL	CONTRATO LABORAL	11	127.000	1.397.000	12/1/2014	12/31/2014	X	

